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Zusammenstellung Baukosten, Kostenberechnung 

 

Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Kostenberechnung auf der Basis der 

Massenermittlung und mit Einheitspreisen vergleichbarer Maßnahmen aus den Jahren 

2012 – 2015 vorgenommen. 

 

Das detaillierte Kostenermittlungs-LV (Kostenberechnung) ist aus der Unterlage 3 

ersichtlich. 

 

 

Zusammengestellt und nach Kostengruppen nach DIN 276/4 gegliedert, ergeben sich 

folgende Bruttosummen für die Baukosten: 

 

Ergebnisse der Kostenberechnung, zusammengestellt nach Kostengruppen 

GP (brutto) Kgr 3 GP (brutto) Kgr 2 GP (brutto) Kgr 1

Kostengruppe 200 - 500 (brutto)Kostengruppe 200 - 500 (brutto) 1.390.813,47 €     

200 Herrichten und Erschließen 104.546,49 €        

210 Herrichten 104.546,49 €        

211 Sicherungsmaßnahmen 104.546,49 €        

500 Außenanlagen 1.286.266,98 €     

510 Geländeflächen 160.579,20 €        

511 Oberbodenarbeiten 9.725,28 €             

512 Bodenarbeiten 150.853,92 €        

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 10.447,68 €           

538 Wasserbaulische Anlagen 10.447,68 €           

560 Wasserflächen 336.954,33 €        

560 Wasserflächen 99.716,05 €           

562 Bepflanzungen 43.149,40 €           

569 Wasserflöchen, Sonstiges 194.088,88 €        

570 Pflanz- und Saatflächen 233.013,78 €        

571 Oberbodenarbeiten 114.539,88 €        
574 Pflanzen 86.834,18 €           

575 Rasen- und Ansaatflächen 2.284,80 €             

579 Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges 29.354,92 €           

590 Sonstige Außenanlagen 545.271,99 €        

591 Baustelleneinrichtung 313.832,16 €        

594 Abbruchmaßnahmen 54.435,06 €           

596 Materialentsorgung 169.995,67 €        

599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, Sonstiges 7.009,10 €             

Erstellt mit BUILDUP Version 19.0.2.0 am 01.02.2016 13:38:30

 



Technisches Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH 
Goethestr. 1   Telefon: 03344 / 41 65 0 
16259 Bad Freienwalde   Telefax: 03344 / 41 65 44 

 

U3-1-Zusammenstellung Baukosten-2016-02-01.doc  Seite 2 von 2 

Verbesserung des Hochwasserabflusses an Gewässern I. Ordnung 
Verbesserung des Abflussvermögens Friedländer Strom, 3. BA 

 

 

Ergebnisse der Kostenberechnung, zusammengestellt nach Titeln 

Zusammenstellung

1 Summe Baustelleneinrichtung 245.640,00 €      

2 Summe Sicherungsmaßnahmen 21.028,70 €        

3 Summe Herrichten, Sonstiges 14.600,00 €        

4 Summe Fällarbeiten 74.910,00 €        

5 Summe Abbruchmaßnahmen 45.743,75 €        

6 Summe Sohlangleichung, Sedimententnahme 452.087,90 €      

7 Summe Wasserbauliche Anlagen 206.292,56 €      

8 Summe Landschaftbauarbeiten 102.557,90 €      

9 Summe Sonstiges 5.890,00 €          

Summe 1.168.750,81 €  

Nachlass

Netto 1.168.750,81 €  

MwSt. 19% 222.062,66 €      

Brutto 1.390.813,47 €  
 


