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g - Die vorliegende Unterlage stellt keinen anordnungsfahigen Verkehrszeichenplan dar und gitt lediglich als Grundlage fur eine Aufwandsermittlung fur die Verkehrssicherung. T
Q - Mit Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 StV0O hat der AN erstmalig sowie fortlaufend mit der BaumafBnahme dem tatsachlichen Bauablauf Nr Anderung Datum
3 angepasste, aktualisierte und detaillierte Verkehrszeichenpldne zu erstellen und einzureichen. Hierfir erfolgt keine besondere Vergitung.
- Samtliche verkehrssichernde MaBnahmen sind in der Ortlichkeit auf Durchfiihrbarkeit zu tberpriifen und der Bestand in Ubereinstimmung mit den Verkehrszeichenpldnen zu bringen. Projekt Ersatzneubau Briicke SeidelstraBe
- Nach Zuschlagerteilung hat der AN innerhalb von zwei Wochen einen Bauablaufplan mit Angaben zu Beginn und Dauer der einzelnen Bauabschnitte unter Berucksichtigung verkehrlicher ..
_ o X : U6 Bauwerk C 519 Briicke
Belange vorzulegen und mit der zustandigen Strafenverkehrsbehorde abzustimmen.
- Transportable Lichtsignalanlagen (sofern erforderlich) haben den Anforderungen der TL-Transportable Lichtsignalanlagen Typ D sowie den Regelungen des “Pflichtenheftes Lichtsignalanlagen Berlin - Reinickendorf
fur das Land Berlin” zu entsprechen. saunerr
> > Die verkehrstechnischen Unterlagen fur die Programmierung der Steuergerate sind rechtzeitig vor Beginn der Baumal3nahme bzw. vor Beginn einer veranderten Verkehrsphase sowie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
(ZRR% fortlaufend entsprechend Baufortschritt bei der VLB zur Prufung und Genehmigung einzureichen und entsprechend Genehmigung programmtechnisch umzusetzen. Bereich Infrastruktur BVG
5— 5— - Eingriffe an stationaren Lichtsignalantagen (LSA) erfolgen durch den Wartungsbetrieb und sind nicht Leistung des AN, sondern werden durch den AG gesondert bestellt. Samtliche Bautechnische Anlagen
;)" = Abstimmungen mit dem Wartungsbetrieb, der Alliander Stadtlicht GmbH und der VLB hat der AN selbstandig zu fuhren. Arbeiten in Kreuzungsbereichen, die Eingriffe an stationdren LSA
o g erfordern, sind spdtestens 6 Wochen vor Beginnbei der VLB anzuzeigen. Fachplanung converplan ingenieure
L2 S - Zu moglichen Gleichzeitigkeiten oder anderen zeitlichen Vorgaben bei der Ausfuhrung von Arbeiten sind hinsichtlich verkehrlicher Belange Abstimmungen mit der Verkehrslenkung Berlin und fur StraBenverkehr GmbH & Co. KG "’onver‘EIan
TS dem zustandigen Bezirksamt zu fiihren. James-Franci-Strabie 15 12489 Beriin ¥ """ "ingenieure
> 3 - Eingriffe an Anlagen der BVG (Haltstestellenverlegungen) erfolgen durch die BVG und sind vor Beginn durch den AN mit der BVG abzustimmen. Telefon 030 762 397 470 Telefax 030 762 397 4%9
=1 § - Bei Arbeiten im Bereich von FuBgangerfurten an Lichtsignalanlagen ist eine Mindestfurtbreite von 250 m zu gewdbhrleisten (sofern nicht anders angegeben). Leistungsteil
2 = - Die Absicherung der Baugruben und des Verkehrs hat nach RSA Teil B zu erfolgen. Ab einer Absturztiefe von mehr als 125 m mussen Absturzsicherungen eingesetzt werden. B itliche Verkehrsfithrun
c% ﬁ - Die Herstellung von provisarischen Gehwegen hat mit deutlich abgesetztem Bord zu erfolgen oder ist gemal3 RSA Bll abzusichern. auzeitliche vVerkenrstuhrung
S g - Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen mussen mit Reflexfolie der Refelexionsklasse RAZ ausgestattet sein.
—~ - Fahrbahnmarkierungen sind gemal3 Darstellung in gelber Folie aufzubringen und nach Abschluss der Arbeiten ruckstandsfrei zu entfernen. Sie mussen den Anforderungen der ZTV M olanbeseichman
2 entsprechen i Verkehrsflhrungsplan
- Vorhandene Wegweiser fur gesperrte Fahrtrichtungen sind mittels variabler Schildabdeckungen aufler Kraft zu setzen. Es durfen keine Abklebebander verwendet werden! Vollsperrung Zufahrt & Abfahrt A 111
- Vorhandene Festbeschilderung, die der Bau- und Arbeitsstellenbeschilderung widerspricht, ist aufer Kraft zu setzen. Es durfen keine Abklebebander verwendet werden! Bauphasen 1-3
- Das Umsetzen der Verkehrsleit- und -sicherungselemente hat gemal Baufortschritt durch den AN zu erfolgen und wird nicht besonders vergutet.
- Anliegerzufahrten sowie Lieferverkehr sind zu gewanhrleisten. Samtliche Abstimmungen mit den betroffenen Anliegern und Gewerbetreibenden sind durch den AN zu fuhren. Projektnummer Format MaBstab Datum Bearbeitet Plannummer
- Das Aufstellen zusatzlicher Haltverbote (Z283) ist durch den AN selbstandig mit Verkehrslenkung Berlin abzustimmen und auszufuhren.
- Die genauen Standarte der Verkehrszeichen sind var Ort festzulegen. Die Erkennbarkeit ist zu gewdhrleisten (Aufstellhdhe mind. 2,25 ml. 18-141 1189x297 1:500 17.03.2020 Haberer 1
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