Herdweg

Beutenbach

Steinröhre

Gemarkung Weilimdorf
Gemarkung Ditzingen

Oberschefzgental

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-026-04-FL-00-017

Anschluss siehe Plan-Nr.00-026-04-FL-00-015

RW_133
OH 308,52 (NN)
FT-L.W. 0,60m
KA 305,28 DN150 (NN) _134

13.2

13.1

54
Stadt Ditzingen
Quellleitung Sickergallerie (Dimension unbekannt)
Tiefenlage der best. Quellleitung unbekannt,
Ausführung von Suchschlitzen durch die Stadt Ditzingen, die Planung der Umlegungsmaßnahme erfolgt nach feststehender Tiefenlage der Bestandsleitung durch das IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.

Suchschachtung zur Feststellung der Tiefenlage der best. Telekom- und Wasserleitung

55
Stadtwerke Ditzingen
VW DN90 PE 100
Freilegung und Tieferlegung der Leitung im Zuge der Herstellung des Bahnübergangs, Sicherung der Leitung im Kreuzungsbereich durch Verlegung in Schutzrohr Da110, Tiefbau durch SSB, Materiallieferung und Montage durch Stadtwerke Ditzingen, Überdeckung im Bereich Bahnübergang bis UK Erdplanum: 30cm, Verlegung in Schicht der Bodenverbesserung

56
Deutsche Telekom AG, PTI 21
Telekommunikationskabel (Cu-Kabel)
Freilegung und Tieferlegung der Leitung im Zuge der Herstellung des Bahnübergangs, Sicherung der Leitung im Kreuzungsbereich durch Verlegung in Schutzrohr, Tiefbau durch SSB, Materiallieferung und Montage durch Telekom
Überdeckung im Bereich Bahnübergang bis UK Erdplanum: 30cm, Verlegung in Schicht der Bodenverbesserung

53
Stadt Ditzingen
Quellleitung Erlenquelle (Dimension unbekannt)
Tiefenlage der best. Quellleitung unbekannt,
Ausführung von Suchschlitzen durch die Stadt Ditzingen, die Planung der Umlegungsmaßnahme erfolgt nach feststehender Tiefenlage der Bestandsleitung durch das IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.

52
Stadtwerke Ditzingen
20kV-Kabel
Umlegung der Stromkabel auf einer Länge von ca.720m von Flst. Nr. 2230 bis Anschluss an Bestand auf Flst. Nr. 2517, Verlegung von 6x DN160 PE-HD (MS) und 2x DN110 PE-HD (NS) Kostenverteilung: 3x DN160 durch SSB, 3x DN160 + 2x DN110 durch Stadtwerke Ditzingen, Planung und Ausführung durch Stadtwerke Ditzingen, Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

51
Stadt Ditzingen
Quellfassung Glaserquelle (Dimension unbekannt)
Tiefenlage der best. Quellleitung unbekannt,
Ausführung von Suchschlitzen durch die Stadt Ditzingen, die Planung der Umlegungsmaßnahme erfolgt nach feststehender Tiefenlage der Bestandsleitung durch das IB Hiller im Auftrag der Stadt Ditzingen.

Legende Leitungen

BESTAND	PLANUNG	ENTFÄLLT	BEZEICHNUNG
			Drainageleitung mit Schacht
			Regenwasserleitung mit Schacht
			Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht
			Wasserleitung
			Gasleitung mit Schutzstreifen
			Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel HS mit Schutzstreifen Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt, nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
			HS Hochspannung
			MS Mittelspannung
			NS Niederspannung
			Entwässerungsmulde

Legende Maßnahmen

- 12 Lfd. Nr. KaLeKa-Liste
- Durchführung durch SSB im Rahmen Gleisbau / Begleitweg, in Koordinierung mit Leitungsträger
- Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger nach Planfeststellungsbeschluss
- keine Maßnahme erforderlich
- Planung und Durchführung durch Leitungsträger in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss, Planung nachrichtlich dargestellt
- Startgrube / Zielgrube
  Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort
- Suchschachtungen
  Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Decke) der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

Unterlage 14.02.15

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

S

idx.	Datum	Name	Änderungsnachweis
a	16.08.2023	Schä/El	Abgabe Genehmigungsplanung

Planersteller
Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH
Fritz-Müller-Straße 142
73730 Esslingen
Tel.+49 (0)711 933868-0
Fax.+49 (0)711 933868-55
info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de
INNOVATIV BERATEND

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH

Planart	Lageplan
Planinhalt	Lageplan Medienkoordination
Streckenast:	121
Einteilung:	
Ausschnitt:	Teil 15
gez.:	16.08.2023 Schä/El
gepr.:	16.08.2023 Na

Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
Maßstab 1:250
Plan Nr.: 00-026-04-FL-00-016-a
Blattgröße: 1.505 m x 1.891 m = 1,841 m²

Maßstab: 1:250

Ingenieurbüro Fritz Spieth GmbH, 73730 Esslingen

Plangrundlage: Vermessungsamt Stuttgart, Stadtmessungsamt Stuttgart, Stadtmessungsamt Ditzingen