
Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Zusammenfassende Darstellung 

Stand 08.06.2020

Baunebenkosten Kosten
Baunebenkosten A: Genehmigungsantrag 700.000,00 €
Baunebenkosten B: Bauausführung 3.000.000,00 €
Summe (netto) 3.700.000,00 €
Mwst. (19 %) 703.000,00 €
Summe (brutto) 4.403.000,00 €

Baukosten Kosten
Bauteil A: Infrastruktur, Eingangsbereich, Deponieumfahrung, 
Oberflächenwasser-Versickerungsbecken

3.093.436,50 €
Bauteil B: Basisabdichtung und Sickerwassererfasssung, -
ableitung und -entsorgung 22.133.864,55 €
Bauteil C: Oberflächenabdichtung und Rekultivierung 9.001.173,30 €
Summe 34.228.474,35 €
Mwst. (19 %) 6.503.410,13 €
Summe (brutto) 40.731.884,48 €
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Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Bauteil A: Infrastruktur, Eingangsbereich, Deponieumfahrung, Oberflächenwasser-Versickerungsbecken

Stand 08.06.2020

Nr. Kurzbeschreibung Leistung Masse Einheit EP GP
 Baustelleneinrichtung, Übergeordnetes
1 Baustelle einrichten und räumen 2,00 Stück 20.000,00 € 40.000,00 €

2 Baustelle vorhalten und betreiben 2,00 Stück 60.000,00 € 120.000,00 €

3 Eigenüberwachung 2,00 psch 5.000,00 € 10.000,00 €

4 Wasserhaltung 2,00 Stück 5.000,00 € 10.000,00 €

5 Beweissicherung 2,00 Stück 5.000,00 € 10.000,00 €

6 Vermessung 2,00 Stück 5.000,00 € 10.000,00 €

7 Bestandspläne 2,00 Stück 5.000,00 € 10.000,00 €

Summe 210.000,00 €

 Asphaltfläche Eingangsbereich
8 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für Eingangsbereich liefern 

und profilgerecht einbauen
3.300,00 m³ 10,00 € 33.000,00 €

9 Frostschutzschicht, d ca. 0,8 m, liefern und profilgerecht einbauen 2.640,00 m³ 30,00 € 79.200,00 €

10 Asphalt-Tragschicht, d ca. 20 cm, liefern und einbauen 3.300,00 m² 25,00 € 82.500,00 €

11 Asphalt-Deckschicht, d ca. 6 cm, liefern und einbauen 3.300,00 m² 15,00 € 49.500,00 €

12 Zulage für erschwerte Herstellung im Bereich des Sickerwasserbeckens 400,00 m² 20,00 € 8.000,00 €

13 Fahrbahnverstärkung für Deponiefahrzeuge im Bereich der Überfahrt zu 
Waschplatz/Werkstatt liefern und herstellen

1,00 psch 25.000,00 € 25.000,00 €

14 Markierungsarbeiten und Beschilderung 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

 Summe 292.200,00 €

 Einrichtungen Eingangsbereich 
15 GW-Brunnen aus Baufeld umsetzen 1,00 psch 80.000,00 € 80.000,00 €

16 Automatische Toranlage liefern und einbauen 1,00 Stück 30.000,00 € 30.000,00 €

17 Automatische Schranke für Deponiezufahrt liefern und montieren 1,00 Stück 10.000,00 € 10.000,00 €

18 Bürocontainer mit Heizung, 6 x 3 m, komplett liefern und aufstellen 
einschl. Fundamentierung

3,00 Stück 30.000,00 € 90.000,00 €

19 Leistung wie vorstehend, jedoch mit Feuerschutzklasse F30 3,00 Stück 35.000,00 € 105.000,00 €

20 Außentreppe für Bürocontainer liefern und montieren 1,00 Stück 15.000,00 € 15.000,00 €

21 Überdachung für Bürocontainer und Außentreppe, ca. 20 m x 4,5 m, 
liefern und montieren

1,00 Stück 15.000,00 € 15.000,00 €

22 Stationäre LKW-Waage, ca. 18 x 3 m, komplett mit Fundamentierung 
und Waagesteuerung/Software liefern und montieren

2,00 Stück 50.000,00 € 100.000,00 €

23 Lagercontainer, 6 x 3 m, liefern und montieren einschl. Fundamentierung 2,00 Stück 15.000,00 € 30.000,00 €

24 Werkstattgebäude als Leichtbauhalle, ca. 12 x 12 x 7 m, 2 Sektionaltore, 
einschl. Bodenplatte mit Pumpensumpf komplett liefern und herstellen

1,00 Stück 120.000,00 € 120.000,00 €

25 Waschplatz, ca. 10 x 6 m, mit dichter Bodenplatte aus Beton und 
zentralem Ablauf komplett herstellen einschl. Materiallieferung

1,00 Stück 25.000,00 € 25.000,00 €

26 Koaleszenzabscheider für Abwässer aus der Werkstatt und dem 
Waschplatz komplett leiefern und setzen

1,00 Stück 12.000,00 € 12.000,00 €

27 Schmutzwasserableitung von Werkstatt und Waschplatz über 
Koaleszenzabscheider zum Sickerwasserbecken komplett herstellen 
einschl. Materiallieferung

110,00 m 100,00 € 11.000,00 €

28 Löschwasserbehälter nach DIN 14230, V ca. 50 m³, komplett liefern und 
setzen einschl. Erdarbeiten

1,00 Stück 40.000,00 € 40.000,00 €

29 Schmutzwasserdruckleitung, PE 100 RC, DA 110, SDR 11, von den 
Bürocontainern bis zur Einleitstellen am Weinstetter Hof komplett liefern 
und herstellen einschl. Erdarbeiten und Materiallieferung

170,00 m 120,00 € 20.400,00 €

30 Schmutzwasserpumpeinrichtung für häusliches Abwasser einschl. 
Schachtbauwerk komplett liefern und montieren

1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

31 Trinkwasserleitung, PE  100 RC, DA 63, SDR 11, von der 
Entnahmestelle am Weinstetter Hof bis zu den Bürocontainern  komplett 
liefern und herstellen einschl. Erdarbeiten und Materiallieferung

170,00 m 100,00 € 17.000,00 €

32 Mehraufwendungen Querung Landesstraße L 134 1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

 Summe 740.400,00 €
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Strom, Beleuchtung, Umzäunung
33 Trafostation komplett liefern und montieren einschl. Fundement- und 

Erdarbeiten
1,00 Stück 30.000,00 € 30.000,00 €

34 Stromkabel  für die Stromversorgung der technischen Einrichtungen im 
Deponiebereich komplett liefern und verlegen einschl. Leerrohr und 
Erdarbeiten 

900,00 m 100,00 € 90.000,00 €

35 Elektro-Verteilerschacht komplett liefern und versetzen einschl. 
Erdarbeiten und Materiallieferung

18,00 Stück 2.500,00 € 45.000,00 €

36 Straßenbeleuchtung für Eingangsbereich und Zufahrt zu den 
Einbauabschnitten am Ostrand der Deponie komplett liefern und 
herstellen (8 Masten Eingangsbereich + 30 Masten Betriebsweg)

1,00 psch 95.000,00 € 95.000,00 €

37 Maschendrahtzaun, h = 2,0 m, komplett mit Stützen und Fundament 
liefern und als Deponieumzäunung herstellen

1.380,00 m 60,00 € 82.800,00 €

Summe 342.800,00 €

Deponieumfahrung (Betriebsweg)
Betriebswegabschnitt Nord   

38 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für 
Deponierandausbildung und Unterbau Betriebsweg liefern und 
profilgerecht einbauen

2.500,00 m³ 10,00 € 25.000,00 €

39 Frostschutzschicht, d ca. 0,8 m, liefern und profilgerecht einbauen 1.020,00 m³ 30,00 € 30.600,00 €

40 Asphalt-Tragschicht, d ca. 20 cm, liefern und einbauen 860,00 m² 25,00 € 21.500,00 €

41 Asphalt-Deckschicht, d ca. 6 cm, liefern und einbauen 860,00 m² 15,00 € 12.900,00 €

42 Hochbordstein liefern und setzen einschl. Materiallieferung 215,00 m 50,00 € 10.750,00 €

43 Schotttertragschicht, d ca. 0,32 m, liefern und einbauen 160,00 m² 10,00 € 1.600,00 €

44 Deckschicht, d ca. 0,08 m, liefern und einbauen 160,00 m² 8,00 € 1.280,00 €

Betriebswegabschnitt West     
45 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für 

Deponierandausbildung und Unterbau Betriebsweg liefern und 
profilgerecht einbauen

4.500,00 m³ 10,00 € 45.000,00 €

46 Frostschutzschicht, d ca. 0,8 m, liefern und profilgerecht einbauen 864,00 m³ 30,00 € 25.920,00 €

47 Asphalt-Tragschicht, d ca. 20 cm, liefern und einbauen 705,00 m² 25,00 € 17.625,00 €

48 Asphalt-Deckschicht, d ca. 6 cm, liefern und einbauen 705,00 m² 15,00 € 10.575,00 €

49 Schotttertragschicht, d ca. 0,32 m, liefern und einbauen 140,00 m² 10,00 € 1.400,00 €

50 Deckschicht, d ca. 0,08 m, liefern und einbauen 140,00 m² 8,00 € 1.120,00 €

Betriebswegabschnitt Ost  
51 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für 

Deponierandausbildung und Unterbau Betriebsweg liefern und 
profilgerecht einbauen

11.000,00 m³ 10,00 € 110.000,00 €

52 Frostschutzschicht, d ca. 0,8 m, liefern und profilgerecht einbauen 2.604,00 m³ 30,00 € 78.120,00 €

53 Asphalt-Tragschicht, d ca. 20 cm, liefern und einbauen 2.190,00 m² 25,00 € 54.750,00 €

54 Asphalt-Deckschicht, d ca. 6 cm, liefern und einbauen 2.190,00 m² 15,00 € 32.850,00 €

55 Hochbordstein liefern und setzen einschl. Materiallieferung 350,00 m 50,00 € 17.500,00 €

56 Entwässerungsrinne (5-Zeiler) mit Fundament herstellen einschl. 
Materiallieferung

350,00 m 100,00 € 35.000,00 €

57 Schotttertragschicht, d ca. 0,32 m, liefern und einbauen 600,00 m² 10,00 € 6.000,00 €

58 Deckschicht, d ca. 0,08 m, liefern und einbauen 600,00 m² 8,00 € 4.800,00 €

Betriebswegabschnitt Süd  
59 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für 

Deponierandausbildung und Unterbau Betriebsweg liefern und 
profilgerecht einbauen

9.000,00 m³ 10,00 € 90.000,00 €

60 Erosionsschutzmatten liefern und verlegen 4.000,00 m² 3,50 € 14.000,00 €

61 Frostschutzschicht, d ca. 0,8 m, liefern und profilgerecht einbauen 832,00 m³ 30,00 € 24.960,00 €

62 Schotttertragschicht, d ca. 0,32 m, liefern und einbauen 910,00 m² 10,00 € 9.100,00 €

63 Deckschicht, d ca. 0,08 m, liefern und einbauen 910,00 m² 8,00 € 7.280,00 €

Summe 689.630,00 €

 Oberflächenwasserableitung und -versickerung  
Eingangsbereich

64 OFW-Kanal, PP, DN 300, PN 8 im Eingangsbereich komplett liefern 
und herstellen einschl. Erdarbeiten und Materiallieferung

200,00 m 200,00 € 40.000,00 €

65 OFW-Einläufe komplett liefern und herstellen einschl. Erdarbeiten und 
Materiallieferung

4,00 Stück 1.000,00 € 4.000,00 €

66 OFW-Absetzschacht als Sedimentationsanlage, Beton DN 2000 1,00 Stück 25.000,00 € 25.000,00 €

Betriebswegabschnitt Nord  
67 Versickerungsgraben, Kies/Schotter 0/32 mm, kf > 1 x 10-3 m/s, mit 

Geotextilumhüllung komplett herstellen einschl. Materiallieferung

459,00 m³ 120,00 € 55.080,00 €

68 Versickerungsmulde einschl. Böschungssicherung komplett herstellen 
einschl. Materiallieferung

170,00 m 60,00 € 10.200,00 €

Betriebswegabschnitt West  
69 Versickerungsgraben, Kies/Schotter 0/32 mm, kf > 1 x 10-3 m/s, mit 

Geotextilumhüllung komplett herstellen einschl. Materiallieferung

682,50 m³ 140,00 € 95.550,00 €

70 Versickerungsmulde einschl. Böschungssicherung komplett herstellen 
einschl. Materiallieferung

320,00 m 128,00 € 40.960,00 €

Betriebswegabschnitt Ost  
71 OFW-Kanal, PP, DN 300, PN 8 im asphaltierten Straßenbereich 

komplett liefern und herstellen einschl. Erdarbeiten und 
Materiallieferung

350,00 m 250,00 € 87.500,00 €

72 OFW-Kontrollschacht, d ca. 1500 mm, h ca. 3 m, komplett liefern und 
setzen einschl. Fundament und Erdarbeiten

5,00 Stück 5.000,00 € 25.000,00 €

Betriebswegabschnitt Süd  
73 OFW-Entwässerungsrinne aus Beton-Sohlschalen komplett liefern und 

versetzen einchl. Fundamentierung
260,00 m 250,00 € 65.000,00 €

74 OFW-Einlaufschacht, d ca. 1200 mm, komplett liefern und setzen 
einschl. Fundament und Erdarbeiten

2,00 Stück 3.000,00 € 6.000,00 €

Oberflächenwasser-Versickerungsbecken  
75 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial für Planum OFW-

Becken liefern und profilgerecht einbauen
1.260,00 m³ 10,00 € 12.600,00 €
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76 Sedimentationsanlage (z.B. Mall Viased 18L350), 14,40 x 5,40 m, 
komplett liefern und versetzen einschl. Rohranschlüsse und 
Fundamentierung

1,00 psch 110.000,00 € 110.000,00 €

77 Geotextile Trennlage liefern und verlegen 420,00 m² 3,00 € 1.260,00 €

78 Frostschutzschicht, d ca. 1,0 m, liefern und als Auflager der 
Beckenauskleidung profilgerecht einbauen

420,00 m³ 30,00 € 12.600,00 €

79 Beckenauskleidung aus Wasserschroppen CP 80/150 liefern und 
profilgerecht in Betonbett C 16/20 einpflastern

420,00 m² 80,00 € 33.600,00 €

80 Vorhandenen Boden in der Versickerungszone gegen 
versickerungsfähigen Kies 8/32 mm austauschen einschl. Erdarbeiten 
und Kieslieferung

680,00 m² 50,00 € 34.000,00 €

81 Schotterrasenmaterial, d ca. 0,3 m, als belebte Bodenzone liefern und 
in Versickerungsbecken profilgerecht einbauen

850,00 m² 12,00 € 10.200,00 €

82 Erosionsschutzmatten liefern und im Böschungsbereich des Beckens 
verlegen

850,00 m² 3,00 € 2.550,00 €

Summe 671.100,00 €

 Unvorhergesehenes  
83 Unvorhergesehenes 5 % 2.946.130,00 € 147.306,50 €

Summe 147.306,50 €

Gesamtsumme (netto) 3.093.436,50 €
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Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Bauteil B: Basisabdichtung und Sickerwassererfasssung, -ableitung und -entsorgung

Stand 08.06.2020

Nr. Kurzbeschreibung Leistung Masse Einheit EP GP
 Baustelleneinrichtung, Übergeordnetes
1 Baustelle einrichten und räumen 5,00 Stück 30.000,00 € 150.000,00 €
2 Baustelle vorhalten und betreiben 5,00 Stück 250.000,00 € 1.250.000,00 €
3 Eigenüberwachung gem. BQS 9-1 78.600,00 m² 4,00 € 314.400,00 €
4 Arbeitsschutz 5,00 Stück 10.000,00 € 50.000,00 €
5 Wasserhaltung 5,00 Stück 20.000,00 € 100.000,00 €
6 Beweissicherung 5,00 Stück 3.000,00 € 15.000,00 €
7 Vermessung 5,00 Stück 20.000,00 € 100.000,00 €
8 Bestandspläne 5,00 Stück 15.000,00 € 75.000,00 €

Summe 2.054.400,00 €
 Baufeldvorbereitung, Erd- und Profilierungsarbeiten
9 Vorprofiliertes Deponieplanum im nördlichen Deponiebereich 

nachprofilieren und nachverdichten 
51.700,00 m² 3,00 € 155.100,00 €

10 Bodenverbesserungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Einbau 
der obersten Planumsschicht im nördlichen Deponiebereich, d > 1,0 m, 
komplett durchführen

51.700,00 m³ 5,00 € 258.500,00 €

11 Baggerschürfe im südlichen Deponiebereich zur vertieften Erkundung 
des Baugrundes durchführen 

1.000,00 m³ 30,00 € 30.000,00 €

12 Wenig tragfähiges vorhandenes Bodenmaterial, d > 2 m, im südlichen 
Deponiebereich lageweise abtragen und auf Halde setzen

54.300,00 m³ 6,00 € 325.800,00 €

13 Abgetragenes Bodenmaterial in verbesserungsfähiges und  nicht 
verbesserungsfähiges Material separieren

54.300,00 m³ 6,00 € 325.800,00 €

14 Verbesserungsfähiges Bodenmaterial mit Kalk/Zement mischen und 
lagenweise verdichtet als Deponieplanum/lastverteilende Schicht, d ca. 1 
m, im südlichen Deponiebereich einbauen

26.900,00 m³ 10,00 € 269.000,00 €

15 Tragfähiges Bodenmaterial liefern und lagenweise verdichtet als 
lastverteilende Schicht, d ca. 1 m, einbauen

26.900,00 m³ 5,00 € 134.500,00 €

16 Tragfähiges Bodenmaterial liefern und lagenweise verdichtet im Bereich 
N1 einbauen

81.940,00 m³ 5,00 € 409.700,00 €

17 Leistung wie vorstehend, Fläche N2 14.460,00 m³ 5,00 € 72.300,00 €
18 Nicht verbesserungsfähiges Bodenmaterial laden und in den südlich 

angrenzendem Auffüllbereich umlagern
27.400,00 m³ 6,00 € 164.400,00 €

19 Geogitter zur Minimierung von Differenzsetzungen, BAM-zugelassen, im 
südlichen Deponiebereich flächig verlegen

26.900,00 m² 12,00 € 322.800,00 €

20 Vorbereitende Naturschutzmaßnahmen komplett durchführen 1,00 psch 100.000,00 € 100.000,00 €
 Summe 2.567.900,00 €
 Herstellung Basisabdichtung
21 Entspannungsdränage, Kies/Schotter 0/32 mm, kf <= 1 x 10-9 m/s, 

Abmessungen ca. 3 x 0,5 m, komplett mit Geotextilummantelung 
herstellen einschl. Materiallieferung

1.950,00 m 50,00 € 97.500,00 €

22 Geotextile Trennlage, PP, BAM-Zulassung, Flächengewicht ca. 300 g/m², 
liefern und verlegen

78.600,00 m² 3,00 € 235.800,00 €

23 Mineralisches Dichtungsmaterial gemäß BQS 1-0 als untere beiden 

Lagen der technischen Barriere, d >= 0,5 m, kf < 1 x 10-9 m/s, liefern und 
einbauen, Deponiebasis

73.400,00 m² 35,00 € 2.569.000,00 €

24 Zulage zu vorstehender Position für Herstellung in Böschungsbereichen 17.800,00 m² 10,00 € 178.000,00 €

25 Gemischtkörniges mineralisches Dichtungsmaterial gemäß BQS 1-0 als 

obere beiden Lagen der technischen Barriere, d >= 0,5 m, kf < 1 x 10-9 

m/s, liefern und einbauen, Deponiebasis

73.400,00 m² 35,00 € 2.569.000,00 €

26 Zulage zu vorstehender Position für Herstellung in Böschungsbereichen 17.800,00 m² 10,00 € 178.000,00 €

27 Deponiasphalt-Tragschicht nach BQS 2-4, AC 16 T-DA, d >= 6 cm, 
liefern und einbauen, Deponiebasis

71.000,00 m² 30,00 € 2.130.000,00 €

28 Zulage zu vorstehender Position für Herstellung in Böschungsbereichen 17.200,00 m² 10,00 € 172.000,00 €

29 Deponiasphalt-Dichtungsschicht nach BQS 2-4, AC 11 D-DA, d >= 4 cm, 
liefern und einbauen, Basis

71.000,00 m² 20,00 € 1.420.000,00 €

30 Zulage zu vorstehender Position für Herstellung in Böschungsbereichen 17.200,00 m² 10,00 € 172.000,00 €

31 Flächendränage nach BQS 3-1/3-2, d = 0,3 m, Kies/Schotter 16/32 mm, 
kalkarm, liefern und einbauen (ggf. Ersatzbaustoff nach DepV, Anhang 3, 
Tabelle 2, Spalte 6)

70.000,00 m² 16,00 € 1.120.000,00 €

32 Filterschicht nach BQS 3-1/3-2, d = 0,2 m, Kies/Schotter 8/16 mm, 
kalkarm, liefern und einbauen (ggf. Ersatzbaustoff nach DepV, Anhang 3, 
Tabelle 2, Spalte 6)

70.000,00 m² 10,00 € 700.000,00 €

33 Frostschutzschicht, d ca. 0,3 m, kf >= 1 x 10-4 m/s (Belastung nach DepV, 
Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6), liefern und einbauen

70.000,00 m² -5,00 € -350.000,00 €

34 Geotextile Trennlage, PP, BAM-Zulassung, Flächengewicht ca. 300 g/m², 
zwischen Basisabdichtung und Randsicherung liefern und verlegen

10.400,00 m² 3,00 € 31.200,00 €

35 Leistung wie vor, jedoch an Bauabschnittsrändern 6.750,00 m² 3,00 € 20.250,00 €
36 Kiesig-sandig-bindiges Bodenmaterial, 0/32 mm, kf >= 1 x 10-7 m/s, für 

die Sicherung des Randbereichs der Basisabdichtung liefern und 
einbauen einschl. Materiallieferung

10.400,00 m³ 12,00 € 124.800,00 €

37 Leistung wie vor, jedoch an Bauabschnittsrändern 6.750,00 m³ 12,00 € 81.000,00 €
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38 Erosionsschutzmatte liefern und auf Randsicherung verlegen 20.800,00 m² 3,00 € 62.400,00 €
39 Leistung wie vor, jedoch an Bauabschnittsrändern 6.750,00 m² 3,00 € 20.250,00 €
40 Kunststoffdichtungsbahn, d = 1,5 mm, liefern und auf frisch in Betrieb 

genommenen Bauabschnitten zur temporären Sickerwasserminimierung 
verlegen einschl. Einbindung, Windsicherung und 
Oberflächenwasserableitung (50 % der Gesamtfläche). Einschl. Rückbau 
und Entsorgung.

35.500,00 m² 12,00 € 426.000,00 €

41 Mehraufwendungen für die Anbindung eines neuen Bauabschnitts an 
einen bestehenden Bauabschnitt (Freilegung, Herrichten 
Anbindebereiche etc.)

675,00 m 100,00 € 67.500,00 €

42 Baustellenzufahrt komplett herstellen einschl. Materiallieferung und 
Reifenwaschanlage

1,00 psch 150.000,00 € 150.000,00 €

Summe 12.174.700,00 €
4 Sickerwassererfassung und -speicherung und -entsorgung
43 Rohrauflager im Sohlbereich aus Asphalt/Mischung M9 mit Abdeckung 

aus geotextiler Schutzschicht herstellen einschl. Materiallieferung
1.900,00 m 200,00 € 380.000,00 €

44 Rohrauflager im Böschungsbereich  aus gebrochenem Schotter ca. 8/16 
mm herstellen einschl. Materiallieferung

140,00 m 150,00 € 21.000,00 €

45 Sickerwasserdränleitung PE 100 RC, DA 450, SDR 7,4, 2/3-gelocht, 
komplett liefern und verlegen

1.900,00 m 350,00 € 665.000,00 €

46 Leistung wie vorstehend, jedoch Vollrohr 140,00 m 350,00 € 49.000,00 €
47 Kontrollöffnung Sickerwasserdränleitung (Deckel mit Schnellverschluss) 

am Ostrand der Deponie liefern und einbauen
8,00 Stück 1.000,00 € 8.000,00 €

48 Rohrleitungsumhüllung aus Flächendränage nach BQS 3-1, 
Kies/Schotter 16/32 mm, kalkarm, liefern und einbauen (kein 

4.750,00 m³ 50,00 € 237.500,00 €

49 Rohrleitungsumhüllung aus Filterschicht nach BQS 3-1, Kies/Schotter 
8/16 mm, kalkarm, liefern und einbauen (kein Ersatzbaustoff)

1.140,00 m³ 50,00 € 57.000,00 €

50 Durchdringungsbauwerk durch Deponiebasisabdichtung komplett liefern 
und einbauen

8,00 Stück 12.000,00 € 96.000,00 €

51 Mantel-Medien-Rohr PE 100 RC, ca. DA 630/400 mm, SDR 17/11, 
Vollrohr, von Durchdringung bis Sickerwasser-Kontrollschacht liefern und 
im verbauten Graben verlegen einschl. Grabenherstellung und -
wiederverfüllung

200,00 m 600,00 € 120.000,00 €

52 Sickerwasser-Kontrollschachtbauwerk S1, DN 3000, h ca. 1 m, einschl. 
Einbauten komplett liefern und setzen

1,00 Stück 10.000,00 € 10.000,00 €

53 Sickerwasser-Kontrollschachtbauwerk S1-1, DN 3000, h ca. 1 m, einschl. 
Einbauten komplett liefern und setzen

1,00 Stück 7.500,00 € 7.500,00 €

54 Sickerwasser-Kontrollschachtbauwerke S2 - S8, DN 3000, h ca. 1 - 3 m, 
einschl. Einbauten komplett liefern und setzen

7,00 Stück 7.500,00 € 52.500,00 €

55 Sickerwasser-Absetzschachtbauwerke, DN 3000, h ca. 7 m, einschl. 
Einbauten komplett liefern und setzen

1,00 Stück 15.000,00 € 15.000,00 €

56 Sickerwasser-Verbindungsleitung zwischen den Schachtbauwerken S1 
und S8, PE 100 RC 500/355 SDR 26/17, Vollrohr, liefern und im 
verbauten Graben verlegen einschl. Grabenherstellung und -
wiederverfüllung

220,00 m 400,00 € 88.000,00 €

57 Sickerwasser-Verbindungsleitung vom Schachtbauwerk S1-1 über den 
SIWA-Absetzschacht bis zum Sickerwasserbecken, PE 100 RC 500/355 
SDR 26/17, Vollrohr, liefern und im verbauten Graben verlegen einschl. 
Grabenherstellung und -wiederverfüllung

160,00 m 400,00 € 64.000,00 €

58 Unterirdisches Sickerwasser-Speicherbecken, Stahlbeton mit 
kontrollierbarer PE-Bekleidung, 2 Seicherkammern mit Vor- und 
Pumpschacht, V ca. 2 x 550 m³,  komplett herstellen einschl. 
Materiallieferung

1,00 psch 1.342.871,00 € 1.342.871,00 €

59 Sickerwasser-Pumpstation einschl. Einbauten komplett liefern und 
montieren

1,00 psch 50.000,00 € 50.000,00 €

60 Sickerwasserdruckleitung, l ca. 1.908 m, Mantel-Medien-Rohr, PE 100 
RC 110/200 SDR 11/17 liefern und komplett herstellen

1,00 Stück 969.500,00 € 969.500,00 €

61 Versickerungseinrichtung nach Abschluss der Nachsorge komplett 
herstellen einschl. Materiallieferung

1,00 psch 50.000,00 € 50.000,00 €

Summe 4.282.871,00 €
 Unvorhergesehenes  
62 Unvorhergesehenes 5 % 21.079.871,00 € 1.053.993,55 €

Summe 1.053.993,55 €
Gesamtsumme (netto) 22.133.864,55 €
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Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Bauteil C: Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Stand: 08.06.2020

 Kurzbeschreibung Leistung Masse Einheit EP GP
1 Baustelleneinrichtung, Übergeordnetes
1 Baustelle einrichten und räumen 5,00 Stück 20.000,00 € 100.000,00 €
2 Baustelle vorhalten und betreiben 5,00 Stück 100.000,00 € 500.000,00 €
3 Eigenüberwachung gemäß BQS 9-1 83.500,00 m² 2,00 € 167.000,00 €
4 Arbeitsschutz 5,00 Stück 10.000,00 € 50.000,00 €
5 Wasserhaltung 5,00 Stück 20.000,00 € 100.000,00 €
6 Beweissicherung 5,00 Stück 3.000,00 € 15.000,00 €
7 Vermessung 5,00 Stück 15.000,00 € 75.000,00 €
8 Bestandspläne 5,00 Stück 10.000,00 € 50.000,00 €

Summe 1.057.000,00 €
2 Baufeldvorbereitung, Erd- und Profilierungsarbeiten
9 Naturschutzrechtliche Maßnahmen durchführen 5,00 psch 20.000,00 € 100.000,00 €
10 Allgemeine Vorarbeiten durchführen 83.500,00 m² 2,00 € 167.000,00 €
11 Planum herstellen und verdichten 83.500,00 m² 1,50 € 125.250,00 €
12 Sicherungsmaterial am Deponierand sorgfältig abtragen und 

Basisabdichtungsschichten für die Anbindung der Oberflächenabdichtung 
freilegen (einschl. Versickerungskeil)

10.400,00 m³ 20,00 € 208.000,00 €

 Summe 600.250,00 €
3 Herstellung Oberflächenabdichtung
13 Trag- und Ausgleichsschicht, d = 0,2 m, ca. 0/100 mm, gem. BQS 4-1 

(Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6) liefern und 
einbauen

74.000,00 m² 0,00 € 0,00 €

14 Trag- und Ausgleichsschicht, d = 0,1 m, ca. 0/20 mm, gem. BQS 4-1 
(Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6) liefern und 
einbauen

74.000,00 m² 3,00 € 222.000,00 €

15 Kunststoffdichtungsbahn, BAM-Zulassung, d >= 2,5 mm, beidseitig 
sandrauh, liefern und verschweißt verlegen

83.500,00 m² 22,00 € 1.837.000,00 €

16 Geotextile Schutzschicht, BAM-Zulassung, ca. 1.000 g/m², liefern und 
verlegen

83.500,00 m² 8,00 € 668.000,00 €

17 Dränschicht, ggf. gebrochen, d = 0,3 m, kf <= 1 x 10-4 m/s liefern und 
einbauen

74.000,00 m² 10,00 € 740.000,00 €

18 Geotextile Trenn- und Filterlage, BAM-Zulassung, liefern und verlegen 74.000,00 m² 4,00 € 296.000,00 €
19 Stützkeil/Ausleitverbesserung am Böschungsfuß, d ca. 1,0 m, 

Kies/Schotter 0/32 mm, kf <= 1 x 10-4 m/s, liefern und profilgerecht 
einbauen

8.320,00 m³ 30,00 € 249.600,00 €

20 Böschungssicherung am Böschungsfuß, Kies/Schotter 32/60 mm, d ca. 
0,3 m, liefern und profilgerecht einbauen

2.496,00 m³ 30,00 € 74.880,00 €

21 Rekultivierungsschicht, d >= 1,0 m, BQS 7-1, liefern und einbauen 74.000,00 m³ 6,00 € 444.000,00 €
22 Zusätzliches Bodenmaterial für Pflanzflächen oder Naturschutzflächen 

nach Angabe Fachplaner auf einem Flächenanteil von ca. 30 %, d ca. 0,5 
m, liefern und einbauen

22.200,00 m³ 6,00 € 133.200,00 €

23 Rekultivierungsfähiges Bodenmaterial liefern, d ca. 1,0 m, und auf 
Böschung des südlichen Randdamms aufbringen

8.300,00 m³ 5,00 € 41.500,00 €

24 Mehraufwendungen für den Anschluss der Oberflächenabdichtung an die 
Basisabdichtung 

1.040,00 m 150,00 € 156.000,00 €

25 Erosionsschutzmatten liefern und einbauen 83.500,00 m² 3,00 € 250.500,00 €
26 Sicherung Abdichtungsränder OFD-Abschnitte gegen 

Witterungseinflüsse
800,00 m 100,00 € 80.000,00 €

27 Freilegen Abdichtungsränder OFD-Abschnitte für Anschluss 
Folgeabschnitt

800,00 m 100,00 € 80.000,00 €

28 Bepflanzung auf der rekultivierten Deponieoberfläche  komplett herstellen 
einschl. Lieferung

83.500,00 m² 5,00 € 417.500,00 €

29 Bepflanzung auf dem südlichen Randdamm (Flächen N1, N2) komplett 
herstellen einschl. Lieferung

8.300,00 m² 5,00 € 41.500,00 €

30 Temporäre Oberflächenabdichtung zur Sickerwasserminimierung aus 
KDB, d = 1,5 mm, komplett herstellen und wieder rückbauen einschl. 
Materiallieferung

40.000,00 m² 12,00 € 480.000,00 €

Summe 6.211.680,00 €
 Oberflächenentwässerung Oberflächenabdichtung

OFD-Rand Nord
31 Versickerungsmulde OFD-Rand Nord komplett komplett herstellen 

einschl. Materiallieferung (östlicher Randbereich)
170,00 m 32,00 € 5.440,00 €

32 Beton-Sohlschale OFD-Rand Nord komplett herstellen einsch. 
Materiallieferung (westlicher Randbereich)

160,00 m 250,00 € 40.000,00 €

OFD-Rand West  
33 Versickerungsmulde OFD-Rand West komplett herstellen einschl. 

Materiallieferung
130,00 m 32,00 € 4.160,00 €

OFD-Rand Ost  
34 Beton-Sohlschale OFD-Rand Ost komplett herstellen einsch. 

Materiallieferung
350,00 m 250,00 € 87.500,00 €

35 OFW-Einlaufschacht von vorstehender Sohlschale in OFW-
Schacht/OFW-Kanal liefern und setzen einschl. Anbindung an OFW-
Schacht

4,00 Stück 3.000,00 € 12.000,00 €

OFD-Rand Süd  
36 Beton-Sohlschale OFD-Rand Süd komplett herstellen einsch. 

Materiallieferung (einschl. Rohrleitungsanschlüsse an 
Versickerungsmulden/Ableitung Biotop)

190,00 m 250,00 € 47.500,00 €
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OFW-Ableitung Biotop  
37 OFW-Einlaufschacht liefern und setzen einschl. Fundamentarbeiten 2,00 Stück 3.000,00 € 6.000,00 €

38 OFW-Schacht komplett liefern und setzen einschl. Fundamentarbeiten 2,00 Stück 5.000,00 € 10.000,00 €

39 OFW-Kanal, PP, DN 300, PN 8 komplett liefern und herstellen einschl. 
Erdarbeiten und Materiallieferung

190,00 m 200,00 € 38.000,00 €

40 Auslaufbauwerk in das Biotop liefern und komplett herstellen 1,00 Stück 5.000,00 € 5.000,00 €
Betriebsweg auf Deponiekörper  

41 Wegebegleitgraben komplett herstellen einschl. konstruktiver 
Grabendichtung, KDB 1,0 mm, geotextile Schutzlage, Dränrohr und 
Grabenverfüllung/-sicherung sowie Materiallieferung

520,00 m 120,00 € 62.400,00 €

42 OFW-Einlaufschacht liefern und setzen einschl. Fundamentarbeiten 2,00 Stück 3,00 € 6,00 €

43 OFW-Kanal, PP, DN 300, PN 8 komplett liefern und herstellen einschl. 
Erdarbeiten und Materiallieferung

20,00 m 200,00 € 4.000,00 €

Summe 322.006,00 €
 Infrastruktur, Wege etc.  
 Betriebsweg auf Deponiekörper     
44 Trag- und verdichtungsfähiges Bodenmaterial als Unterbau 

Betriebsweg liefern und profilgerecht einbauen
6.300,00 m³ 10,00 € 63.000,00 €

45 Frostschutzschicht, d ca. 1,0 m, liefern und profilgerecht einbauen 3.780,00 m³ 30,00 € 113.400,00 €
46 Schotttertragschicht, d ca. 0,32 m, liefern und einbauen 3.780,00 m² 10,00 € 37.800,00 €
47 Deckschicht, d ca. 0,08 m, liefern und einbauen 2.520,00 m² 8,00 € 20.160,00 €
48 Umlaufenden Betriebsweg nach Fertigstellung der OFD-Bauarbeiten 

ertüchtigen
3.150,00 m² 15,00 € 47.250,00 €

49 Betriebseinrichtungen (Containerbauweise) bestehend aus Waage, 
Betriebscontainer, Lagercontainer, Werkstatt etc. rückbauen

1,00 psch 100.000,00 € 100.000,00 €

Summe 381.610,00 €
 Unvorhergesehenes  
50 Unvorhergesehenes 5,00 % 8.572.546,00 € 428.627,30 €

Summe 428.627,30 €
Gesamtsumme (netto) 9.001.173,30 €
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Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Baunebenkosten A: Genehmigungsantrag

Stand: 08.06.2020

Nr. Kurzbeschreibung Leistung Masse Einheit EP GP
1 Planungsleistung HOAI (HZ III, Mindestsatz) 1,00 psch 506.000,00 € 506.000,00 €

2 Grünplanung 1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

3 Standsicherheitsberechung 1,00 psch 6.000,00 € 6.000,00 €

4 Qualitätsmanagementplan 1,00 psch 3.000,00 € 3.000,00 €

5 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Kartierungen 1,00 psch 40.000,00 € 40.000,00 €

6 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 1,00 psch 20.000,00 € 20.000,00 €

7 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB) 1,00 psch 20.000,00 € 20.000,00 €

8 Hydrogeologisches Gutachten 1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

9 Gewässerökologisches Gutachten 1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

10 Lärmgutachten 1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

11 Staubgutachten 1,00 psch 8.000,00 € 8.000,00 €

12 Verkehrsgutachten 1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

13 Unvorhergesehenes/Sonstiges (5 %) 5,00 % 653.000,00 € 32.650,00 €

Gesamtsumme (netto) 685.650,00 €

Gesamtsumme (netto, gerundet) 700.000,00 €
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Kostenberechnung Deponie Weinstetten

Baunebenkosten B: Bauausführung

Stand: 08.06.2020

Nr. Kurzbeschreibung Leistung Masse Einheit EP GP
1 Planungsleistung HOAI (HZ III, Mindestsatz) Basisabdichtung 5,00 Stück 139.050,00 € 695.250,00 €
2 Planungsleistung HOAI (HZ III, Mindestsatz) Oberflächenabdichtung 5,00 Stück 80.210,00 € 401.050,00 €
3 Grünplanung 1,00 psch 30.000,00 € 30.000,00 €
4 Örtliche Bauüberwachung HOAI (2,3 v.H.) 1,00 psch 829.150,00 € 829.150,00 €
5 SiGe-Koordination 1,00 psch 72.000,00 € 72.000,00 €
6 Fremdprüfung Geotechnik Basisabdichtung 78.600,00 m² 2,00 € 157.200,00 €
7 Fremdprüfung Geotechnik Oberflächenabdichtung 83.500,00 m² 2,00 € 167.000,00 €
8 Fremdprüfung Dichtungselement Basisabdichtung 78.600,00 m² 3,00 € 235.800,00 €
9 Fremdprüfung Dichtungselement Oberflächenabdichtung 83.500,00 m² 2,00 € 167.000,00 €
10 Fremdprüfung Vermessung Basisabdichtung 1,00 psch 60.000,00 € 60.000,00 €
11 Fremdprüfung Vermessung Oberflächenabdichtung 1,00 psch 36.000,00 € 36.000,00 €
12 Unvorhergesehenes/Sonstiges (5 %) 1,00 psch 142.522,50 € 142.522,50 €

Gesamtsumme (netto) 2.992.972,50 €
Gesamtsumme (netto, gerundet) 3.000.000,00 €
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