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Varianten der Ortsumgehungen und Ortsdurchfahrten
Einzelbetrachtungen und Kombinationen verb. Bew. Matrix.
2015: Varianten mit Preisstand (12/2014) 2015 von: sehr günstig
2019: verbleibende Varianten mit Preissterigerung nach Baupreisindex 17 % bis: sehr ungünstig

Südvarianten
Varianten südlich Luhdorf Farbe grau: "abgeschichtet" - entfällt 2019 n. b. = nicht betrachtet
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Laufende Kosten 2019 (Bew.  Einzel-Matrix.)
Variante 1-L 3,0 km 2.997.433,37 € 3.506.997,04 € sehr günstig
Variante 2-L 4,2 km 3.849.926,44 € n. b. n. b.
Variante 2.1-L 4,0 km 3.808.906,74 € 4.456.420,89 € sehr ungünstig

Varianten südlich Pattensen
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Laufende Kosten 2019 (Bew.  Einzel-Matrix.)
Variante 1-P 3,6 km 2.631.112,28 € 3.078.401,37 € günstig
Variante 1.1-P 3,5 km 2.610.602,43 € 3.054.404,84 € sehr günstig
Variante 2-P 4,4 km 2.795.191,08 € n. b. n. b.
Variante 2.1-P 4,4 km 2.795.191,08 € 3.270.373,57 € ungünstig
Variante 2.2-P 4,0 km 2.713.151,68 € 3.174.387,47 € mittel
Variante 3 (kompl. Verbindung inklusive 1-L und 1-P) 7,7 km 3.472.016,13 € n. b. n. b.
Variante 3.1 (verl. auf 2.1-P, jed. zusätzl. Verbindung mit 1-L erf. (entf.10.1) 5,2 km 2.959.269,88 € 3.462.345,76 € sehr ungünstig

Summe Varianten südl. Luhdorf und südl. Pattensen verbleibende Variantenkombinationen 2019
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Rang 2015: Rang 2019: Laufende Kosten 2019 verb. Bew.  Matrix.
Variante 1-L und Variante 1-P 6,6 km n. b. n. b. 3 4.415.943,41 € mittel
Variante 1-L und Variante 1.1-P 6,5 km 3.753.800,76 € 9 2 4.391.946,89 € günstig
Variante 1-L und Variante 2.2-P 7,0 km 3.856.350,01 € 10 4 4.511.929,51 € ungünstig
Variante 3 (kompl. Verbindung inklusive 1-L und 1-P) 7,7 km 3.472.016,13 € 4 n. b. n. b. n. b.
Variante 1-L und Variante 3.1 (verl. auf 2.1-P) 8,2 km n. b. n. b. 5 4.799.887,81 € sehr ungünstig
(Variante 2.1-L und Variante 2.1-P) 8,4 km n. b. n. b. 6 4.847.880,85 € sehr ungünstig
(Hinweis:  lt. Raumordn. Bewertung LK Harburg 05.2015 nicht geeign.)

Nordvarianten
Varianten nördlich Pattensen bis nördlich Luhdorf Farbe grau: "abgeschichtet" - entfällt 2019
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Rang 2015: nicht relevant
Variante 4 6,7 km 3.321.134,68 € 2
Variante 5S + 5P mit Ausbau K 8 7,1 km 3.403.174,08 € 3
Variante 6 (Verbindung mit 1-L erforderlich) 6,4 km 3.184.842,67 €
Variante 7 entfällt keine Ermittlung
Variante 8 entfällt 3.368.396,58 €
Variante 9     (Nordseite A39) 8,4 km 3.865.411,53 €
Variante 9.1  (Südseite A39) 8,4 km 3.742.709,79 € 8
Variante 10 (von L234) Gradiente - Hoch mit BW Luhd. Str. 3,9 km 3.742.709,79 €
Variante 10 (von L234) Gradiente - Tief mit Stützwand 3,9 km 2.812.062,01 €
Variante 10 (von L234) Tief, optimiert abgerückt, mit KVP - Luhd. Str. 3,9 km 2.812.062,01 €
Variante 10.1 (von L215)  Tief, optimiert abgerückt, mit KVP 3,9 km 2.812.062,01 €
Variante 10.2 (von L234) Tief, optimiert abgerückt, mit 2 x KVP 4,2 km 2.852.903,48 €
Variante 10.3 (wie 10.2, jedoch entlang Südseite A39 ) 4,1 km 2.832.393,63 €

Kombinationen aus Nord- und Südvarianten
Summe der Variantenkombinationen Farbe grau: "abgeschichtet" - entfällt 2019
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Rang 2015: nicht relevant
Variante 1-L und Variante 6 9,4 km 4.328.041,00 € 14
Variante 2.2-P und Variante 10  (optimiert) 7,9 km 3.670.978,65 € 5
Variante 2.2-P und Variante 10.2 8,2 km 3.711.820,11 € 7
Variante 2.2-P und Variante 10.3 8,1 km 3.691.310,26 € 6
Variante 3.1 und Variante 10.1 9,1 km 3.917.096,85 € 11
Variante 3.1 und Variante 10.2 9,4 km 3.957.938,31 € 13
Variante 3.1 und Variante 10.3 9,3 km 3.937.428,46 € 12

Null-Plus-Varianten 
Varianten in den Ortsdurchfahrten 
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Laufende Kosten 2019
Null-Plus-Variante OD Scharmbeck 1,2 km 358.268,04 € 419.173,61 €
Maßnahme umfasst: 1,2 km K 8

Null-Plus-Variante OD Pattensen 3,8 km 964.330,46 € 1.128.266,64 €
Maßnahme umfasst: 0,4 km K 7

1,4 km K 8
0,5 km K 37
1,5 km L 215

Null-Plus-Variante OD Luhdorf 2,1 km 531.636,54 € 622.014,76 €
Maßnahme umfasst: 0,5 km L 234 - West

0,4 km L 234 - Nord
1,2 km K 78

Summe der Varianten in den Ortsdurchfahrten 
Bezeichnung Länge Laufende Kosten 2015 Rang 2015: Rang 2019: Laufende Kosten 2019 verb. Bew.  Matrix.
Null-Plus-Varianten; Summe Od s Scharmbeck, Pattensen, Luhdorf 7,1 km 1.854.235,04 € 1 1 2.169.455,00 € sehr günstig
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