
17-030 Warftverstärkung Treuberg

Verstärkung der Warft Treuberg auf der Hallig Langeneß - Bericht zur Entwurfsplanung 
Kostenschätzung Bodenmanagement Varianten 0 bis 3

Anlage 7

Stand: 02.10.2018

EP

Halligspe- 

zifischer 

Zuschlag

Kalkula-

torischer EP

Variante 0 Variante 1a Variante 1b Variante 1c Variante 2a Variante 2b Variante 3a Variante 3b Variante 0 Variante 1a Variante 1b Variante 1c Variante 2a Variante 2b Variante 3a Variante 3b

Erforderliches Sandvolumen m³ 0 67.000 67.000 67.000 111.000 71.000 149.000 82.000

€ % €

1.1 Technische Bearbeitung AN, Bauleitung psch 25.000 100 50.000 1 1 1 1 1,1 1 1,2 1,1 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 60.000 55.000

1.2 Baustelleneinrichtung psch 100.000 200 300.000 1 1 1 1 1,1 1 1,2 1,1 300.000 300.000 300.000 300.000 330.000 300.000 360.000 330.000

Summe 350.000 350.000 350.000 350.000 385.000 350.000 420.000 385.000

€ % €

2.1 Baustelleneinrichtungsfläche und Zufahrt zur Warft ab Schloth herrichten m² 15 50 22,5 1.500 500 500 500 500 500 500 500 33.750 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

2.2 Lagerfläche für Klei und Oberboden im Außenbereich der Warft herrichten (Oberboden abschieben, Baustraßen herrichten) m² 3 10 3,3 5.000 15.000 15.000 15.000 40.000 18.000 58.000 24.000 16.500 49.500 49.500 49.500 132.000 59.400 191.400 79.200

2.3 Spülrohrleitung von Anlegestelle (wasserseitig südlich von Langeneß) zur Warft herstellen m 25 50 38 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250

Summe 50.250 117.000 117.000 117.000 199.500 126.900 258.900 146.700

€ % €

3.1 Mähen Vegetation auf Warftböschungen und auf der Hallig zu einer Kompostmiete aufsetzen m² 0,50 0 0,50 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

3.2 Oberboden abtragen und aufhalden m² 2,00 0 2,00 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000

3.3 Klei abtragen und getrennt in deichbaufähig und nicht unmittelbar deichbaufähig separiert aufhalden (deichbaufähig) m³ 6,00 0 6,00 65.000 26.500 26.500 26.500 73.500 31.000 73.500 31.000 390.000 159.000 159.000 159.000 441.000 186.000 441.000 186.000

3.4 Klei abtragen und getrennt in deichbaufähig und nicht unmittelbar deichbaufähig separiert aufhalden (nicht unmittelbar deichbaufähig) m³ 6,00 0 6,00 3.000 700 700 700 700 700 36.000 11.000 18.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 216.000 66.000

3.5 Spülfeldranddämme aus anstehendem Material profilieren m³ 5,00 0 5,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

3.6 Spülfeldspezifische Einrichtungen (Mönch u.ä.) psch 10.000 20 12.000 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

3.7 Sand aus Gewinnungsgebieten Nordsee gewinnen und zur Anlegestelle transportieren m³ 14,00 0 14,00 0 67.000 67.000 67.000 111.000 71.000 149.000 82.000 0 938.000 938.000 938.000 1.554.000 994.000 2.086.000 1.148.000

3.8 Sand-Wassergemisch (1:4)  in Teilvolumina von 5.000 m³ zur Warft spülen einschl. Abführung Überschusswasser m³ 1,20 20 1,44 0 335.000 335.000 335.000 555.000 355.000 745.000 410.000 0 482.400 482.400 482.400 799.200 511.200 1.072.800 590.400

3.9 Sand profilieren m² 4,00 0 4,00 0 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000

3.10 Einbau Klei aus Kleidepot als Warftabdeckung m³ 10,00 0 10,00 65.000 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 650.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000

3.11 Klei profilieren m² 4,00 0 4,00 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000

3.12 Profilierung Fething m² 15,00 0 15,00 650 650 650 650 650 650 650 650 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750

3.13 Ansaat Warftböschungen m² 2,00 0 2,00 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560

3.14 Herstellung Zufahrten, einschl Einfassung m² 140,00 20 168,00 400 400 400 400 400 400 400 400 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200

3.15 Herstellung Umfahrung Warft, einschl Einfassung m² 140,00 20 168,00 900 900 900 900 900 900 900 900 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200

Summe 1.509.710 2.443.310 2.443.310 2.443.310 3.658.110 2.555.110 4.675.510 2.850.110

€ % €

4.1 Überschüssigen nicht unmittelbar deichbaufähigen Klei abtransportieren für AG-seitige Verwendung auf der Hallig m³ 8,00 0 8,00 3.000 700 700 700 700 700 36.000 11.000 24.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 288.000 88.000

4.2 Überschüssigen deichbaufähigen Klei abtransportieren für AG-seitige Verwendung auf der Hallig m³ 8,00 0 8,00 0 0 0 0 47.000 4.500 47.000 4.500 0 0 0 0 376.000 36.000 376.000 36.000

4.3 Bodenvolumen zur Verwertung auf der Hallig m³ 8,00 0 8,00 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 8.400 5.600 33.920 33.920 33.920 33.920 33.920 33.920 67.200 44.800

4.4 Bodenvolumen zur Verwertung / Entsorgung auf dem Festland abfahren m³ 110,00 0 110,00 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 2.100 1.400 116.600 116.600 116.600 116.600 116.600 116.600 231.000 154.000

Summe 174.520 156.120 156.120 156.120 532.120 192.120 962.200 322.800

€ % €

5.1 Vertikaldränagen m 5,00 20 6,00 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 0 0 0 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 0 0 0

Summe 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 0 0 0

€ % €

6.1 Schloth umverlegen m³ 10,00 0 10,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

6.2 Entwässerungsgraben anlegen m 5,00 0 5,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Summe 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Summe 2.528.480 3.510.430 3.510.430 3.510.430 5.218.730 3.272.130 6.364.610 3.752.610

3.008.891 4.177.412 4.177.412 4.177.412 6.210.289 3.893.835 7.573.886 4.465.606

Gesamtpreise (GP)Mengen




