ANLAGE 1 - Kostenschatzung

Kostenansatz / Einheit gesamt

Abbruch

Bricke Flache It. BW-Plan: m2 16220 1.300,00 € /m2 21.086.000,00 €

Haupttunnel abzubrechender Teil: m2 5580 1.400,00 € /m2 7.812.000,00 €

Nebentunnel Ost Flache It. BW-Buch: m2 2331 1.500,00 € /m2 3.496.500,00 €

Trog Ost Lange It. BW-Buch: m 114,22 6.500,00 € /'m 742.430,00 €

Nebentunnel West Flache It. BW-Buch: m2 477 1.500,00 € /m2 715.500,00 €

Trog West Lange It. BW-Buch: m 100 6.500,00 € /'m 650.000,00 €

34.502.430,00 € 35 Mio €

Neubau

Tunnel Elbaue Flache aus CAD: m2 16280 3.500,00 € /m2 56.980.000,00 €

Fortsetzung Haupttunnel Flache aus CAD: m2 6020 3.500,00 € /m2 21.070.000,00 €

Verbau Tunnel Elbaue + Haupttunnel Flache aus CAD: m2 19800 650,00 € /m2 12.870.000,00 €

Nebentunnel Ost incl. Verbau Flache aus CAD: m2 4130 4 .500,00 € /m2 18.585.000,00 €

Trog Ost Lange aus CAD: m 115 10.000,00 € /m 1.150.000,00 €

Nebentunnel West incl. Verbau Flache aus CAD: m2 2110 4.500,00 € /m2 9.495.000,00 €

Trog West Lange aus CAD: m 100 10.000,00 € /m 1.000.000,00 €

Trogbauwerk Kathe-Kollwitz-Ufer Lange aus CAD: m 365 10.000,00 € /m 3.650.000,00 €

Tunnelauristung 15% der Baukosten Tunnel 15.919.500,00 €

Errichtung/Abbruch Umleitungsgerinne Lange aus CAD: m 685 6.000,00 € /Ifdm 4.110.000,00 €

Anpassungen Flussbett + Deckwerk Flache aus CAD: m2 26890 200,00 € /m2 5.378.000,00 €
150.207.500,00 € | 150 Mio € |

Planung 2,5% 4.617.748,25 €

Baunebenkosten 3,0% 5.541.297,90 €
total (netto) |  194.868.976,15 € | 200 Mio € |
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