S 152, Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieBlich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066

Feststellungsentwurf Unterlage 1

Anlage 2: Ortsdurchfahrten-Vereinbarung




S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschl. Anbau Gehweg
OD-Vereinbarung Nr. 06/2019

Baudurchfiihrungsvereinbarung Nr. 06/2019

zwischen dem Freistaat Sachsen,
vertreten durch das Landesamt fiir
StralRenbau und Verkehr

NL Bautzen

- Strallenbauverwaltung -
und der Gemeinde Oppach
vertreten durch die Burgermeisterin Frau Holzel

- Gemeinde -

S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschlieflich Anbau Gehweg
von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066
von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+993.

Die

I. Allgemeines

Planungsvereinbarung Nr. 21/2013 vom 20.12.2013 wird durch diese

Baudurchflihrungsvereinbarung fortgeschrieben:

(4)

§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde und die Stralenbauverwaltung kommen Uberein, zur Verbesserung der
Verkehrsverhaltnisse die Ortsdurchfahrt (OD) Oppach im Zuge der Staats-
straflde (S) 152 von NK 4953 020, Stat. 4,058 bis NK 4953 020, Stat. 3,066 (Bau-km
0+000 bis Bau-km 0+993) als Gemeinschaftsmallnahme auszubauen. Die
Vereinbarung regelt die Durchfihrung, die Kostenverteilung und die kiinftige Bau- und
Unterhaltungslast.

Art und Umfang der MalRnahme bestimmen sich nach der von der
StraRenbauverwaltung erstellten Planfeststellungsunterlage, aufgestellt am 19.06.2019
(im nachfolgenden vereinfacht als Planfeststellungsunterlage bezeichnet).

Im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsmalinahme sollen Kanale in der Baulast des
Abwasserzweckverbandes ,Obere Spree" in Bereichen mit errichtet werden, wo diese
Kanale neben der Entwasserung von Verkehrsanlagen vor allem der Entwasserung der
angrenzenden Grundsticke dienen. Die Kandle in der Bau- und zuklnftigen
Unterhaltungslast des Abwasserzweckverbandes ,Obere Spree" sind nicht Gegenstand
dieser Vereinbarung.

Grundlage der Vereinbarung sind das Sachsische StralRengesetz (SachsStrG) und die
Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR) in der derzeit glltigen Fassung und die sonst fir die
Strallenbauverwaltung geltenden Vorschriften und Richtlinien.
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(1)

3)

§ 2

Durchfiihrung der BaumaBnahme

Die StralRenbauverwaltung fihrt die GemeinschaftsmaRnahme im Benehmen mit der
Gemeinde durch. Die StralBenbauverwaltung ist fir die gesamte Planung,
Ausschreibung, Vergabe, Baulberwachung und Bauoberleitung, Abrechnung und
Vertragsabwicklung fur die Bauleistungen nach § 1 Abs. 2 zustandig.

Die Bauoberleitung, ortliche Bauuberwachung und SiGe-Koordination wird durch die
Stralienbauverwaltung abgesichert.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen nach § 1 Abs. 2
gemeinsam durch die Strallenbauverwaltung und die Gemeinde abgenommen.

Die Strallenbauverwaltung Uberwacht die Gewahrleistungsfristen und macht
Gewahrleistungsanspriiche gegen den Auftragnehmer geltend, und zwar auch namens
der Gemeinde, da sie gemal § 2 Abs. 1, die MalRnahme in deren Auftrag vergeben hat.
Nach Ubergabe der Bauteile an die Gemeinde (§ 17 Abs. 2) teilt diese der
Strallenbauverwaltung etwa auftretende Mangel unverziglich mit.

Fir die GemeinschaftsmaRnahme ist Grunderwerb erforderlich. Der Grunderwerb wird
von der StralRenbauverwaltung in Abstimmung mit der Gemeinde durchgefiihrt. Soweit
ein Enteignungsverfahren notwendig wird, erteilt die Gemeinde der Straflenbau-
verwaltung die Vollmacht zur Durchfihrung. Fir die Bemessung der Entschadigung
beim Grunderwerb gelten die Grundsatze des Enteignungsrechts.

Il. Kostenverteilung

§3

Kosten der Fahrbahnen, Gehwege und Haltestellen

Die StraRenbauverwaltung tragt die Kosten fir den Ausbau der S 152, einschlieRlich
der zugehorigen Schutzstreifen fiir Radfahrer.

Die Kosten fur Borde zur Wasserfuhrung zwischen Fahrbahn und unbefestigten
Flachen im Seitenraum werden durch die Strallenbauverwaltung getragen.

Die Strallenbauverwaltung tragt die Kosten fir Wiederherstellung des verdrangten
Gehweges von Bau-km 0+000 und Bau-km 0+139 (Nord).

Die Gemeinde tragt die Kosten flur die hoherwertige Befestigung und die Mehrbreite
dieses Gehweges.

Die Stralienbauverwaltung tragt die Kosten fir die Gehwege auf folgenden Bauwerken:
e BW 1 - Durchlass 3 (Oberoppacher Wasser) und
e BW 4 - Durchlass 2 (Bach aus Gebirge)
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S)

(6)

(2)

3)

Die Gemeinde tragt die Kosten fir die Herstellung der ibrigen Gehwege einschliel3lich
der zugehorigen Borde.

Zur erstmaligen Herstellung der Hochborde (§ 3 Abs. 5) leistet die StralRenbauverwal-
tung gemall Nr. 13 ODR einen einmaligen Beitrag von 11 € / Ifd. m. Vorhandene
Gehwege werden vor Beginn der Bauarbeiten gemeinsam aufgemessen, soweit sie
nicht eindeutig aus den Unterlagen nach § 1 Abs. 2 zu ersehen sind. Daruber wird eine
Niederschrift erstellt, die der Abrechnung zugrunde zu legen ist.

Die Gemeinde tragt die Kosten fur die Herstellung der Haltestellenbereiche
einschliellich der zugehdrigen Borde mit Ausnahme der Haltestelle ,An der Auemiihle,
Fahrtrichtung Beiersdorf.

Die StralRenbauverwaltung tragt die Kosten fir Wiederherstellung der verdrangten
Haltestelle ,An der Auemuhle®, Fahrtrichtung Beiersdorf zwischen Bau-km 0+133,5 und
0+186,0.

Die Berechnung der vorlaufigen Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 4 zu dieser
Vereinbarung.

§4

Oberflachenentwasserungsanlagen

Die Kosten flr die Herstellung aller Stralenablaufe einschlief3lich Anschlussleitungen
und die Regenwasserkanale in der S 152, OD Oppach von Bau-km 0+209 bis 0+227,
Bau-km 0+600 bis 0+665 und Bau-km 0+905 bis 0+940 werden im Verhaltnis der
Fahrbahnbreite zur Breite des neu geschaffenen Gehweges aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt far
die Strallenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

Fur den Ersatzneubau des Regenwasserkanals zwischen Retentionsbecken am
Mittelweg und Beiersdorfer Wasser und fur die Herstellung des Retentionsbeckens
erfolgt die Teilung der Baukosten zwischen der Stralenbauverwaltung und der
Gemeinde im Verhaltnis der Mehrversiegelung in Folge der MaRnahme.

Der Kostenanteil betragt fur o.g. Entwasserungsanlagen fur
die StralRenbauverwaltung: 43 %
die Gemeinde: 57 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

Die Kosten fur die Herstellung von Mulden und Rinnen werden von der
Strallenbauverwaltung und der Gemeinde nach Regelungsverzeichnis der
Planfeststellungsunterlage (vgl. § 1 Abs. 2) getragen.
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(4)

()

(1)

Es wird vereinbart, dass fir folgender Bauteile die kinftige Unterhaltung durch die
Gemeinde ubernommen wird:

¢ Retentionsbecken am Mittelweg (Bau- und Unterhaltungslast)

¢ Regenwasserkanal zwischen Retentionsbecken am Mittelweg und Beiersdorfer
Wasser (Alter Graben) (Bau- und Unterhaltungslast)

Die Kosten dafir werden mittels Abléseberechnung bestimmt, siehe Anlage 5. Sie
betragen 19.930 € (brutto).

§5

Gewidsserumverlegung

Die Kosten fir die Gewasserumverlegung des Beiersdorfer Wassers (Alter Graben)
werden im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite des neu geschaffenen Gehweges
aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt fr
die StralRenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

§6

Kreuzungen und Einmiindungen

Fur die Kosten der Anderung von Kreuzungen und Einmiindungen im Zuge der
GemeinschaftsmalRnahme ist § 30 SachsStrG maligebend.

Im Rahmen der Ausbaumalnahme werden die Einmindungen folgender kommunaler
StralRen nach § 1 Abs. 2 lage- und héhenmaRig regelgerecht den Erfordernissen
angepasst: An der Auemiuhle, Jagerhausstralie, Mittelweg/ Heidelbergstrale, An der
Schustermuhle.

Es erfolgt die Anderung nach § 30 Abs. 4 Sachsisches StraRengesetz (Bagatell-
klausel). Die Baukosten tragt die Stralienbauverwaltung.

Im Rahmen der Ausbaumaflnahme werden nach § 1 Abs. 2 die Einmindungen
folgender kommunaler Stra3en mit abgesenkten Borden der durchfihrenden Gehwege
(Gehweguberfahrten) ausgebildet: Kleiner Weg, Am Damm.

Die Baukosten der durchfiihrenden Gehwege sowie der angebundenen kommunale
Stralden tragt die Gemeinde.
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3)

(1)

§7

Anderung von Versorgungsleitungen

Die notwendigen Anderungen oder Sicherungen kommunalen Versorgungsleitungen
hat die Gemeinde durchzufiihren. Sie hat auch die Anderungen oder Sicherungen von
Versorgungs- und sonstigen Leitungen Dritter zu veranlassen, soweit sie gegen diese
Rechte geltend machen kann. Die Durchfiihrung der notwendigen Anderungen und
Sicherungen anderer Versorgungs- oder sonstiger Leitungen veranlasst die
Stralienbauverwaltung.

Die Kosten fir die Malnahmen nach Absatz 1 regeln sich entsprechend den
bestehenden vertraglichen Grundlagen. Mallnhahmebedingte Kosten werden zwischen
der Gemeinde und der Strallenbauverwaltung anteilig entsprechend der Baulast-
zuordnung getragen.

Die Benutzung von StralBengrundstliicken flir kommunale Leitungen ist durch einen
Strallenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln. Dieser ist durch die Gemeinde bei der
StralRenbauverwaltung einschlieBlich Unterlagen zu beantragen.

§8

Schutzeinrichtungen und Bepflanzung

Die Kosten fir die Herstellung, die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der
erforderlichen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

a) E1 Anlage einer Streuobstwiese

- Schaffung gunstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach
DIN 18915 und der Pflanzgruben gem. DIN 18916

- 10 Stuck Obstbaum-Hochstdmme anpflanzen, Stammumfang 10/12 cm,
regionaltypische Sorten

- Verankerung der Baume und Schutz vor Beschadigungen sowie Sicherung der
Baumscheibe

- 900 m? Einsaat Gras-/Krautermischung

- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

b) A1 Pflanzung von Einzelb&umen
- Schaffung gunstiger Wachstumsbedingungen durch  Herstellen der
Vegetationstragschicht nach DIN 18915 und der Pflanzgruben gem. DIN 18916
- 10 Stlck Hochstamme anpflanzen, Stammumfang 18/20 cm
- Verankerung der Baume und Schutz vor Beschadigungen sowie Sicherung der
Baumscheibe
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

¢) VM Anlage einer Strauchpflanzung
- Schaffung gunstiger Wachstumsbedingungen durch  Herstellen der
Vegetationstragschicht nach DIN 18915
- 85 m? Anpflanzen von zweimal verpflanzten Strauchern je nach Art in der
Sortierung 60/100, 100/150 cm
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- Erstellen von Schutzeinrichtungen
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

werden im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite des neu geschaffenen Gehweges
aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt fur o. g. Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen
fur die Strallenbauverwaltung: 78 %,
fur die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

(2) Am Ende der Entwicklungspflege werden die Vermeidungs-, Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen gemeinsam durch das LASuV und die Gemeinde abgenommen und
gleichzeitig der Gemeinde zur dauerhaften Unterhaltungspflege Ubergeben.

(3) Die Gemeinde gestattet dem LASuV bzw. vom LASuV beauftragten Dritten zur
Durchfuhrung von Funktionskontrollen wahrend der Unterhaltungspflege, die Flachen
der Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen zu betreten (i. d. R. zweimal
jahrlich).

§9

Bauwerke, Mauern und Béschungen

(1) Die StralRenbauverwaltung tragt die Kosten flir die Sanierung der Stitzmauer (BW 5)
und die Kosten fur den Ersatzneubau der Bauwerke BW 1 - Durchlass 3
(Oberoppacher Wasser) und BW 4 - Durchlass 2 (Bach aus Gebirge).

(2) Die Kosten fur die Stutzmauer Flurstick 148a (BW 2) und die Ufermauer mit
Anliegerbricke (BW 3) werden im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite des neu
geschaffenen Gehweges aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt fir o0.g. Bauwerke fur
die Strallenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

(3) Die anteiligen Unterhaltungskosten der Gemeinde fur die Ufermauer (BW 3), ohne
Anliegerbricke werden kapitalisiert und durch Zahlung eines einmaligen Betrages an
die StralBenbauverwaltung abgelést. Die Kosten dafir werden mittels
Abldseberechnung bestimmt, siehe Anlage 7. Sie betragen 6.530 € (brutto).

(4) Die Kosten fir die Herstellung von Mauern zum Héhenausgleich werden von der

Strallenbauverwaltung und der Gemeinde nach Regelungsverzeichnis der Planfest-
stellungsunterlage (vgl. § 1 Abs. 2) getragen.

Stand: 29.10.2019 Seite 6



S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschl. Anbau Gehweg
OD-Vereinbarung Nr. 06/2019

S)

(2)

3)

Die Kosten fir Béschungen werden im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite des
neu geschaffenen Gehweges aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt fir
die StralRenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

§10

Grunderwerb, Einfriedungen

Die Kosten des Grunderwerbs einschliel3lich der Kosten flir Entschadigungen von
Eigentimern und Drittbeteiligten, Wertminderungen, Beurkundung, Pfandfreigabe,
Vermessung und Vermarkung innerhalb der Ortsdurchfahrt werden zwischen der
Strallenbauverwaltung und der Gemeinde im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite
des neu geschaffenen Gehweges aufgeteilt.

Der Kostenanteil betragt fr
die StralRenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.

Vorhandene Verkehrsflachen gehen gemal § 6 Abs.1 SachsStrG entschadigungslos
auf den jeweiligen Baulasttrager Uber. Restflachen und entbehrliche Strafenflachen,
die weder die Stralenbauverwaltung noch die Gemeinde bendétigt, erwirbt die
Gemeinde zum Verkehrswert.

Die grundbuchamtlichen Vollzugskosten tragt jeder fir seinen Erwerb allein.

Die Vermessung wird von der Straflenbauverwaltung auch namens der Gemeinde
beantragt.

Die Kosten fir Anpassung von Einfriedungen werden von der Stral3enbauverwaltung
und der Gemeinde nach Regelungsverzeichnis der Planfeststellungsunterlage (vgl. § 1
Abs. 2) getragen.

Fir den Grunderwerb im Zuge der Umleitungsstrecke gilt § 11 Abs. 3.
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§ 11

Gebaudeabbruch, Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung, bauzeitliche Umfahrung

(1)

(1)

(2)

(@)

und Verkehrssicherung

Fir den Abbruch eines Schuppens, Bau-km 0+188, erfolgt die Teilung der
Abbruchkosten zwischen der Stralenbauverwaltung und der Gemeinde im Verhaltnis
der Fahrbahnbreite zu der Breite des neu geschaffenen Gehweges.

Der Kostenanteil betragt flir den Abbruch des o.g. Bauwerkes fir
die StralRenbauverwaltung: 78 %
die Gemeinde: 22 %.

Die Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser Vereinbarung.
Die Kosten fur den Abbruch der Garage, Bau-km 0+512 tragt die Gemeinde.

Die Kosten fir Baufeldfreimachung, Baustelleneinrichtung und —rdumung,
Verkehrssicherung und Umleitungsstrecken werden zwischen der
Strallenbauverwaltung und der Gemeinde im Verhaltnis der jeweils anteiligen
Baukosten (ohne die Kosten fur die Umleitungsstrecke, Grunderwerb und
landschaftspflegerische Malinahme) geteilt.

Der vorlaufige Kostenanteil betragt fir
die StralRenbauverwaltung: 79 %
die Gemeinde: 21 %.

Die Berechnung der vorlaufigen Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser
Vereinbarung. Die Abrechnung erfolgt nach den nachgewiesen anteiligen Baukosten.

§ 12

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kosten fir Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen richten sich nach § 5b
StVG. Die StraRenbauverwaltung tragt die Kosten.

Die Kosten fur die wegweisende Beschilderung zu innerdrtlichen Zielen und
Einrichtungen tragt die Gemeinde.

§13

StraBenbeleuchtung

Die Gemeinde tragt die Kosten fiir die Errichtung, Unterhaltung, Betrieb und Anderung
der vorhandenen Stra3enbeleuchtung im Zuge der S 152, OD Oppach.

Fur die Anderung der vorhandenen Stralenbeleuchtung im Zuge der Umleitungs-
strecke gilt § 11 Abs. 3.
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(1)

§ 14
Zufahrten und Zugange

Die Kosten fir die Angleichung von vorhandenen Zufahrten und Zugangen werden von
der Strallenbauverwaltung und der Gemeinde nach Regelungsverzeichnis der
Planfeststellungsunterlage (vgl. § 1 Abs. 2) getragen.

§ 15

Planungs- und Verwaltungskosten

Die Strallenbauverwaltung und die Gemeinde tragen entsprechend den anteiligen
Baukosten der MaRnahme nach § 1 Abs. 2 die Kosten der daflr anfallenden
Ingenieurleistungen einschlieBlich Bauuberwachung und Bauoberleitung mit SiGe-
Koordinierung.

Der vorlaufige Kostenanteil betragt fur
die StralRenbauverwaltung: 79 %
die Gemeinde: 21 %

Die Berechnung der vorldufigen Kostenanteile ergeben sich aus der Anlage 3 zu dieser
Vereinbarung. Die Abrechnung erfolgt nach den nachgewiesen anteiligen Bau- und
Planungskosten.

Eine Verrechnung von Verwaltungskosten fir Gemeinschaftsmaflnahmen nach § 1
erfolgt nicht.

§ 16
Zahlungspflicht und Abrechnung

Die StralBenbauverwaltung und die Gemeinde verpflichten sich, die nach dieser
Vereinbarung auf sie entfallenden Kosten zu Ubernehmen (siehe Anlage 4). Die
Abrechnung erfolgt nach den IST-Kosten.

Die Abrechnung der Kosten der durch die Gemeinde zu finanzierenden Arbeiten obliegt
der Strallenbauverwaltung. Rechnungen werden von der Strallenbauverwaltung
geprift, festgestellt und zur Auszahlung an die zustidndige Kasse geliefert. Die
Strallenbauverwaltung ist berechtigt, fallige Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde
aus der Baumalnahme zu erfullen. Die Gemeinde leistet entsprechend dem
Baufortschritt auf Anforderung der Straflenbauverwaltung Abschlagszahlungen, bis
spatestens 15.11. des jeweiligen Jahres.

Nach Fertigstellung und Abrechnung der Baumallnahme stellt die StralRenbau-
verwaltung der Gemeinde eine priffahige Abrechnung Uber die Mallnahme und die
Kostenteile der Gemeinde zu und stellt die einzelnen Kosten in Rechnung.

Die Gemeinde und die Stralenbauverwaltung verpflichten sich zur rechtzeitigen
Zahlung der jeweils falligen Rechnungsbetrage und Abschlagszahlungen. Die von der
Gemeinde an die Straflenbauverwaltung zu zahlenden Betradge werden 6 Wochen nach
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Aufforderung fallig. Sofern seitens der Gemeinde berechtigte Zweifel an der sachlichen
und rechnerischen Richtigkeit der falligen Rechnungen und Abschlagszahlungen
erhoben werden, wird die Zahlungsfrist bis zur Klarung des jeweiligen Sachverhaltes
verlangert und die Zahlung von Verzugszinsen bis zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt.
Unstrittige Positionen sind davon ausgenommen.

(4) Soweit Bauarbeiten im Auftrag und fir Rechnung der Gemeinde vergeben sind, werden
die Rechnungen von der Strallenbauverwaltung gepruft, festgestellt und dann an die
Gemeinde zur Zahlung weitergeleitet. Die StralRenbauverwaltung ist berechtigt, fallige
Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde aus der Baumalinahme zu erfullen, wenn dies
im Interesse der Gemeinschaftsmalinahme erforderlich ist.

lll. Sonstige Regelungen

§17

Baulast nach Fertigstellung

(1) Die StraRenbaulast an den fertiggestellten Strallenteilen richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Die Baulast schliel3t die Unterhaltungslast (Verkehrs-
sicherungspflicht und Winterdienst) ein, soweit im Weiteren nichts anderes geregelt ist.

(2) Es besteht Ubereinstimmung, dass die Baulast innerhalb der Ortsdurchfahrt an
e der Fahrbahn der S 152 einschlieRlich Schutzstreifen fir Radfahrer,

e Borde zur Wasserfuhrung zwischen Fahrbahn und unbefestigten Flachen im
Seitenraum,

e BW 01 (Durchlass 3), BW 03 (Ufermauer), BW 04 (Durchlass 2), BW 5 (Stutzwand),
¢ Mauer aus Winkelstutzen und Palisadensteinen (Bau-km 0+371 bis 0+377),
o Mauer aus Winkelstitzen (Bau-km 0+530 bis 0+539),

o Regenwasserkanal in verfllltem Graben von Bau-km 0+911 bis 0+924, Bau-km
0+931 bis 0+950 und Bau-km 0+950 bis 1+020,

o Strallenablaufe einschliel3lich Anschlussleitungen

der StraBenbauverwaltung

¢ dem Gehweg einschlie3lich der Borde,

o Haltestellen einschlieRlich Aufstellflachen und Fahrgastunterstande,
e Muldenrinne (Bau-km 0+213 bis 0+241),

¢ Mauern (Bau-km 0+333 bis 0+353; Bau-km 0+356 bis 0+371),

o Rasenmulden (0+372 bis 0+393; Bau-km 0+612 bis 0+670),

o Pflasterrinne (Bau-km 0+494 bis 0+528; Bau-km 0+144 bis 0+185),
o Gewasser: Beiersdorfer Wasser (Alter Graben),

¢ Retentionsbecken am Mittelweg und Regenwasserkanal zwischen
Retentionsbecken am Mittelweg und Beiersdorfer Wasser (Alter Graben),
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()

(6)

(7)

(8)

o Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen nach § 8 Abs. 1
¢ Strallenbeleuchtung,

e Regenwasserkanal, Bau-km 0+685 falls dieser im Zuge der
GemeinschaftsmalRnahme nicht zurtickgebaut wird (vgl. Regelungsverzeichnis der
Planfeststellungsunterlage, Reg-VZ-Nr. 277).

¢ Regenwasserkanal von Bau-km 0+209 bis 0+227, Bau-km 0+600 bis 0+665 und
Bau-km 0+905 bis 0+940,

der Gemeinde obliegt.

Es wird vereinbart, dass die kinftige Unterhaltung folgender Bauteile durch die
Gemeinde Ubernommen wird:

¢ Retentionsbecken am Mittelweg (Bau- und Unterhaltungslast)

¢ Regenwasserkanal zwischen Retentionsbecken am Mittelweg und Beiersdorfer
Wasser (Alter Graben) (Bau- und Unterhaltungslast)

e Vermeidungs-, Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach § 8 Abs. 1

Es wird vereinbart, dass die kilinftige Unterhaltung folgender Bauteile durch die
Strallenbauverwaltung dbernommen wird:

o BW 03 (Ufermauer), ohne Anliegerbriicke

Die Ablosebetrage fur die Unterhaltung werden mittels Abléseberechnung bestimmt,
(sieche Anlagen 5, 6). Die Hohe der Ablosesummen werden im Ubergabejahr
aktualisiert.

Das LASuV finanziert die Unterhaltungspflege der Vermeidungs-, Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen nach § 8 Abs. 1 durch eine einmalige, vorschissige Auszahlung
der Ablésesumme an die Gemeinde im Ubergabejahr. Die Finanzierung erfolgt aus
dem sachsischen StaatsstraRenhaushalt. Die Ablésesumme betragt 61.370 € (brutto),
siehe Anlage 7.

Nach Fertigstellung der gemeinschaftlichen Baumalnahme oder abgeschlossener
Teile davon Ubergibt die Stralenbauverwaltung der Gemeinde die in deren Baulast
stehenden StralRenteile.

Jeder Baulasttrager ist fur die in seiner Baulast stehenden Strallenteile zustandig. Die
Unterhaltung der in Baulast der Stralenbauverwaltung stehenden Strallenteile wird

entsprechend § 48 (1) SachsStrG vom Landkreis Bautzen durchgefiihrt.

§18
Schriftform

Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedurfen der Schriftform.
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§19
Zahl der Fertigungen
Die Vereinbarung wird sechsfach einschliellich Anlagen gefertigt. Zwei Fertigungen

sind fur die StralRenbauverwaltung und je zwei Fertigungen fir die Gemeinde und den
Landkreis als Unterhaltungspflichtigen bestimmt.

Fur die Gemeinde Fur die Strallenbauverwaltung

Oppach, den ............... Bautzen,den ...............

Gemeinde Oppach Landesamt flir StralRenbau und Verkehr
NL Bautzen

Sylvia Holzel Andreas Biesold

Blrgermeisterin Niederlassungsleiter

Anlagen

1 Ubersichtslageplan

2 Regelungsverzeichnis

3 Ubersicht Kostenteilungsschliissel

4 Kostenubersicht Bau und Planung

5 Abléseberechnung Entwéasserung

6 Abloseberechnung Stitzbauwerke

7 Abléseberechnung fir die Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer Malinahmen
8 MalRnahmenblatter: MaRnahmen VM, A1 und E1

9 Lageplane: U 9 2 MaRnahmenplan_BI.1-2, U 9_3 MalRnahmenplan_Bl.4
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) Anlage 3
Ubersicht Kostenteilungsschlussel

Ubersicht Kostenteilungsschliissel

Kostenteilung im Verhaltnis der Fahrbahnbreite zur Breite des neu geschaffenen
Gehweges:

Breite Fahrbahn: 7,0 m
Breite Gehweg: 2,0 m
Summe: 9,0m

Kostenanteil Strallenbauverwaltung: 7,0m/9,0m 2 78 %
Kostenanteil Gemeinde: 2,0m/90m=222%

Kostenteilung im Verhiltnis der Mehrversiegelung in Folge der MaRnahme:

Mehrversiegelung durch Anlagen der Stra3enbauverwaltung: 1.100 m?
Mehrversiegelung durch Anlagen der Gemeinde: 1.440 m?
Summe: 2.540 m?

Kostenanteil StralRenbauverwaltung: 1.100 m?/2.540 m? 2 43 %
Kostenanteil Gemeinde: 1.440 m2/2.540 m? & 57 %

Kostenteilung im Verhaltnis der jeweils anteiligen Baukosten (ohne die Kosten fur die
Umleitungsstrecke, Grunderwerb und landschaftspflegerische MaBnahme)

Baukosten StralRenbauverwaltung ohne o0.g. Positionen: 2,496 Mio. EUR
Baukosten Gemeinde ohne o0.g. Positionen: 0,663 Mio. EUR
Summe: 3,159 Mio. EUR

Kostenanteil StralRenbauverwaltung: 2,496 Mio. EUR / 3,159 Mio. EUR 2 79 %
Kostenanteil Gemeinde: 0,663 Mio. EUR / 3,159 Mio. EUR 2 21 %
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Anlage 4
Kostenubersicht Bau und Planung

Kostentlibersicht Bau und Planung

1.

Vorlaufiger Bruttokostenanteil der Gemeinde
an der StraBRenbaumaBRnahme nach aktuellen Kostenberechnungen

Anteil Baukosten (ohne Bauwerke) 627.000 EUR
Anteil an Bauwerken 74.000 EUR
Baukosten Gemeinde, gesamt 701.000 EUR

Vorlaufiger Bruttokostenanteil der StraBenbauverwaltung
an der StraBRenbaumaBRnahme nach aktuellen Kostenberechnungen

Anteil Baukosten (ohne Bauwerke) 2.157.000 EUR
Anteil an Bauwerken 490.000 EUR
Baukosten StraBRenbauverwaltung, gesamt 2.647.000 EUR
Grunderwerb

Vorlaufiger Kostenanteil der Grunderwerbskosten nach aktuellen Kostenberechnungen

Grunderwerbskosten Gemeinde: 25.000 EUR
Grunderwerbskosten StraBenbauverwaltung: 87.000 EUR

Planungskosten

- Honorarkosten (Verkehrsanlage und Bauwerke) der Leistungsphasen 5-7,
Nachuntersuchung Baugrund, Landschaftspflegerische Ausfuhrungsplanung,
Okologische Baubegleitung

- Bauoberleitung (BOL)

- SiGe — Koordinierung (SiGe)

- Bauiiberwachung (BU)

Baukosten Gemeinde, gesamt 701.000 EUR
Baukosten StralRenbauverwaltung, gesamt 2.647.000,00 EUR
Gesamtbaukosten 3.348.000,00 EUR

Der vorlaufige gesamte Honorarkostenanteil betragt: 90.000,00 €
davon entfallen

auf die Gemeinde 20,9 % = 18.810 EUR
auf die StraBenbauverwaltung 791 % = 71.190 EUR
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Anlage 4
Kostenubersicht Bau und Planung

Die Ubrigen vorlaufigen Planungskosten (BU, SiGe, BOL) betragen ca. 4 % von den
Gesamtbaukosten:

= 3.348.000 EUR * 4% = 133.920 EUR
davon entfallen

auf die Gemeinde 20,9 % = 27.990 EUR
auf die StraBenbauverwaltung 791 % = 105.930 EUR

Die endgultige Abrechnung der anteiligen Planungskosten erfolgt auf Basis der
Planungsschlussrechnung der Planungsstufen nach vorgenannten Prozentsatzen.

5. Kostenzusammenstellung fiir die Gemeinde

Baukosten (ohne Grunderwerb) 701.000 EUR
Grunderwerbskosten 25.000 EUR
Honorar-/ Planungskosten 46.800 EUR
vorlaufige Gesamtsumme der Gemeinde Oppach 772.800 EUR

6. Kostenzusammenstellung fiir die StraBenbauverwaltung

Baukosten (ohne Grunderwerb) 2.647.000 EUR
Grunderwerbskosten 87.000 EUR
Honorar-/ Planungskosten 177.120 EUR
vorlaufige Gesamtsumme der StraBenbauverwaltung 2.911.120 EUR

Die aufgestellten Kosten sind kalkulierte Preise. Die endgultige Kostenabrechnung
erfolgt auf der Basis der nachgewiesenen IST — Kosten.

7. Sonstiges

Zur erstmaligen Herstellung der Hochborde leistet die Stralenbauverwaltung geman
§ 3 Abs. 6 einen einmaligen Zuschuss in Héhe von 11,00 Euro je laufenden Meter.

1.200 m x 11 Euro = 13.200,00 Euro

Stand: 29.10.2019



S 152 Fahrbahnerneuerung in Oppach, einschl. Anbau Gehweg
OD-Vereinbarung Nr. 6/2019

Anlage 4
Kostenubersicht Bau und Planung

Die Ablosebetrage flr anteiligen Unterhaltungskosten sind wie folgt zusammen-
zufassen (vgl. § 4 Abs. 5, § 17 Abs. 6, § 9 Abs. 3):

Zahlungsleistung der StraBenbauverwaltung an die Gemeinde:
19.930,00 Euro fir

¢ Retentionsbecken am Mittelweg

e Regenwasserkanal zwischen Retentionsbecken am Mittelweg und Beiersdorfer
Wasser (Alter Graben)

61.370,00 Euro fur
¢ Unterhaltungspflege der Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Zahlungsleistung der Gemeinde an die StraBenbauverwaltung:
6.530,00 Euro fur

o Ufermauer (BW 3), ohne Anliegerbriicke

Stand: 29.10.2019
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Anlage 5
Abléseberechnung Entwasserung

Abloseberechnung Entwasserung

Ermittlung der kapitalisierten Erneuerungskosten E

z m-n
1+ —) itm = 0
100 14 mitm =n 1,04 P 1 p
F=——22C K +-K folgt P — —. P —.
(1+Lm71 ety M undz=4% ¢ E 1,04m -1 KetyKu 1,04m —1 Ket 7 Ku
100
theoretische Verwaltungs- 1 .
Nutzungs- P Her:tellungs- kosten- Bruttokosten " ! . N Anteil SBV Ant?”
osten _ 1,04 I p/4 e Ke p/4*Ku E o Gemeinde
dauer to) zuschlag Ke = Ku o 43 % 57 o
m=n (ne 10 % 1,04"-1 1,04™-1 b
Jahre v.H. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Retentionsbecken a0 2,0 35.600,00 3.560,00 39.160,00 34,12 0,03 0,50 1.182,39 19.580,00 [ 20.762,39 | 8.927,83 | 11.834,56
RW-Kanal zwischen
Mittelweg und Beiers- 40 1,0 32.200,00 3.220,00 35.420,00 4,80 0,26 0,25 9.318,55 8.855,00 18.173,55 | 7.814,63 | 10.358,92
dorfer Wasser

Summe netto 38.935,94 116.742,45] 22.193,49
MwSt. 19% 3.181,07
Ablésesumme brutto gerundet 19.930,00

z: Zinssatz der Kapitalisierung 4%

p: jahrliche Kosten der Unterhaltung der Bauwerksteile in Hunderteilen der Kosten Ku
m: Theoretische Nutzungsdauer der Bauwerksteile

Ke: Erneuerungskosten (Brutto)

Ku: Unterhaltungskosten (Brutto)

E: kapitalisierte Unterhaltungskosten
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Anlage 6
Abléseberechnung Stitzbauwerke

Abloseberechnung Stutzbauwerke

Ermittlung der kapitalisierten Erhaltungskosten E

z m-n
1+ —) “m = 0
_(L. P, mitm =n folgt o 10% P =1 . P
E7(1+L)m—l Ke+z fu undz=4% ° E71'04m_1 Kg+4 Ku71-04m_1 Ke+4 K
100
theoretische Verwaltungs- 1 .
Nutzungs- Herstellungs- kosten- Bruttokosten . ! . . Anteil SBV Ar!tell
P kosten = 108" | o p/4 Ke p/4*Ku E Gemeinde 22
dauer it zuschlag Ke = Ku o 78 % o
m=n (nefto) 10 % 1,04"-1 1,04™1 b
Jahre v.H. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ufermauer BW 03
. 110 0,5 180.000,00 74,76 0,01 0,13 2.440,36 22.500,00 | 24.940,36 |19.453,48] 5.486,88
(Bauart: Stahlbeton)
Summe netto 24.940,36 ]19.453,48| 5.486,88
MwSt. 19% 1.042,51
Ablésesumme brutto gerundet 6.530,00
z: Zinssatz der Kapitalisierung 4%

p: jahrliche Kosten der Unterhaltung der Bauwerksteile in Hunderteilen der Kosten Ku
m: Theoretische Nutzungsdauer der Bauwerksteile

Ke: Erneuerungskosten (Brutto)

Ku: Unterhaltungskosten (Brutto)

E: kapitalisierte Unterhaltungskosten
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Anlage 7
Abléseberechnung Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer Mallnahmen

Abloseberechnung fiir die Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer MaBnahmen

gemal "Hinweise zur Umsetzung landschaftspflegerischer KompensationsmalBnahmen beim BundesfernstralBenbau"
der Forschungsgesellschatft fiir StralBen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2003, gedndert BMV RS vom 29. Juli 2015

1. Herstellungskosten (Ke) fiir die MaBnahmen VM, E1 und A1 (Grundlagen: Feststellungsentwurf vom 19.06.2019; ortsilibliche Baupreise)

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
VM Anlage einer Strauchpflanzung
Markierung von Pflanzstellen 1 psch 75,00 € 75,00 €
Bodenvorbereitung 85 m? 18,00 € 1.530,00 €
Strauch liefern, h 60/100 cm 85 Stlick 4,00 € 340,00 €
Strauch pflanzen, h 60/100 cm 85 Stick 2,50 € 212,50 €
Geholzflache mulchen 85 m? 3,50 € 297,50 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Gehdlzflache pflegen, 6 Arbeitsgange 85 m? 4,00 € 340,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Gehdlzflaiche wéssern, 25 I/St, 10 Arbeitsgidnge 85 m? 4,00 € 340,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Gehdlzflache dingen, 1 Arbeitsgang 85 m? 0,60 € 51,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Gehdlzflache pflegen, 12 Arbeitsgange 85 m? 8,00 € 680,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Gehdlzflache wassern, 25 1/St, 20 Arbeitsgange 85 m? 8,00 € 680,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Gehdlzflache diingen, 2 Arbeitsgange 85 m? 1,20 € 102,00 €
Zwischensumme VM 4.648,00 €
E 1 Pflanzung von Einzelbdumen
Markierung von Pflanzstellen 1 psch 200,00 € 200,00 €
Pflanzgrube ausheben, Bodenverbesserung 10 Stick 19,00 € 190,00 €
Baum, H StU 18/20 cm liefern 10 Stick 180,00 € 1.800,00 €
Hochstamm StU 16-20 cm pflanzen 10 Stlick 37,00 € 370,00 €
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock 10 Stlick 36,50 € 365,00 €
Verdunstungs-/Stammschutz 10 Stlick 5,00 € 50,00 €
Mulchen Baumscheibe, Rindenmulch gltegesichert 10 Stick 5,00 € 50,00 €
1jéhrige Fertigstellungspflege, Baum pflegen, 5 Arbeitsgdnge 10 Stick 17,50 € 175,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum wassern, 100 I/St, 10 Arbeitsgange 10 Stick 35,00 € 350,00 €
1jéhrige Fertigstellungspflege, Baum diingen, 1 Arbeitsgang 10 Stick 1,00 € 10,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum Erziehungsschnitt, 1 Arbeitsgang 10 Stick 8,50 € 85,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum pflegen, 10 Arbeitsgénge 10 Stick 35,00 € 350,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum wassern, 100 I/St, 20 Arbeitsgange 10 Stick 70,00 € 700,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum diingen, 2 Arbeitsgange 10 Stick 2,00 € 20,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum Erziehungsschnitt, 2 Arbeitsgénge 10 Stick 17,00 € 170,00 €
Riickbau Entsorgen Baumverankerung 10 Stlick 430 € 43,00 €
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Anlage 7
Abléseberechnung Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer Mallnahmen
Rickbau Entsorgen Stammschutz 10 Stick 1,80 € 18,00 €
Zwischensumme E 1 4.946,00 €
A 2 Anlage einer Streuobstwiese
Markierung von Pflanzstellen 1 psch 250,00 € 250,00 €
Pflanzgrube ausheben, Bodenverbesserung 10 Stlick 17,00 € 170,00 €
Obstbaum, H StU 10/12 cm liefern 10 Stick 77,25 € 772,50 €
Hochstamm StU 10-14 cm pflanzen 10 Stlick 31,50 € 315,00 €
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock 10 Stlick 31,00 € 310,00 €
Wiihlmausschutz herstellen 10 Stlick 9,10 € 91,00 €
Verdunstungs-/Stammschutz 10 Stlick 745 € 74,50 €
Mulchen Baumscheibe, Rindenmulch gltegesichert 10 Stilck 4,00 € 40,00 €
Greifvogelstange setzen 1 Stick 36,80 € 36,80 €
Verbiss-/Fegeschutz herstellen (Drahthose) 10 Stilck 10,00 € 100,00 €
Wiesenflache ansaen, gebietsheimisches Saatgut 900 m?2 0,85 € 765,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum pflegen, 5 Arbeitsgange 10 Stick 17,50 € 175,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum wassern, 100 I/St, 10 Arbeitsgange 10 Stick 35,00 € 350,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum diingen, 1 Arbeitsgang 10 Stick 1,00 € 10,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Baum Erziehungsschnitt, 1 Arbeitsgang 10 Stick 8,50 € 85,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Wiese mahen, 2 Arbeitsgange 900 m? 0,30 € 270,00 €
1jahrige Fertigstellungspflege, Wiese wassern, 10 Arbeitsgange 900 m? 1,80 € 1.620,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum pflegen, 10 Arbeitsgange 10 Stick 35,00 € 350,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum wassern, 100 1/St, 20 Arbeitsgange 10 Stick 70,00 € 700,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum diingen, 2 Arbeitsgang 10 Stick 2,00 € 20,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Baum Erziehungsschnitt, 2 Arbeitsgange 10 Stick 17,00 € 170,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Wiese mahen, 4 Arbeitsgange 900 | m? 0,60 € 540,00 €
2jahrige Entwicklungspflege, Wiese wassern, 20 Arbeitsgange 900 m? 3,60 € 3.240,00 €
Riickbau Entsorgen Baumverankerung 10 Stlick 430 € 43,00 €
Rickbau Entsorgen Stammschutz 10 Stick 1,80 € 18,00 €
Riickbau Entsorgen Greifvogelstange 1 Stick 4,30 € 4,30 €
Zwischensumme A 1 10.520.10 €
Summe Herstellungskosten netto: 20.114,10 €
Mwst. 19 % 3.821,68 €
Summe Herstellungskosten brutto (Ke): 23.935,78 €
Ke = 23.93578 €
2. Baukosten (Ku)
Ku = Ke + Verwaltungskostenanteil von 10 % [€]
Ku=Ke * 1,10 Ku = 28.483,58 €
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3. Kapitalisierte jahrliche Unterhaltungskosten (U)

U =Ku * (p/z) [€]

p = Prozentsatz jahrliche Unterhaltungskosten [%]

z = Zinssatz der Kapitalisierung [%], (It. Handlungsempfehlung)

Anlage 7

Abléseberechnung Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer Mallnahmen

4

%

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis Gesamtpreis
VM Anlage einer Strauchpflanzung
Gehdlzflache pflegen (Unkrautbekdmpfung) 85 m? 0,50 € 42,50 €
Kontrolle auf Sicherheit und Entwicklung 85 m?2 1,20 € 102,00 €
Rickschnitt alle 5 Jahre (3,50 €/m?/Jahr) 85 m? 0,70 € 59,50 €
Ersatzpflanzung, einschl. 3jahrige Pflege (36 €/Strauch) 4 Stick 12,00 € 48,00 €
Zwischensumme VM 252,00 €
E 1 Pflanzung von Einzelbaumen
Baum pflegen 10 Stlick 35,00 € 350,00 €
Kontrolle auf Sicherheit und Entwicklung 10 Stlick 12,50 € 125,00 €
Erhaltungsschnitt alle 3 Jahre (9,00 €/Baum/Jahr) 10 Stilck 6,00 € 60,00 €
Ersatzpflanzung, einschl. 3jahrige Pflege (465 €/Baum) 1 Stick 155,00 € 155,00 €
Zwischensumme E 1 690,00 €
A 1 Anlage einer Streuobstwiese
Erhaltungsschnitt alle 3 Jahre (9,00 €/Baum/Jahr) 10 Stick 3,00 € 30,00 €
Wiese mahen, 2 Arbeitsgange 900 m? 0,30 € 270,00 €
Kontrolle Schadlingsbefall, Sicherheit und Entwicklung 1 psch 150,00 € 150,00 €
Anwendung Pflanzenschutz 1 psch 270,00 € 270,00 €
Ersatzpflanzung, einschl. 3jahrige Pflege (360 €/Baum) 1 Stick 120,00 € 120,00 €
Wiese anséden, einschl.1jahrige Pflege 45 m? 295 € 132,75 €
Zwischensumme A 1 972,75 €
Summe jahrl. Unterhaltungskosten netto: 1.914,75 €
Mwst. 19 % 363,80 €
Summe jahrl. Unterhaltungskosten brutto (Uj): 2.278,55 €
p = Uj * 100/Ku p= 8,09
U =Ku * (p/z) U= _56.963,81€
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Abléseberechnung Unterhaltungspflege landschaftspflegerischer Mallnahmen

4. Kapitalisierte Erneuerungskosten (EK)

m = theoretischen Nutzungsdauer der MaRnahme [a] m = 50 a
n = Restnutzungsdauer der Malinahme nach der Herstellung [a] n= 47 a
EK =Ke * ((1 + z/100)*(m-n)) / ((1 + z/100)*m)-1 [€] EK= _4.409,02 €

5. Erhaltungskosten (E) = Ablosesumme

E=U+EKI€] E~ 61.370,00 €
Die Ablésesumme fiir die Unterhaltungspflege der landschaftspflegerischen MaBnahmen betragt rund 61.370,00 €

und wird einmalig, vorschiissig an die Gemeinde Oppach ausgezahlt.



