Technisches Biro fir Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH
Goethestr. 1
16259 Bad Freienwalde

Telefon: 03344 /41650
Telefax: 03344 / 41 65 44

Zusammenstellung Baukosten, Kostenberechnung

Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Kostenberechnung auf der Basis der
Massenermittlung und mit Einheitspreisen vergleichbarer MaBnahmen aus den Jahren
2012 - 2015 vorgenommen.

Das detaillierte Kostenermittlungs-LV (Kostenberechnung) ist aus der Unterlage 3
ersichtlich.

Zusammengestellt und nach Kostengruppen nach DIN 276/4 gegliedert, ergeben sich
folgende Bruttosummen flr die Baukosten:

Ergebnisse der Kostenberechnung, zusammengestellt nach Kostengruppen

GP (brutto) Kgr 3 |GP (brutto) Kgr 2 |GP (brutto) Kgr 1

Kostengry Kostengruppe 200 - 500 (brutto) 1.390.813,47 €
200 Herrichten und ErschlieRen 104.546,49 €
210 Herrichten 104.546,49 €
211 Sicherungsmafnahmen 104.546,49 €
500 AuBenanlagen 1.286.266,98 €
510 Gelandeflachen 160.579,20 €
511 Oberbodenarbeiten 9.725,28 €
512 Bodenarbeiten 150.853,92 €
530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen 10.447,68 €
538 Wasserbaulische Anlagen 10.447,68 €
560 Wasserflachen 336.954,33 €
560 Wasserflachen 99.716,05 €
562 Bepflanzungen 43.149,40 €
569 Wasserflochen, Sonstiges 194.088,88 €
570 Pflanz- und Saatflachen 233.013,78 €
571 Oberbodenarbeiten 114.539,88 €
574 Pflanzen | 86.834,18 €
575 Rasen- und Ansaatflachen 2.284,80 €
579 Pflanz- und Saatflachen, Sonstiges 29.354,92 €
590 Sonstige AulRenanlagen 545.271,99 €
591 Baustelleneinrichtung 313.832,16 €
594 AbbruchmaRBnahmen 54.435,06 €
596 Materialentsorgung 169.995,67 €
599 Sonstige MaRBnahmen fiir AuBenanlagen, Sonstiges 7.009,10 €
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Ergebnisse der Kostenberechnung, zusammengestellt nach Titeln

Zusammenstellung

1 Summe Baustelleneinrichtung 245.640,00 €
2 Summe Sicherungsmalnahmen 21.028,70 €
3 Summe Herrichten, Sonstiges 14.600,00 €
4 Summe Fallarbeiten 74.910,00 €
5 Summe AbbruchmalRknahmen 45.743,75 €
6 Summe Sohlangleichung, Sedimententnahme 452.087,90 €
7 Summe Wasserbauliche Anlagen 206.292,56 €
8 Summe Landschaftbauarbeiten 102.557,90 €
9 Summe Sonstiges 5.890,00 €
Summe 1.168.750,81 €
Nachlass
Netto 1.168.750,81 €
MwsSt. 19% 222.062,66 €
Brutto 1.390.813,47 €
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