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1. Baustelleinrichtung, technische Bearbeitung
1.1. Baustelleneinrichtung und -raumung
1.1.10. Baustelleneinrichtung 1,0 psch 35.000,00
1.1.20. gemal Position 1.1.10.

Baustelleneinrichtung nach Winterpause 1,0 psch 1.000,00
1.1.30. Baustelleneinrichtung vorhalten 9,0 Mon 5.000,00 45.000,00
1.1.40. Birocontaineranlage fir AG 1,0 psch 2.500,00
1.1.50. gemal Position 1.1.40.

Birocontaineranlage fir AG nach Winter.. 1,0 psch 400,00
1.1.60. Birocontaineranlage fir AG vorhalten 9,0 Mon 500,00 4.500,00
1.1.70. Laborcontainer fiir EU 1,0 psch 2.500,00
1.1.80. gemal Position 1.1.70.

Laborcontainer fiir EU nach Winterpause 1,0 psch 500,00
1.1.90. Laborcontainer fiir EU vorhalten 9,0 Mon 350,00 3.150,00
1.1.100. gemal Position 1.1.70.

Laborcontainer fur FU 1,0 psch 2.500,00
1.1.110. gemal Position 1.1.70.

Laborcontainer fiir FP einrichten nach .. 1,0 psch 500,00
1.1.120. gemal Position 1.1.90.

Laborcontainer fiir FU vorhalten 9,0 Mon 350,00 3.150,00
1.1.130. Baustelle raumen vor Winterpause 1,0 psch 1.000,00
1.1.140. Baustelle rdumen nach Winterpause 1,0 psch 6.000,00

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und -rdumung 107.700,00
1.2. Baustellensicherung
1.2.10. Beweissicherung 1,0 psch 1.500,00
1.2.20. Baustellenbeschilderung 1,0 PSCH 250,00
1.2.30. Bauzaun 500,0 m 6,00 3.000,00
1.2.40. Bautafel 1,0 Stck 2.000,00 2.000,00
1.2.50. Beleuchtung 1,0 psch 2.500,00
1.2.60. Betriebsstunden Beleuchtung 150,0 h 12,00 1.800,00
1.2.70. Absperr- und Warnband 2.000,0 m 1,30 2.600,00

Summe 1.2. Baustellensicherung 13.650,00
1.3. Technische Bearbeitung
1.3.10. Technische Bearbeitung 1,0 psch 15.000,00
1.3.20. Stand- und Gleitsicherheitsnachweis 1,0 psch 3.500,00
1.3.30. Statik Sickerwasserleitungen 1,0 PSCH 2.300,00
1.3.40. Verlegeplan Kunststoffdichtungsbahn .. 1,0 psch 1.900,00
1.3.50. Verlegeplan Schutzlage 1,0 psch 1.200,00
1.3.60. Verlegeplan Kunststoffdichtungsbahn SSB 1,0 PSCH 1.200,00
1.3.70. Durchflihren Eignungsprifungen 1,0 psch 8.500,00
1.3.80. Eigeniiberwachung 1,0 psch 35.000,00
1.3.90. Vermessung 1,0 psch 10.000,00
1.3.100. Abschlussdokumentation 1,0 psch 2.000,00
1.3.110. Versicherung 1,0 psch 10.000,00

Summe 1.3. Technische Bearbeitung 90.600,00
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Summe 1. Baustelleinrichtung, technische Bearbe.. 211.950,00

2. Arbeits- und Emissionsschutz

21. Organisatorische SchutzmaRnahmen

2.1.10. Koordinator 1,0 psch 2.000,00

2.1.20. Betriebsanweisung/Unterweisung 1,0 psch 500,00

2.1.30. Warntafel 1,0 Stck 150,00 150,00

2.1.40. Erste-Hilfe-Material 1,0 psch 1.100,00
Summe 2.1. Organisatorische SchutzmafBnahmen 3.750,00

2.2. Technische SchutzmaRnahmen

2.2.10. Funkgerate liefern, vorhalten und betr.. 1,0 psch 250,00

2.2.20. Befeuchtung Baufeld und Baustralle 1,0 psch 800,00

2.2.30. Befeuchtungsanlage betreiben 300,0 h 45,00 13.500,00
Summe 2.2. Technische SchutzmaRnahmen 14.550,00

2.3. Personliche SchutzmaRnahmen

2.3.10. Einwegschutzkleidung liefern 1,0 psch 600,00

2.3.20. Schutzhandschuhe liefern 1,0 psch 200,00

2.3.30. Baustellengummistiefel liefern und vor.. 5,0 Paar 30,00 150,00
Summe 2.3. Personliche SchutzmafRnahmen 950,00
Summe 2. Arbeits- und Emissionsschutz 19.250,00

3. Vorbereitende/baubegleitende Arbeiten

3.1. BaustraBen

3.1.10. Baustralen 1,0 psch 7.500,00
Summe 3.1. Baustraen 7.500,00

3.2, Rodungsarbeiten

3.2.10. Freischneiden und Roden 1,0 PSCH 7.500,00
Summe 3.2. Rodungsarbeiten 7.500,00

3.3. Wasserhaltung

3.3.10. Tagwasserhaltung fiir Interimszustande 1,0 psch 3.000,00

3.3.20. Fangedamme Tagwasserableitung 100,0 m?3 50,00 5.000,00

3.3.30. Pumpen vorhalten 1,0 psch 2.000,00

3.3.40. Pumpenstunden zur Tagwasserhaltung 100,0 h 18,00 1.800,00

3.3.50. Rohrleitung 200,0 m 15,00 3.000,00
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Summe 3.3. Wasserhaltung 14.800,00
Summe 3. Vorbereitende/baubegleitende Arbeiten 29.800,00
4. Umlagerung und Erdbau
4.1. Erdarbeiten Sickerwasserfassung
4.1.10. Rohrgraben Sickerwassertransport Nord 67.500,0 m?3 4,50 303.750,00
4.1.20. Rohrgraben Sickerwassertransport Sid 33.000,0 m?3 4,50 148.500,00
4.1.30. Baugrube Sickerwasserschacht Nord 2,0 Stck 2.500,00 5.000,00
4.1.40. gemaf Position 4.1.30.
Baugrube Sickerwasserschacht Sid 3,0 Stck 2.500,00 7.500,00
Summe 4.1. Erdarbeiten Sickerwasserfassung 464.750,00
4.2. Profilierungsarbeiten
4.2.10. Umlagerung im Bereich 2. BA 185.000,0 m?3 4,50 832.500,00
4.2.20. Feinprofilierung 80.000,0 m? 0,65 52.000,00
Summe 4.2. Profilierungsarbeiten 884.500,00
4.3. Erdarbeiten Medien
4.3.10. Rohrgraben Brauchwasserleitung 300,0 m 30,00 9.000,00
Summe 4.3. Erdarbeiten Medien 9.000,00
Summe 4. Umlagerung und Erdbau 1.358.250,00
5. Basisabdichtung
5.1. Versuchsfeld
5.1.10. Versuchsfeld herstellen 1,0 psch 30.000,00
5.1.20. Ruckbau Versuchsfeld 1,0 psch 5.000,00
Summe 5.1. Versuchsfeld 35.000,00
5.2. Mineralisches Dichtungsmaterial
5.2.10. Geologische/technische Barriere 76.400,0 m? 40,00 3.056.000,00
5.2.20. Feinplanum fiir KDB 76.400,0 m? 1,50 114.600,00
Summe 5.2. Mineralisches Dichtungsmaterial 3.170.600,00
5.3. Kunststoffdichtungsbahn
5.3.10. PEHD-Kunststoffdichtungsbahn 76.400,0 m? 19,00 1.451.600,00
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Summe 5.3. Kunststoffdichtungsbahn 1.451.600,00
5.4. Schutzlage
5.4.10. Sandschutzschicht Deponiegrundflache 62.400,0 m? 4,50 280.800,00
5.4.20. MDDS-Bahn Béschungen 14.000,0 m? 18,00 252.000,00
Summe 5.4. Schutzlage 532.800,00
5.5. Geotextilien
5.5.10. Trennvlies Sandschutzschicht 62.400,0 m?2 2,60 162.240,00
5.5.20. Trennvlies Entwasserungsschicht 76.400,0 m? 2,60 198.640,00
5.5.30. Zusatzliches Trennvlies 1.160,0 m 7,00 8.120,00
Summe 5.5. Geotextilien 369.000,00
5.6. Entwasserungsschicht
5.6.10. Entwasserungsschicht Deponiegrundflache 62.400,0 m?2 15,00 936.000,00
5.6.20. gemaf Position 5.6.10.
Entwasserungsschicht Béschungen 14.000,0 m? 12,00 168.000,00
Summe 5.6. Entwiasserungsschicht 1.104.000,00
5.7. Frostschutzschicht
5.7.10. Frostschutzschicht Deponiegrundflache 62.400,0 m? 4,00 249.600,00
5.7.20. gemaf Position 5.7.10.
Frostschutzschicht Boschungen 14.000,0 m? 9,00 126.000,00
Summe 5.7. Frostschutzschicht 375.600,00
Summe 5. Basisabdichtung 7.038.600,00
6. Sickerwasserfassung
6.1. Sickerwassersammler
6.1.10. Rohrbettung/-auflager 1.085,0 m 35,00 37.975,00
6.1.20. PEHD-Sickerrohr da 400, SDR 11 1.085,0 m 235,00 254.975,00
6.1.30. Rohrbettung 180,0 m 30,00 5.400,00
6.1.40. PEHD-Mantelrohr da 560 SDR 11 180,0 m 550,00 99.000,00
6.1.50. PEHD-Vollrohr da 400, SDR 17 180,0 m 200,00 36.000,00
Summe 6.1. Sickerwassersammler 433.350,00
6.2. Durchdringungsbauwerke
6.2.10. Durchdringungsbauwerk 5,0 Stck 6.500,00 32.500,00
6.2.20. Anbindung Durchdringung 5,0 Stck 1.500,00 7.500,00

Druckdatum: 27.11.2020

Seite: 5von 7



HORN & MULLER
Ingenieurgesellschaft mbH
ArkonastraRe 45 - 49, 13189 Berlin

HORN &
MULLER

Kostenberechnung
Projekt: 1704601 Deponie Holzhausen
LV: 2 Deponie Holzhausen - Basis 2. BA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 6.2. Durchdringungsbauwerke 40.000,00
6.3. Sickerwasserschiachte
6.3.10. Sickerwasserschacht 5,0 Stck 70.000,00 350.000,00
Summe 6.3. Sickerwasserschachte 350.000,00
6.4. Sickerwasser-Transportleitung
6.4.10. Rohrbettung 340,0 m 30,00 10.200,00
6.4.20. PEHD-Vollrohr da 400, SDR 11 120,0 m 230,00 27.600,00
6.4.30. PEHD-Vollrohr da 500, SDR 11 220,0 m 450,00 99.000,00
Summe 6.4. Sickerwasser-Transportleitung 136.800,00
Summe 6. Sickerwasserfassung 960.150,00
7. StraRenbau
71. StraBenbau DeponieringstraBe
7.1.10. Deponieringstralle, Asphaltbauweise 300,0 m 150,00 45.000,00
7.1.20. Entwasserungsmulden 300,0 m 55,00 16.500,00
Summe 7.1. StraBenbau Deponieringstrafle 61.500,00
7.2. Sonstiges
7.2.10. Schutzplanke 5,0 Stck 650,00 3.250,00
7.2.20. Rampen Einbaubereich 60,0 m 130,00 7.800,00
7.2.30. Leitpfosten weil} 15,0  Stck 35,00 525,00
7.2.40. gemal Position 7.2.30.
Leitpfosten gelb 12,0 Stck 45,00 540,00
Summe 7.2. Sonstiges 12.115,00
Summe 7. Straenbau 73.615,00
8. Brauchwasserversorgung
8.1. Brauchwasserversogrung
8.1.10. Brauchwasserleitung 300,0 m 32,00 9.600,00
8.1.20. Uberflurhydrant 3,0 Stck 2.500,00 7.500,00
Summe 8.1. Brauchwasserversogrung 17.100,00
Summe 8. Brauchwasserversorgung 17.100,00
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Projekt: 1704601 Deponie Holzhausen
LV: 2 Deponie Holzhausen - Basis 2. BA
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Summe LV 2 Deponie Holzhausen - Basis 2. BA 9.708.715,00
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 9.708.715,00 EUR
in Hohe von 19,00 % 1.844.655,85 EUR

11.553.370,85 EUR
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