
Bauwerksverzeichnis 

Teil I Straßenbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

I.001.01 3

3

0+710 - 0+960 Straßenbau und Anpassung Gehwege 

Planstraße 4

a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Herstellung MIV-Zufahrt zu Planstraße 4 und Bahnhof Ostkreuz inkl. Radverkehrsanlagen 

und Gehwegen, Entwässerung, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün

Den Straßenausbau finanziert der Vorhabensträger SenUVK.

Die Unterlaltung erfolgt durch den Straßenbaulastträger SGA Lichtenberg.

I.001.02 3

3/4

0+950 - 1+150 Straßenbau Marktstraße a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Straßenumbau inklusive Radverkehrsanlagen und Gehwegen, Entwässerung, 

Beleuchtung und Straßenbegleitgrün

Den Straßenausbau finanziert der Vorhabensträger SenUVK.

Die Unterlaltung erfolgt durch den Straßenbaulastträger SGA Lichtenberg.

I.001.03 3

4

1+150 - 1+199 Straßenbau Karlshorster Straße a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Straßenumbau inklusive Radverkehrsanlagen und Gehwegen, Entwässerung, 

Beleuchtung und Straßenbegleitgrün

Den Straßenausbau finanziert der Vorhabensträger SenUVK.

Die Unterlaltung erfolgt durch den Straßenbaulastträger SGA Lichtenberg.

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen
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Bauwerksverzeichnis 

Teil I Straßenbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

I.002.01 3

2

0+295 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.02 3

2

0+405 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.03 3

2

0+520 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.04 3

2

0+520 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.05 3

2

0+520 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.06 3

2

0+520 Zufahrt Sonntagstraße a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.

I.002.07 3

4

1+120 Zufahrt Regenrückhaltebecken 

Marktstraße

a1) Deutsche Bahn AG

a2) Deutsche Bahn AG

b1) Deutsche Bahn AG

b2) Deutsche Bahn AG

Anpassung vorhandene Grundstückszufahrt an neue Bordlage

Die Kosten für die Herstellung übernimmt der Vorhabensträger BVG.
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Bauwerksverzeichnis 

Teil I Straßenbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

I.004.01 3

1

0+040 Kreuzung Holteistraße / Boxhagener 

Straße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Umbau des Knotenpunktes.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.02 3

1

0+155 Kreuzung Holteistraße / 

Wühlischstraße 

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Umbau des Knotenpunktes.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.03 3

1

0+245 Kreuzung Holteistraße / 

Sonntagstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Umbau des Knotenpunktes.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.04 3

2

0+345 Einmündung Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Die Einmündung wird aufgepflastert.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.05 3

2

0+460 Kreuzung Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Die Einmündung wird aufgepflastert.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.06 3

2

0+600 Kreuzung Sonntagstraße / 

Simplonstraße / Neue Bahnhofstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Die Einmündung Simplonstraße wird aufgepflastert und die Einmündung Neue 

Bahnhofstraße umgestaltet.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

I.004.07 3

3

0+960 Einmündung Marktstraße / 

Planstraße 4

a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Die Einmündung der Planstraße 4 in die Marktstraße wird als Gehwegüberfahrt neu 

hergestellt.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Lichtenberg.

I.004.08 3

4

1+020 Einmündung Markstraße / 

Schreiberhauer Straße

a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Umbau des Knotenpunktes.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Lichtenberg.

I.004.09 3

4

1+150 Kreuzung Marktstraße / Pfarrstraße / 

Türrschmidtstraße / Karlshorster 

Straße

a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Umbau des Knotenpunktes.

Den Straßenbau finanziert der Vorhabensträger BVG.

Die Unterhaltung obliegt dem SGA Lichtenberg.
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Bauwerksverzeichnis 

Teil I Straßenbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

I.005.01 3

1

0+040 Umbau Lichtsignalanlage 

Holteistraße / Boxhagener Straße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Umbau der LSA

Die LSA finanziert der Vorhabensträger nach gesondertem Kostenschlüssel.

Die Unterhaltung obliegt der VLB.

I.005.02 3

1

0+155 Umbau Lichtsignalanlage 

Holteistraße / Wühlischstraße 

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Umbau der LSA

Die LSA finanziert der Vorhabensträger nach gesondertem Kostenschlüssel.

Die Unterhaltung obliegt der VLB.

I.005.03 3

4

1+020 Umbau Lichtsignalanlage Markstraße 

/ Schreiberhauer Straße

a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Umbau der LSA

Die LSA finanziert der Vorhabensträger nach gesondertem Kostenschlüssel.

Die Unterhaltung obliegt der VLB.

I.005.04 3

4

1+150 Neubau Haltlichtanlage Marktstraße 

/Karlshorster Straße

a1) -

a2) SGA Lichtenberg

b1) -

b2) SGA Lichtenberg

Neubau einer LSA

Die LSA finanziert der Vorhabensträger nach gesondertem Kostenschlüssel.

Die Unterhaltung obliegt der VLB.
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Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

II.200.01 3

1

0+000 - 0+130 Umbau Straßenbahngleisanlage 

Holteistraße

a1) BVG

a2) BVG

b1) BVG

b2) BVG

Umbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.02 3

1

0+040 Rückbau Straßenbahngleisanlage 

Boxhagener Straße

a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.03 3

1

0+025 - 0+055 Umbau Straßenbahngleisanlage 

Boxhagener Straße

a1) BVG

a2) BVG

b1) BVG

b2) BVG

Umbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.04 3

1

0+130 - 0+165 Umbau Straßenbahngleisanlage 

Wühlischstraße

a1) BVG

a2) BVG

b1) BVG

b2) BVG

Umbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.05 3

1

0+130 - 0+240 Neubau Straßenbahngleisanlage 

Holteistraße

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.06 3

1/2

0+240 - 0+610 Neubau Straßenbahngleisanlage 

Sonntagstraße

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.07 3

2/3

0+610 - 0+790 Neubau Straßenbahngleisanlage 

westlicher Vorplatz 

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.08 3

2/3

0+790 - 0+960 Neubau Straßenbahngleisanlage 

Planstraße 4

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.09 3

3

0+840 - 0+910 Neubau Kehrgleis mit Dienstweg a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.10 3

4

0+910 - 1+150 Rückbau Straßenbahngleisanlage 

Marktstraße

a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

II.200.11 3

4

0+960 - 1+150 Neubau Straßenbahngleisanlage 

Marktstraße

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen
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Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

II.200.12 3

4

1+150 - 1+199 Umbau Straßenbahngleisanlage 

Karlshorster Straße

a1) BVG

a2) BVG

b1) BVG

b2) BVG

Umbau der zweigleisigen Straßenbahntrasse inklusive Gleisentwässerung 
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Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

II.300.01 3

1

0+040 Rückbau Haltestelle Boxhagener Straße a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der Haltestelleneinrichtung (keine weitere Infrastruktur vorhanden, da Ausstieg 

auf der Fahrbahn)

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichsrain/Kreuzberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

II.300.02 3

1

0+070 - 0+125 Umbau Straßenbahnhaltestelle 

Holteistraße

a1) BVG

a2) BVG

b1) BVG

b2) BVG

Umbau Straßenbahnhaltestelle Holteistraße als Haltestelle in Randlage mit erhöhtem 

Radweg (Fahrradkap), Bahnsteiglänge 42 m, Ausrüstung des Haltestellenbereichs 

einschließlich aller Anschlüsse

Finanzierung durch den Vorhabensträger BVG.

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichsrain/Kreuzberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

II.300.03 3

2

0+350 - 0+425 Neubau Straßenbahnhaltestelle 

Sonntagstraße

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau Straßenbahnhaltestelle Sonntagstraße als Haltestelle in Randlage mit erhöhtem 

Radweg (Fahrradkap), Bahnsteiglänge 42 m (nicht durchgängig barrierefrei), Ausrüstung 

des Haltestellenbereichs einschließlich aller Anschlüsse

Finanzierung durch den Vorhabensträger BVG.

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichshain/Kreuzberg.

II.300.04 3

3

0+720 - 0+790 Neubau Straßenbahnhaltestelle Bahnhof 

Ostkreuz

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau Straßenbahnhaltestelle Ostkreuz als Haltestelle in Randlage, stadtwärts als 

Kaphaltestelle mit Radweg in Rücklage, landwärts mit erhöhtem Radweg (Fahrradkap), 

Bahnsteiglänge 62 m, Ausrüstung des Haltestellenbereichs einschließlich aller Anschlüsse

Finanzierung durch den Vorhabensträger BVG.

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichsrain/Kreuzberg und das 

SGA Lichtenberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Friedrichshain/Kreuzberg und das SGA 

Lichtenberg.

II.300.05 3

4

1+065, 1+110 Rückbau Straßenbahnhaltestelle 

Marktstraße

a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der Haltestelleneinrichtung (keine weitere Infrastruktur vorhanden, da Ausstieg 

auf der Fahrbahn)

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Lichtenberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Lichtenberg.

II.300.06 3

4

1+035 - 1+105 Neubau Straßenbahnhaltestelle 

Marktstraße

a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau Straßenbahnhaltestelle Marktstraße als Gehweghaltestelle einschließlich 

Rampen, Bahnsteiglänge 62 m, Ausrüstung des Haltestellenbereichs einschließlich aller 

Anschlüsse

Finanzierung durch den Vorhabensträger BVG.

Die Verkehrssicherungspflicht erfolgt durch das SGA Lichtenberg.

Die Unterhaltspflicht erfolgt durch das SGA Lichtenberg.

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 10.11.2017 03.08.2020
7



Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

II.400.1 3

1

0+000 - 0+160 Rückbau Fahrleitungsanlage

Holteistraße

a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Abbruch der alten Fahrleitungsanlage

II.400.2 3

1-4

0+000 - 1+199 Neubau Fahrleitungsanlage a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der Fahrleitungsanlage

II.400.3 3

1, 4

Rückbau Fahrleitungsanlage

Boxhagener Straße, Marktstraße

a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Abbruch der alten Fahrleitungsanlage

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 10.11.2017 03.08.2020
8



Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

II.500.1 3

1-4

0+000 - 1+199 Abbruch Bahnstromtrasse a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der Bahnstromtrassen

II.500.2 3

1-4

0+000 - 1+199 Neubau Bahnstromtrasse a1) -

a2) BVG

b1) -

b2) BVG

Neubau der Bahnstromtrassen mit 88 Fahrleitungsmasten

II.500.3 3

1, 4

von GW601 bis KVS Marktstraße Abbruch Bahnstromtrasse a1) BVG

a2) -

b1) BVG

b2) -

Rückbau der Bahnstromtrassen
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Bauwerksverzeichnis 

Teil II Straßenbahnbau

a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

lfd Nr. Unterlage

Plan Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung Vorgesehene Regelungen

II.600.01 3

1

0+000 - 0+240 straßenbahnbedingter Straßenbau u. 

Anpassung Gehwege Holteistraße 

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Straßenbahnbedingter Straßenbau, Anlage von Fahrbahn, Radverkehrsanlagen und 

Gehwegen.

Herstellungskosten trägt die BVG.

Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht für die baulichen Anlagen ist das SGA 

Friedrichshain/Kreuzberg.

II.600.02 3

1

0+060 Neubau Bushaltestelle Boxhagener 

Straße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Einrichtung Bushaltestelle

II.600.03 3

1

0+230 - 0+255 Baumfällungen Holteistraße / 

Sonntagstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

zwei Baumfällungen am KP Sonntag-/Holteistraße

II.600.04 3

1/2

0+240 straßenbahnbedingter Straßenbau u. 

Anpassung Gehwege Sonntagstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Straßenbahnbedingter Straßenbau, Anlage von Fahrbahn, Radverkehrsanlagen und 

Gehwegen.

Herstellungskosten trägt die BVG.

Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht für die baulichen Anlagen ist das SGA 

Friedrichshain/Kreuzberg.

II.600.05 3

1/2

0+300 - 0+425 Vergrößerung Baumscheiben 

Sonntagstraße

a1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

a2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b1) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

b2) SGA Friedrichshain/Kreuzberg

Anpassung bestehende Baumscheiben an neue Bordführung

II.600.06 3

3

0+950 Neubau Überweg Marktstraße a1) -

a2) SGA Lichtenberg

b1) -

b2) SGA Lichtenberg

Neubau einer Mittelinsel im Zuge der Marktstraße als Querungshilfe für Fußgänger

II.600.07 3

4

1+110 Neubau Überweg Marktstraße a1) -

a2) SGA Lichtenberg

b1) -

b2) SGA Lichtenberg

Neubau einer Mittelinsel im Zuge der Marktstraße als Querungshilfe für Fußgänger

II.600.08 3

4

1+110 - 1+150 Grünfläche Marktstraße a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Neuanlage einer Grünfläche

II.600.09 3

4

1+149 - 1+155 Baumfällungen Marktstraße a1) SGA Lichtenberg

a2) SGA Lichtenberg

b1) SGA Lichtenberg

b2) SGA Lichtenberg

Baumfällungen südlich der Marktstraße

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz 10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.1.01 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Umbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau Bestandsschacht (Nr. 16141335)mit Einbindung Entwässerung von 

Schlammfangschacht BWB und neuen Kanal

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.02 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Boxhagener Straße Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau M-Kanal DN 250 (ca. 18 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.03 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Boxhagener Straße ggf. Umbau/Neubau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

ggf. Annäherung des MW-Kanal (DN 240 Stz) aufgrund geplanter Masten 2,4,6

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.04 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße in Höhe Hausnr. 48

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandskanal (DN 240)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.05 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße in Höhe Hausnr. 48

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.06 Unterlage 4

Blatt 01

westliche Querung Boxhagener Straße 

und westlicher Gehweg Holteistraße 

am Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Neubau (Ersatz) a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als M-Kanal DN 300

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.07 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Holteistraße in 

Höhe Hausnr. 7

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.08 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandskanal (DN 300)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.09 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Umbau Abbruch
 B22 a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau Bestandsschacht (Nr. 16141336)mit Einbindung Entwässerung von 

Schlammfangschacht BWB und neuen Kanal

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.10 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße in 

Höhe geplanter Mast 14

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Berliner Wasserbetriebe (BWB) - Abwasser- und Mischwasserkanäle

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz  10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.1.11 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe Hausnr. 

7

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als Kanal DN 400 (ca. 10 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.12 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (Bogeninnenseite 

Tram)

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandsschacht (Nr 16141341)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.13 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (Bogeninnenseite 

Tram)

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandskanal (DN 250)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.14 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (Bogeninnenseite 

Tram)

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandsschacht (Nr 16141351)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.15 Unterlage 4

Blatt 01

Wühlischstraße in Höhe Hausnr. 8 Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandskanal (DN 250)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.16 Unterlage 4

Blatt 01

Wühlischstraße in Höhe Hausnr. 8 Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.17 Unterlage 4

Blatt 01

westliche Querung Wühlischstraße 

am Knotenpunkt Wühlischstraße / 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als M-Kanal DN 300

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.18 Unterlage 4

Blatt 01

westliche Querung Wühlischstraße 

am Knotenpunkt Wühlischstraße / 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als M-Kanal DN 300

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.19 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Wühlischstraße / 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.20 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (in Nähe Mast 22)

Umbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau Bestandsschacht (Nr. 16141344)mit Einbindung Entwässerung von 

Schlammfangschacht BWB und neuen Kanal

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.1.21 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (in Nähe Mast 22)

Rückbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) -

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) -

Rückbau Bestandskanal (DN 360)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.22 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße (in Nähe Mast 22)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als M-Kanal DN 400

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.23 Unterlage 4

Blatt 04

Knotenpunkt Pfarrstraße / 

Türrschmidtstraße im Gehwegbereich

Umbau / Anpassung a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau / Anpassung Bestandsschacht (Nr. 15131112) zur Überfahrbarkeit bzw. 

höhenmäßige Anpassung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.24 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße vor Viktoria Center Erneuerung / 

Instandsetzung
 B23

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Erneuerung S-Kanal DN 200 (ca.34,41 m)

Instandsetzung Schacht 15131.101
 B23

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.25 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße vor Viktoria Center Erneuerung a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Erneuerung S-Kanal DN 200 (ca.73 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.26 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße (zwischen geplanter 

Masten 43 und 47)

Erneuerung / 

Instandsetzung
 B24

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Erneuerung M-Kanal DN 270 STZ in DN 300 (ca. 65 m)

Instandsetzung Schächte 16146.307 und 16146.309
  B24

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.27 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße (zwischen geplanter 

Masten 44 und 48)

Erneuerung / 

Instandsetzung
 B25

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Erneuerung M-Kanal DN 270 (ca. 10 m)

Instandsetzung Schächte 16146.306 und 16146.308
 B25

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.28 Unterlage 4

Blatt 02

Lenbachstraße Reperatur / 

Instandsetzung
 B26

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Reperatur M-Kanal DN 330

Instandsetzung Schacht 16146.310
 B26

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.29 Unterlage 4

Blatt 01

Sonntagstraße Erneuerung / 

Instandsetzung
 B27

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Erneuerung M-Kanal DN 270 STZ in DN 330

Instandsetzung Schächte 16143.305 und 16143.306
 B27

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.1.30 Unterlage 4

Blatt 01

Wühlischstraße Reperatur a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Reperatur M-Kanal DN 270 (ca. 3 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.1.31 Unterlage 4

Blatt 01

Boxhagener Straße Reperatur a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Reperatur M-Kanal DN 240 (ca. 15 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.01 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.02 Unterlage 4

Blatt 01

nördlich von geplanter Haltestelle 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.03 Unterlage 4

Blatt 01

südlich von geplanter Haltestelle 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.04 Unterlage 4

Blatt 01

südlich vom Knotenpunkt Holteistraße 

/ Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.05 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.06 Unterlage 4

Blatt 01

Sonntagstraße in Höhe geplanter 

Masten 29/30

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.07 Unterlage 4

Blatt 02

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.08 Unterlage 4

Blatt 02

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.09 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße in Höhe Hausnr. 5 Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.10 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße in Höhe Hausnr. 1 Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Berliner Wasserbetriebe (BWB) - Regenwasserkanäle
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.11 Unterlage 4

Blatt 03

südlich vom Knotenpunkt 

Sonntagsstraße / Neue Bahnhofstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.12 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter Mast 55/57) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.13 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplantert 59/60)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.14 Unterlage 4

Blatt 03

im Bereich Haltestelle Bahnhof 

Ostkreuz (im Breich geplanter Mast 

63/64)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.15 Unterlage 4

Blatt 03

östlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter Mast 67/68) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.16 Unterlage 4

Blatt 03

östlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter Mast 69a/72)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.17 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram im 

Bereich geplanter Mast 75/78)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.18 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram im 

Bereich geplanter Mast 79/82)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.19 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram im 

Bereich geplanter Mast 84/91)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.20 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram im 

Bereich geplanter Mast 83/86)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz  10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.21 Unterlage 4

Blatt 04

Karlshorster Straße in Höhe der 

Unterführung

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.22 Unterlage 4

Blatt 02

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße / Simplonstraße

Umbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau Bestandsschacht (Nr. 16146305)mit Einbindung eines neuen Kanals

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.23 Unterlage 4

Blatt 02

östliche Querung Neue Bahnhofstraße 

am Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Neue Bahnhofstraße / Simplonstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßenquerung als R-Kanal (ca.36 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.24 Unterlage 4

Blatt 03

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße / Simplonstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.25 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

im Bereich Vorplatz Bahnhof Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca. 55 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.26 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bahnhof Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.27 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.28 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca.32 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.29 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.30 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca. 23 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz  10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer   

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.31 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.32 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 10 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.33 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.34 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca. 43 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.35 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.36 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 40 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.37 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.38 Unterlage 4

Blatt 04

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca. 66m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.39 Unterlage 4

Blatt 04

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.40 Unterlage 4

Blatt 04

westlich Haltestelle Bereich Bahnhof 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca. 31 m) 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz  10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.41 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße vor Viktoriacenter Umbau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umbau Bestandsschacht (Nr. 16146305 15131.536
 B28

) mit Einbindung eines neuen Kanals

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.42 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.43 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 45 m) 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.44 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.45 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 41 m) 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.46 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.47 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 39 m) 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.48 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.49 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau R-Kanal (ca 38 m) 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.50 Unterlage 4

Blatt 04

Markstraße (Seitenlage Tram) Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Schacht

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Straßenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz  10.11.2017 03.08.2020
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.2.51 Unterlage 4

Blatt 04

westliche Querung Marktstraße am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Pfarrstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßen- und Gleisquerung als Kanal

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.52 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße vor Viktoria Center Renovierung / 

Instandsetzung B29

a1)  Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1)  Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Reperatur Kanal DN 250

Instandsetzung Schacht 15131.508 B29

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.53 Unterlage 4

Blatt 04

Karlshorster Straße in Höhe der 

Unterführung

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.54 Unterlage 4

Blatt 03

im Bereich Haltestelle Bahnhof 

Ostkreuz (im Breich geplanter Mast 

65/66)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.55 Unterlage 4

Blatt 03/04

im Bereich Haltestelle Bahnhof 

Ostkreuz (im Breich geplanter Mast 

71/74)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.56 Unterlage 4

Blatt 04

im Bereich Vorplatz Marktstraße Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.57 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram im 

Bereich geplanter Mast 77/80)

Neubau a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Anschluss des Schlammfangsschachtes der BVG an das Kanalnetz der BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.2.58 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße vor Viktoria Center Renovierung / 

Instandsetzung B30

a1)  Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1)  Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Renovierung Kanal DN 600

Instandsetzung Schacht 15131.508 B30

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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Bauwerksverzeichnis 

Teil III Leitungsbau

lfd 

Nr.

Unterlage

Plan

Nr.

Bau-km / Lage Bezeichnung a1) bisheriger Eigentümer

a2) künftiger Eigentümer                                                

b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.700.3.01 Unterlage 4

Blatt 01

 geplanter Mast 1 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 150 GGG), Umverlegung MW-Kanal 

ggf. erforderlich, Einordnung im Straßenraum möglich, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.02 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 3 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 150 GGG), Umverlegung MW-Kanal 

ggf. erforderlich, Einordnung im Straßenraum möglich, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.03 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 5 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 150 GGG), Umverlegung MW-Kanal 

ggf. erforderlich, Einordnung im Straßenraum möglich, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.04 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 8 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.05 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 10 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 125 GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.06 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 14 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 125 GG gegen DN 150), Planung durch 

BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.07 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 16 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 125 GG gegen DN 150), Planung durch 

BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.08 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 18 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 125 GG gegen DN 150), Planung durch 

BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.09 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 20 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 125 GG gegen DN 150), Planung durch 

BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.10 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 9 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 8 m 100 GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

Berliner Wasserbetriebe (BWB) - Trinkwasserleitungen
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III.700.3.11 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 11 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 8 m 100 GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.12 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 13 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 8 m 100 GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.13 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 16 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 300 GGG), Umverlegung MW-Kanal 

ggf. erforderlich, Einordnung im Straßenraum möglich, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.14 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 25 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Annäherung TW-Leitung an Mast 25, Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis, Planung 

durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.15 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 27 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Unterschreitung 

Sicherheitsabstand zu MW-Kanal, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.16 Unterlage 4

Blatt 01

geplanter Mast 16 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG), minimale Unterschreitung 

Sicherheitsabstand zu MW-Kanal, Einordnung nur im Straßenraum möglich, Planung 

durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.17 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 31 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Unterschreitung 

Sicherheitsabstand zu MW-Kanal, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.18 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 33 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG),  minimale 

Unterschreitung Sicherheitsabstand zu MW-Kanal, Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.19 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 34 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.20 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 35 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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III.700.3.21 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 36 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.22 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 38 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.23 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 37 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.24 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 40 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.25 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 42 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.26 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 44 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.27 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 46 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.28 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 48 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 20 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.29 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Mast 47 ggf. Umverlegung 

(Rückbau und Neubau)

a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Umverlegung TW-Leitung bei Erfordernis (ca. 9 m 100 GGG/GG), Planung durch BWB

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.30 Unterlage 4

Blatt 02

Querung Simplonstraße westlich am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Simplonstraße / Simplonstraße

Neubau / 

Auswechselung

a1) -

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) -

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Neubau Straßenquerung (Hausansschlussleitung DN 80 GG) trassengleich

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)
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III.700.3.31 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße vor Viktoria Center Rückbau / Neubau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Auswechselung der TWL DN 250 GG im betroffenen Baubereich (ca 30 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.700.3.32 Unterlage 4

Blatt 04

Karlshorster Straße in Höhe der 

Unterführung

Rückbau / Neubau a1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

a2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b1) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

b2) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Auswechselung TWL DN 150 GG im Zuge der Maßnahme 08/17-00045 als vorgezogene 

Leistung. Wird im Bauablauf Tram nicht berücksichtigt.
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III.701.01 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Boxhagener Straße 

mit anschließender nördlicher 

Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Ausbau S210 G

Neubau d 225 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Ausbau der VL ND S210G im Bereich Holteistraße/Boxhagener Straße (ca. 40 m) und 

Neulegung in d225PE (Tieferlegung der Straßenquerung)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz (Straßenbaubedingte 

Maßnahme)

III.701.02 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Ausbau/Neubau 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Wiederherstellung Netzverbindung (Abzweig) durch d 160 PE

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.03 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Ausbau S380 G

Neubau d 450 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Ausbau der S380G im Bereich Holteistraße/Boxhagener Straße (ca. 20 m) und Neulegung 

in d450PE (Tieferlegung der Straßenquerung zur vorbeugenden Vermeidung der 

Streustromkorrosion der Tram)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.04 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße am Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Ausbau DN 100 ST

Neubau d 125 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Wiederherstellung Netzverbindung (Abzweig) durch d 125 PE (ca. 3 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.05 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Ausbau S155 G

Neubau d 180 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Ausbau der VL ND S155G im Bereich Holteistraße/Wühlischstraße (ca. 26 m) und 

Neulegung in d180PE (Tieferlegung der Straßenquerung)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.06 entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

III.701.07 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Rückbau Abzweig 

DN 100 St

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Rückbau VL DN 100 St (ca. 6 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.08 Unterlage 4

Blatt 01

Straßenmitte Wühlischstraße mit 

Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Sanierung mittels 

Rohreinzug d 450 PE in 

DN 650 GM 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Sanierungsprojekt NBB NB15182 Wühlischstraße als Sanierung mittels Rohreinzug d 450 

PE in DN 65ß GM. Die Planung ist abgeschlossen und teilweise bis zum Knotenpunkt 

Holteistraße / Wühlischstraße ausgeführt. Bauausführung innerhalb des Bauablaufs 

TRAM angestrebt

III.701.09 Unterlage 4

Blatt 01

südwestliche Ecke Wühlischstraße / 

Holteistraße am Knotenpunkt 

Holteistraße / Wühlischstraße

Rückbau DN 80 St a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Rückbau VL ND DN 80 St (ca. 2 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.10 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung am Knotenpunkt 

Holteistraße / Wühlischstraße

Ausbau 200 St

Neubau d 225 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Ausbau der VL ND 200St im Bereich Holteistraße/Wühlischstraße (ca. 20 m) und 

Neulegung in d225PE (Tieferlegung der Straßenquerung zur vorbeugenden Vermeidung 

der Streustromkorrosion der Tram)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) - Gasversorgungsleitungen
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III.701.11 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Maststandort 38 am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau d 160 PE a1) -

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1)-

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Neubau (Verlegung) der VL ND d 160 PE (ca. 3 m) aufgrund Errichtung Fahrleitungsmast 

38

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.12 Unterlage 4

Blatt 02

geplanter Maststandort 38 am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau d 160 PE a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) -

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) -

Ausbau (Verlegung) der VL ND d 160 PE (ca. 3 m) aufgrund Errichtung Fahrleitungsmast 

38

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.13 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Ausbau 200 St

Neubau d 225 PE 

(trassengleich)

a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Ausbau der VL ND 200St im Bereich Sonntagstraße / Neue Bahnhofstraße (ca. 20 m) und 

Neulegung in d225PE (Tieferlegung der Straßenquerung zur vorbeugenden Vermeidung 

der Streustromkorrosion der Tram)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.14 Unterlage 4

Blatt 04

südlicher Bestands-Gehweg am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Karlshorster Straße

Rückbau d 160 PE a1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

a2) -

b1) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b2) -

Ausbau der VL ND d 160 PE (ca. 27 m) aufgrund Errichtung Fahrleitungsmast 88 sowie 

Querung TRAM. Provisorische Versorgung im Bereich Noldnerstraße in 

d 160 PE sicherstellen (ca. 26m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.701.15 Unterlage 4

Blatt 04

geplanter südlicher Gehweg am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Karlshorster Straße

Neubau d 160 PE a1) -

a2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

b1) -

b2) Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB)

Neubau VL ND d 160 PE im neuen südwestlichen Gehweg Marktstraße

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.702.01 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe Hausnr. 

22

Neubau a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

Kabeltrasse (2x1kV) mit Schutzrohr versehen

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.02 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe 

geplanter Masten 8/10

Rückbau Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Schutzrohrquerung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.03 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe 

geplanter Masten 8/10

Rückbau Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Schutzrohrquerung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.04 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe 

geplanter Masten 8/10

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

Sicherung Kabeltrasse (Schutzrohr LSA-Trasse)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.05 Unterlage 4

Blatt 01

nord-östliche Querung Boxhagener 

Straße am Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Neubau Querung a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Schutzrohr als Straßen- und Gleisquerung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.06 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau der außer Betrieb befindlichen Trasse (im Baubereich)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.07 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Rückbau Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.08 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Neubau Querung a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse als Straßen- und Gleisquerung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.09 Unterlage 4

Blatt 01

westliche Querung Boxhagener Straße 

am Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Sicherung der 110kV-Trasse

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.10 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Boxhagener Straße 

Holteistraße in Höhe Hausnr. 23

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Anschluss ÖB-Kabel von neuer Querung an den Bestand

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Stromnetz Berlin
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III.702.11 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Holteistraße in Höhe 

geplanter Masten 13/20

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Reservetrasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.12 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Rückbau a1) ?

a2) ?

b1) ?

b2) ?

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr). LSA-Trasse beachten!

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.13 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse als Straßen- und Gleisquerung (NS-Trasse)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.14 Unterlage 4

Blatt 01

westliche Querung Wühlischstraße 

am Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Sicherung der 110kV-Trasse

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.15 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Wühlischstraße in Höhe 

geplanter Mast 15

Rückbau/Sicherung/Er

halt

a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau ggf. Sicherung oder Erhalt der Trasse (ÖB-Kabel, Hausanschlusskabel) infolge 

geplanten Mast 15

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.16 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Wühlischstraße in Höhe 

geplanter Mast 15

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Neubau Trasse als Straßen- und Gleisquerung im Schutzrohr (ÖB-Kabel, 

Hausanschlusskabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.17 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Wühlischstraße in Höhe 

Hausnr. 8

Sicherung Querung a1) ?

a2) ?

b1) ?

b2) ?

Sicherung Kabeltrasse (Schutzrohr LSA-Trasse)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.18 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

Sicherung Kabeltrasse (ÖB, HA, FM). Tiefenlage ausreichend

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.19 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Sicherung der 110kV-Trasse

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.20 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Sicherung der 110kV-Trasse

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.702.21 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Reservetrasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.22 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Rückbau Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit LWL bzw. FM-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.23 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse als Straßen- und Gleisquerung im Schutzrohr (LWL bzw. FM-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.24 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße in Höhe Masten 31/32

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit NS, MS und ÖB-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.25 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße in Höhe Masten 31/32

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit NS, MS und ÖB-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.26 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße in Höhe Masten 31/32

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Reservetrasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.27 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit NS-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.28 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit NS-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.29 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Reservetrasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.30 Unterlage 4

Blatt 02

Straßenmitte Lenbachstraße mit 

Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau der außer Betrieb befindlichen Trasse (im Baubereich)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.702.31 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Reservetrasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.32 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Neubau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.33 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit ÖB-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.34 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Neubau a1) -

a2) Stromnetz Berlin

b1) -

b2) Stromnetz Berlin

Neubau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit ÖB und FM-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.35 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit FM-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.36 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit MS-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.37 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Neubau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Neubau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit ÖB und MS-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.38 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Rückbau a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau Trasse (Straßen- und Gleisquerung inkl. Schutzrohr mit ÖB-Kabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.39 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

zwischen Mastpaaren 61/62 und 

63/64

Neubau a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

Kabeltrasse (ÖB-Kabel) mit Schutzrohr versehen

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.40 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

zwischen Mastpaaren 61/62 und 

63/64

Rückbau / 

Außerbetriebnahme

a1) Stromnetz Berlin

a2) -

b1) Stromnetz Berlin

b2) -

Rückbau der außer Betrieb befindlichen Trasse (im Baubereich)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.702.41 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz östlich 

des Mastpaares 63/64

Sicherung Querung a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

ggf. Sicherung der Kabeltrasse

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.702.42 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram) Rückbau / Neubau a1) Stromnetz Berlin

a2) Stromnetz Berlin

b1) Stromnetz Berlin

b2) Stromnetz Berlin

Einordnung der Trassenlage in der Marktstraße nach Vorliegen der 

Suchschürfenergebnisse. Trasse wird im Haltestellenbereich mit Schutzrohrverrohrung 

reguliert. Anschlüsse an Altbestand sind herzustellen. Nach Neubau Trasse kann erst 

Alttrasse außer Betrieb gehen. Rückbau Alttrasse in den betroffenen Bereichen.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.703.01 Unterlage 4

Blatt 01/02

Sonntagsstraße / Holteistraße Ausbau/Neubau a1) Vattenfall Europe Wärme AG

a2) Vattenfall Europe Wärme AG

b1) Vattenfall Europe Wärme AG

b2) Vattenfall Europe Wärme AG

Die Umverlegung der Fernwärmetrasse wird als Vorleistung zum TRAM-Bau 

durchgeführt. 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Vattenfall Europe Wärme AG
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III.704.01 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und 

Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.02 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Neubau (6x DN 110) a1) -

a2) Deutsche Telekom

b1) -

b2) Deutsche Telekom

Neubau Straßenquerung (6x DN 110) infolge des neuen Mast Nr. 7. (Einhaltung 

Sicherheitsabstand von 1,50 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.03 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Rückbau (6x DN 110) a1) Deutsche Telekom

a2) -

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Rückbau Straßenquerung (6x DN 110)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.04 Unterlage 4

Blatt 01

Gehweg Holteistraße an Hausnr. 23 

am Knotenpunkt  Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Sicherung 

Kabelschacht

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Sicherung Kabelschacht (1,70*1,00*1,03 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.05 entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

III.704.06 Unterlage 4

Blatt 01

östliche Querung Wühlischstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Rückbau (Belegung 

unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) -

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Straßenquerung verbleibt im Bestand, Sicherungsmaßnahmen vornehmen, ggf. 

Integration Trasse in LSA-Fundament bzw. Flachgründung

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.07 Unterlage 4

Blatt 01

südlicher Gehweg Wühlischstraße am 

geplanten Mast 22 am Knotenpunkt 

Holteistraße / Wühlischstraße

Sicherung 

Kabelschacht

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Sicherung Kabelschacht (5,51*1,80*2,15 m)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.08 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung der Querung (20xDN 110) erforderlich. Reduzierung 

auf 12 Rohre ist dabei möglich

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.09 Unterlage 4

Blatt 01

östliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Rückbau (Belegung 

unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Rückbau Straßenquerung (Belegung unbekannt)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.10 Unterlage 4

Blatt 02

südlicher Gehweg Sonntagstraße an 

Hausnr. 26 am Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Böcklinstraße

Informativ a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Kabelverzweiger der Deutschen Telekom verbleibt im Bestand. 

Deutsche Telekom
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III.704.11 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung der Querung (19xDN 110) erforderlich. Bei 

Austausch gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.12 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Rückbau (Belegung 

unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) -

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Rückbau Straßenquerung möglich (Belegung unbekannt)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.13 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung der Querung (4xDN 110) erforderlich. Bei Austausch 

gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.14 Unterlage 4

Blatt 02

Querung im Bereich Sonntagstraße an 

Hausnr. 6 

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung der Querung (4xDN 110) erforderlich. Bei Austausch 

gilt:  Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.15 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch die Deutsche Telekom zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung der Querung (2 Rohre) erforderlich. Bei Austausch 

gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.16 Unterlage 4

Blatt 02/03

südliche Trasse am Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Neue Bahnhofstraße

Rückbau a1) Deutsche Telekom

a2) -

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Rückbau der Azk-Anlage der Deutschen Telekom (Achtung: Kabel Deutschland baut 

ebenfalls mit zurück, da zur Miete im Telekom-Kabelkanal)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.17 Unterlage 4

Blatt 02/03

südliche Trasse am Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Neue Bahnhofstraße

Neubau 

(Umverlegung, 

Verschwenkung)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Verschwenken der Azk-Anlage an den Abzweigkasten (Azk) mit 2 Rohren

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.18 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg nördlich der geplanten 

Gleistrasse im Bereich des 

Knotenpunkts Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Neubau a1) -

a2) Deutsche Telekom

b1) -

b2) Deutsche Telekom

Ggf. angedachte Querung für die Versorgung des neu zu erstellenden Gebäudes. 

(Aufgrund der ungeklärten Versorgung des Neubaus am Bahngelände kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass eine zusätzliche Querung in Höhe des bestehenden 

Kabelschachtes 551.0601 realisiert wird. Außerdem müsste dann der vorher abgebrochen 

Kabelschachtes 551.0601 an anderer Stelle neu errichtet werden.)
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III.704.19 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg nördlich der geplanten 

Gleistrasse im Bereich des 

Knotenpunkts Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Rückbau a1) Deutsche Telekom

a2)-

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Rückbau Kabelschacht 551.0601

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.20 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg nördlich der geplanten 

Gleistrasse im Bereich des 

Knotenpunkts Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Rückbau a1) Deutsche Telekom

a2) -

b1) Deutsche Telekom

b2) -

Rückbau / Abbruch TK-Linie zwischen Schacht 551.0601 und 551.0602

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.21 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg nördlich der geplanten 

Gleistrasse im Bereich des 

Knotenpunkts Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Neubau (Belegung 

unbekannt)

a1) -

a2) Deutsche Telekom

b1) -

b2) Deutsche Telekom

Neubau / Verlegung der Tk-Linie.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.22 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg nördlich der geplanten 

Gleistrasse im Bereich des 

Knotenpunkts Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Sicherung 

Kabelschacht

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Sicherung Kabelschacht 551.0602

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.704.23 Unterlage 4

Blatt 04

östliche Querung Marktstraße am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Schreibenhauer Straße

Ausbau / Neubau 

(trassengleich, 

Belegung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Erneuerung Straßenquerung mittels Austausch der Leitungen zur PE-Rohre. Anzahl und 

Belegung unbekannt

III.704.24 Unterlage 4

Blatt 04

westliche Querung Marktstraße am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Pfarrstraße

Ausbau / Neubau 

(trassengleich, 

Belegung unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Erneuerung Straßenquerung mittels Austausch der Leitungen zur PE-Rohre. Anzahl und 

Belegung unbekannt

III.704.25 Unterlage 4

Blatt 04

neue Straßenbahnquerung im Bereich 

des Knotenpunktes Marktstraße / 

Karlshorster Straße und westlicher 

Gehweg Karlhoster Straße

Neubau (Belegung 

unbekannt)

a1) Deutsche Telekom

a2) Deutsche Telekom

b1) Deutsche Telekom

b2) Deutsche Telekom

Neubau Querung mit anschließendem Trassenverlauf bis zur Hauptstraße. Anzahl und 

Belegung unbekannt
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III.705.01 Unterlage 4

Blatt 04

Querung Marktstraße am 

Knotenpunkt Marktstraße / 

Pfarrstraße / Türrschmidtstraße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Trasse als Straßen- und Gleisquerung (2x DN 110 PEHD)

III.705.02 Unterlage 4

Blatt 04

Gehweg zwischen Pfarrstraße / 

Türrschmidtstraße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Kabelschacht (AB1)

III.705.03 Unterlage 4

Blatt 04

nördlicher Gehweg und Querung 

Türrschmidtstraße am Knotenpunkt  

Marktstraße / Pfarrstraße / 

Türrschmidtstraße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Trasse als Straßenquerung (2x DN 110 PEHD)

III.705.04 Unterlage 4

Blatt 04

östlicher Gehweg Karlshorster Straße 

am Knotenpunkt Karlshorster Straße / 

Türrschmidtstraße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Kabelschacht (Azk)

III.705.05 Unterlage 4

Blatt 04

geplanter südlicher Gehweg 

Marktstraße im Bereich geplanter 

Mast 85 am Knotenpunkt Marktstraße 

/ Karlshoster Straße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Kabelschacht (AB1)

III.705.06 Unterlage 4

Blatt 04

geplanter südlicher Gehweg 

Marktstraße und westlicher Gehweg 

Karlshoster Straße am Knotenpunkt 

Marktstraße / Karlshoster Straße

Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Trasse (2x DN 110 PEHD)

III.705.07 Unterlage 4

Blatt 04

östlicher Gehweg Karlshorster Straße Neubau a1) -

a2) ITDZ

b1) -

b2) ITDZ

Neubau Trasse (2x DN 110 PEHD)

ITDZ
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III.706.01 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch Kabel Deutschland / Vodafone zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und 

Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.02 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch Kabel Deutschland / Vodafone zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und 

Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.03 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Sonntagstraße 

zwischen Knotenpunkt Sonntagstraße 

/ Böcklinstraße und Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Holteistraße

Prüfung a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Derzeit keine Bordverschiebung in Richtung Gehweg geplant (Ausnahme Parkflächen). 

Bei späterer Änderung der Bordlage in Richtung Nebenanlage ist die Trasse in Richtung 

Westen zu verziehen. Trasse befindet sich bordnah. Ggf. seitliches Verziehen der 

Bestandskabel erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach 

Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.04 Unterlage 4

Blatt 01/02

westlicher Gehweg Sonntagstraße in 

der Nähe des geplanten Mastes 31

Prüfung a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Derzeit keine Bordverschiebung in Richtung Gehweg geplant. Bei späterer Änderung der 

Bordlage in Richtung Nebenanlage ist die Betroffenheit des KSch (KDG 30) zu prüfen. Bei 

Austausch gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.05 Unterlage 4

Blatt 01/02

westlicher Gehweg Sonntagstraße in 

der Nähe des geplanten Mastes 31

Prüfung a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Derzeit keine Bordverschiebung in Richtung Gehweg geplant. Bei späterer Änderung der 

Bordlage in Richtung Nebenanlage ist die Betroffenheit des Vrp (16.640) zu prüfen. Bei 

Austausch gilt: Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.06 Unterlage 4

Blatt 01/02

nördliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch Kabel Deutschland / Vodafone zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und 

Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.07 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Die Tiefenlage der Gleisquerung ist durch Kabel Deutschland / Vodafone zu prüfen. Eine 

Mindestüberdeckung von 1 m ab Gleisoberkante ist seitens der BVG gefordert. Bei 

Unterschreitung ist eine Tieferlegung erforderlich. Bei Austausch gilt: Folgepflichtig und 

Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Vodafone Kabel Deutschland
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Vorgesehene Regelungen

III.706.08 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Informativ a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Das Kabel ist angemietet im Kabelkanal der Deutschen Telekom. Diese ist bei Umbau 

verantwortlich. 

Nur informativ dargestellt.

III.706.09 Unterlage 4

Blatt 02/03

südliche Trasse am Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Neue Bahnhofstraße

Neubau 

(Umverlegung, 

Verschwenkung)

a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) Vodafone Kabel Deutschland

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) Vodafone Kabel Deutschland

Verschwenken des vorhandenen BK-Kabels (angemietet im Kabelkanal der Deutschen 

Telekom) aus aufgegebener Azk-Anlage und Einführung in Azk 29160.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.706.10 Unterlage 4

Blatt 02/03

Azk-Anlage Trasse von Neue 

Bahnhofstraße bis Bf. Ostkreuz

Rückbau a1) Vodafone Kabel Deutschland

a2) -

b1) Vodafone Kabel Deutschland

b2) -

Rückbau bzw. Außerbetriebnahme des BK-Kabels (angemietet im Kabelkanal der 

Deutschen Telekom). Azk-Anlage der Deutschen Telekom geht außer Betrieb.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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Vorgesehene Regelungen

III.707.01 Unterlage 4

Blatt 02

südliche Querung Sonntagstraße am 

Knotenpunkt Sonntagstraße / Neue 

Bahnhofstraße

Anpassung a1) Versatel

a2) Versatel

b1) Versatel

b2) Versatel

Bei Erfordernis: Anpassung der Höhenlage der Kabelschutzrohrtrasse (2xDN 110, 

Glasfaserkabel)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.707.02 Unterlage 4

Blatt 04

geplanter südlicher Gehweg 

Marktstraße sowie westlicher Gehweg 

Karlshorster Straße

Informativ a1) Versatel (Kabel) / Alliander (Schutzrohr)

a2) Versatel (Kabel) / Alliander (Schutzrohr)

b1) Versatel (Kabel) / Alliander (Schutzrohr)

b2) Versatel (Kabel) / Alliander (Schutzrohr)

Bei Erfordernis: Anpassung der Höhenlage der Querung. Alliander hat Verantwortlichkeit 

für Querung. Anpassung erfolgt mit der Planung Ausrüstung/Tiefbau-LSA

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Versatel
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b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.708.01 Unterlage 4

Blatt 01

nördliche Querung Boxhagener Straße 

am Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Tieferlegung Querung a1) Tele Columbus AG

a2) Tele Columbus AG

b1) Tele Columbus AG

b2) Tele Columbus AG

Tieferlegung Straßenquerung 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.708.02 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Tieferlegung Querung a1) Tele Columbus AG

a2) Tele Columbus AG

b1) Tele Columbus AG

b2) Tele Columbus AG

Tieferlegung Straßenquerung 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.708.03 Unterlage 4

Blatt 01

nördlich Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Tieferlegung Querung a1) Tele Columbus AG

a2) Tele Columbus AG

b1) Tele Columbus AG

b2) Tele Columbus AG

Tieferlegung Straßenquerung 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.708.04 Unterlage 4

Blatt 02

Querung Sonntagstraße in Höhe 

Hausnr. 29 und 11

Tieferlegung Querung a1) Tele Columbus AG

a2) Tele Columbus AG

b1) Tele Columbus AG

b2) Tele Columbus AG

Tieferlegung Straßenquerung 

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.708.05 Unterlage 4

Blatt 04

Trasse der geplanten nördlichen 

TRAM-Haltestelle

Rückbau a1) Tele Columbus AG

a2) -

b1) Tele Columbus AG

b2) -

Rückbau Trasse in Folge der Überbauung durch die Gleisanlage.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.708.06 Unterlage 4

Blatt 04

nördlicher Gehweg Marktstraße Neubau a1) -

a2) Tele Columbus AG

b1) -

b2) Tele Columbus AG

Neubau/Ersatz der Trasse in nördlichen Gehweg Marktstraße.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Tele Columbus
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b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.709.01 - - - - Verkabelung der LSA-Anlagen ist nicht Planfeststellungsrelevant und wird in 

nachfolgenden Planungsphasen detailliert festgelegt.

III.709.02 Unterlage 4

Blatt 04

geplanter südlicher Gehweg 

Marktstraße sowie westlicher Gehweg 

Karlshorster Straße

Prüfung (Tiefenlage 

Querung unbekannt)

a1) Alliander (Steuerkabel)

a2) Alliander (Steuerkabel)

b1) Alliander (Steuerkabel)

b2) Alliander (Steuerkabel)

Bei Erfordernis: Anpassung der Höhenlage der Querung. (Anpassung erfolgt mit der 

Planung Ausrüstung/Tiefbau-LSA?)

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Alliander
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b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.710.01 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße Hausnr. 1 Anpassung a1) Berliner Feuerwehr

a2) Berliner Feuerwehr

b1) Berliner Feuerwehr

b2) Berliner Feuerwehr

Löschwasserbrunnen verbleibt wie im Bestand, bei Erfordernis höhenmäßige Anpassung

III.710.02 Unterlage 4

Blatt 02

nördlich geplanter Gleislage am 

geplanten Mast 80

Anpassung a1) Berliner Feuerwehr

a2) Berliner Feuerwehr

b1) Berliner Feuerwehr

b2) Berliner Feuerwehr

Löschwasserbrunnen verbleibt wie im Bestand, bei Erfordernis höhenmäßige Anpassung

Berliner Feuerwehr
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Vorgesehene Regelungen

III.711.1.01 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße 

nördlich ab Knotenpunkt Holteistraße 

/ Boxhagener Straße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV (Fortführung Planung Bahnstromtrasse durch BVG)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.02 Unterlage 4

Blatt 01

östliche Querung Boxhagener Straße 

am Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV als Straßenquerung mit 6xDN 110

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.03 Unterlage 4

Blatt 01

südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Boxhagener Straße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 12x1kV als Straßenquerung mit 18xDN 110

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.04 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße von Knotenpunkt Holteistraße 

/ Boxhagener Straße bis zum 

geplanten KVS 603 R3

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 12x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.05 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße in Höhe Hausnr. 46

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau KVS 603 R3

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.06 Unterlage 4

Blatt 01

westlicher Gehweg Boxhagener 

Straße nordwestlich ab geplanten KVS 

603 R3

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 16x1kV (Fortführung Planung Bahnstromtrasse durch BVG) 

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.07 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße 

(Hausnr. 11 bis 13)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 14x1kV.

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.08 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße 

(Hausnr. 11)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau KVS 603.05-1

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.09 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße vom 

geplanten KVS 603.05-1 bis 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 12x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.10 Unterlage 4

Blatt 01

östliche Querung Wühlischstraße am 

Knotenpunkt Holteistraße 

Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 12x1kV als Straßenquerung mit 12xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
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Vorgesehene Regelungen

III.711.1.11 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße 

(zwischen geplanten Masten 22 und 

26)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 10x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.12 Unterlage 4

Blatt 01

Südliche Querung Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße 

Wühlischstraße 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV als Straßenquerung mit 4xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.13 Unterlage 4

Blatt 01

südlicher Gehweg Wühlischstraße 

westlich ab Knotenpunkt Holteistraße 

/ Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV (Fortführung Planung Bahnstromtrasse durch BVG) 

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.14 Unterlage 4

Blatt 01

östlicher Gehweg Holteistraße am 

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau KVS 603.07-1

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.15 Unterlage 4

Blatt 01/02

östlicher Gehweg Sonntagstraße 

(zwischen geplanten Masten 26 und 

44) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 8x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.16 Unterlage 4

Blatt 01

Querung Sonntagstraße Einfahrt 

Hausnr. 15 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 8x1kV als Straßenquerung (Einfahrt Hausnr. 15) mit 

10xPE 100 (Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.17 Unterlage 4

Blatt 02

Querung Böcklinstraße an 

Einmündung Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 8x1kV als Straßenquerung mit 10xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.18 Unterlage 4

Blatt 02

nördliche Querung Lenbachstraße an 

Einmündung Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 8x1kV als Straßenquerung mit 10xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.19 Unterlage 4

Blatt 02

östlicher Gehweg Sonntagstraße (in 

Höhe Hausnr. 4 bzw. neu geplanten 

Mast 44) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau KVS 603.07-2

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.20 Unterlage 4

Blatt 02

östlicher Gehweg Sonntagstraße (in 

Höhe Hausnr. 4 bzw. neu geplanten 

Mast 44) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau KVS 603 R4

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelungen

III.711.1.21 Unterlage 4

Blatt 02

östlicher Gehweg Sonntagstraße 

(zwischen Mast 44 und geplanten OVK 

603.06-1) 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.22 Unterlage 4

Blatt 03

östliche Querung Neue 

Bahnhofsstraße am Knotenpunkt 

Sonntagstraße / Neue Bahnhofstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV als Straßenquerung mit 4xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.23 Unterlage 4

Blatt 03/04

nördlich geplante Gleislage zwischen 

geplanten OVK 603.06-1 und 

Straßenquerung III.711.25

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.24 Unterlage 4

Blatt 03

nördlich geplante Haltestelle im Bf. 

Ostkreuz

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV als Schutzrohrquerung der Haltestelle mit 

4xPE 100 (Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.25 Unterlage 4

Blatt 04

Straßen- und Gleisquerung zwischen 

geplanten Masten 73 und 74 

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV als Straßenquerung mit 4xPE 100

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.26 Unterlage 4

Blatt 04

südlich geplanter Gleislage zwischen 

geplanter Straßenquerung III.711.25 

und OVK 603.06-2

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Bahnstromtrasse 2x1kV

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.1.27 Unterlage 4

Blatt 04

im geplanten südlichen Gehweg 

Marktstraße neben geplanten 

Mast 79

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau OKV 603.06-2

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.01 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird (eventuell Nutzung des bestehenden 

Schlammfangschachtes)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.02 Unterlage 4

Blatt 01

nördlich von geplanter Haltestelle 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.03 Unterlage 4

Blatt 01

südlich von geplanter Haltestelle 

Holteistraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.711.2.04 Unterlage 4

Blatt 01

südlich vom Knotenpunkt Holteistraße 

/ Wühlischstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.05 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Sonntagstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.06 Unterlage 4

Blatt 01

Sonntagstraße in Höhe geplanter 

Masten 29/30

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.07 Unterlage 4

Blatt 02

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Böcklinstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.08 Unterlage 4

Blatt 02

Knotenpunkt Sonntagstraße / 

Lenbachstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.09 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße in Höhe Hausnr. 5 Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.10 Unterlage 4

Blatt 02

Sonntagstraße in Höhe Hausnr. 1 Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.11 Unterlage 4

Blatt 03

südlich vom Knotenpunkt 

Sonntagsstraße / Neue Bahnhofstraße

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.12 Unterlage 4

Blatt 03

westlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter Mast 55/57)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.13 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz (im 

Bereich geplanter Mast 59/60)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.711.2.14 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz (in Höhe 

geplanter Mast 63/64)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.15 Unterlage 4

Blatt 03

östlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter Mast 67/68)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.16 Unterlage 4

Blatt 03

östlich Haltestelle Bahnhof Ostkreuz 

(im Bereich geplanter  Mast 69a/72)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.17 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram in Höhe 

geplanter Mast 75/78)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.18 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram in Höhe 

geplanter Mast 79/82)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.19 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram in Höhe 

geplanter Mast 84/91)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.20 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (Seitenlage Tram in Höhe 

geplanter Mast 83/86)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.21 Unterlage 4

Blatt 04

Karlshorster Straße in Höhe der 

Unterführung

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.22 Unterlage 4

Blatt 04

Karlshorster Straße in Höhe der 

Unterführung

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.23 Unterlage 4

Blatt 03

Haltestelle Bahnhof Ostkreuz (in Höhe 

geplanter Mast 65/66)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.711.2.24 Unterlage 4

Blatt 04

Vorplatz Marktstraße (zwischen 

geplanten Masten 71/74)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.2.25 Unterlage 4

Blatt 04

Vorplatz Marktstraße (zwischen 

geplanten Masten 73/76)

Neubau a1) -

a2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b1) -

b2) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Neubau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht, welcher als 

Übergabeschacht für BWB vorgesehen wird

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.3.01 Unterlage 4

Blatt 01

Holteistraße in Höhe geplanter Mast 

8/11

Rückbau a1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

a2) -

b1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b2) -

Rückbau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.3.02 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Boxhagener Straße / 

Holteistraße

Rückbau a1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

a2) -

b1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b2) -

Rückbau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht (ggf. Erhalt 

Schlammfangschacht mit Neuanschluss Gleisentwässerung)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.3.03 Unterlage 4

Blatt 01

Knotenpunkt Holteistraße / 

Wühlischstraße

Rückbau a1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

a2) -

b1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b2) -

Rückbau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

III.711.3.04 Unterlage 4

Blatt 04

Marktstraße (im Bereich geplanter 

Mast 78)

Rückbau a1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

a2) -

b1) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

b2) -

Rückbau Gleisentwässerung inkl. Anschlussleitung und Schlammfangschacht (Ausbau der 

gesamten Gleisentwässerung Marktstraße im Zuge Rückbau der Gleise im betroffenen 

Baubereich)

(Straßenbaubedingte Maßnahme)
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III.712.01 Unterlage 4

Blatt 02

südlich vom Knotenpunkt 

Sonntagsstraße / Neue Bahnhofstraße

ggf. Rückbau / Neubau a1) EU-Networks/Fiberplan/DNS:NET

a2) EU-Networks/Fiberplan/DNS:NET

b1) EU-Networks/Fiberplan/DNS:NET

b2) EU-Networks/Fiberplan/DNS:NET

ggf. höhenmäßige Anpassung der Leitungen im Bereich des Knotenpunkts Neue 

Bahnhofstraße / Sonntagstraße bzw. Aufbringen eines Schutzbetons.

Folgepflichtig und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz

(Straßenbaubedingte Maßnahme)

EU-Networks/Fiberplan/DNS:NET
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