

UNTERLAGE 6

Bauwerkspläne

Unterlage

Bezeichnung

Werkstatt – neuer Stand 19.10.2023

Einsatzleitung – neuer Stand 19.10.2023

Nebenbetriebsgebäude inkl. Gleichrichterwerk
– neuer Stand 19.10.2023

Pförtnerhaus – neuer Stand 19.10.2023

Schallschutzwand und Geländeumzäunung
– neuer 16.10.2023

Stützbauwerke Erdreich

Regenentwässerung – neuer Stand 16.10.2023

Fahrradüberdachung

Carport Einsatzfahrzeuge

Radprofilmessung





Medienkanäle – neuer Stand 16.10.2023

Zufahrt – neuer Stand 11.10.2023

Regelquerschnitt Fahrleitungsanlage

29	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Anpassung Werksstraße	16.10.23	Plischke	Plischke
28	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Anpassung Feuerwehrumfahrung	16.10.23	Plischke	Plischke
27	5	Bauwerksplan Schallschutz: Anpassung Werksstraße	16.10.23	Plischke	Plischke
26	5	Bauwerksplan Schallschutz: Anpassung Feuerwehrumfahrung	16.10.23	Plischke	Plischke
25	12	Bauwerksplan Zufahrt: Begrünung versiegelter Flächen	11.10.23	Plischke	Plischke
24	12	Bauwerksplan Zufahrt: Anpassung Feuerwehrumfahrung	11.10.23	Plischke	Plischke
23	DB1	Deckblatt: Aktualisierung Bearbeitungsdatum	05.04.23	Kostka	Höhne
22	12	Bauwerksplan Zufahrt: Verschiebung Toranlage Zufahrt entfällt	05.04.23	Stoye	Stoye
21	12	Bauwerksplan Zufahrt: Anpassung Planfeststellungsgrenze Südseite	05.04.23	Stoye	Stoye
20	11	Bauwerksplan Medienkanäle: Anpassung Planfeststellungsgrenze Südseite	05.04.23	Stoye	Stoye
19	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Anpassung Planfeststellungsgrenze Südseite	05.04.23	Stoye	Stoye
18	5	Bauwerksplan Schallschutz: Verschiebung Toranlage Zufahrt entfällt	05.04.23	Stoye	Stoye
17	5	Bauwerksplan Schallschutz: Anpassung Planfeststellungsgrenze Südseite	05.04.23	Stoye	Stoye
16	DB1	Deckblatt: Aktualisierung Bearbeitungsdatum	31.01.23	Kostka	Höhne
15	12	Bauwerksplan Zufahrt: Verschiebung Toranlage Zufahrt	31.01.23	Stoye	Stoye
14	12	Bauwerksplan Zufahrt: Anpassung Planfeststellungsgrenze	31.01.23	Stoye	Stoye
13	12	Bauwerksplan Zufahrt: Anpassung Geländehöhen und Gradienten	31.01.23	Stoye	Stoye
12	11	Bauwerksplan Medienkanäle: Entfall Medienkanal teilweise oder komplett	31.01.23	Stoye	Stoye
11	11	Bauwerksplan Medienkanäle: Anpassung Planfeststellungsgrenze	31.01.23	Stoye	Stoye
10	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Anpassung Planfeststellungsgrenze	31.01.23	Stoye	Stoye
9	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Flächenüberarbeitung Mulden/-Rigolen	31.01.23	Stoye	Stoye
8	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Darstellung Reinigungsanlagen	31.01.23	Stoye	Stoye
7	5	Bauwerksplan Schallschutz: Verschiebung Toranlage Zufahrt	31.01.23	Stoye	Stoye
6	5	Bauwerksplan Schallschutz: Anpassung Planfeststellungsgrenze	31.01.23	Stoye	Stoye
5	4	Bauwerksplan Pfortnerhaus: Anpassung Geländehöhen	31.01.23	Stoye	Stoye
4	3	Bauwerksplan Nebenbetriebsgebäude: Anpassung Geländehöhen	31.01.23	Stoye	Stoye
3	2	Bauwerksplan Einsatzleitung: Anpassung Geländehöhen	31.01.23	Stoye	Stoye
2	1	Bauwerksplan Werkstatt: Anpassung Geländehöhen	31.01.23	Stoye	Stoye
1	7	Bauwerksplan Regenentwässerung: Flächenüberarbeitung Rigolen	19.01.23	Stoye	Stoye
Nr.	Seite	Art der Änderung	Datum	bearbeitet	aufgestellt

Ort				Berlin Treptow-Köpenick	
Bauteil					
BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof					
Planfeststellung			Bauwerkspläne		
BVG	Berliner Verkehrsbetriebe		Unterlage:	6	
	<i>Anstalt des öffentlichen Rechts</i>		Seiten:	--	
			Pläne:	13	
				Anlagen: --	
Der Betriebsleiter Straßenbahn		Bauherr Immobilien- management und -projekte		Koordinierung und Begleitung Genehmigungsverfahren 	
im Original gezeichnet: Heisel		im Original gezeichnet: Johannesson			
Datum: Berlin, 18.01.2021		Datum: Berlin, 18.01.2021		Planfeststellungsbehörde: Festgestellt Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Berlin, den 20.... Im Auftrag 	
Antragsteller: Berliner Verkehrsbetriebe BI-GP					
Im Original gezeichnet: Johannesson Berlin, 18.01.2021					
Der Plan hat vom <u> </u> 202 <u> </u> bis zum <u>202 </u> öffentlich ausgelegt.					
Anhörungsbehörde:					
Berlin, <u> </u> 202 <u> </u>			Berlin, <u> </u> 202 <u> </u>		



Nr.	Bearbeiter	Datum	Anderungen	Geprüft	Datum
B18	Pliischke	19.10.23	Anpassung Werkstatt	Danner	21.11.23
B9	Stoye	31.01.23	Anpassung Geländehöhen	Danner	07.02.23

Ort Berlin Treptow-Köpenick	
Bau teil BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof	
Lageskizze	
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021	Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021
Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021	
Freigegeben	PST GmbH Im Original gezeichnet: Johannesson Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel)
Datum: 18.01.2021	PST GmbH
BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungsphase HOAI 1 2 3 4 5 Zeichnungs-Nr. BWP01
Der Betriebsleiter Straßenbahn im Original gezeichnet: Heisel Datum: 18.01.2021	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte im Original gezeichnet: Johannesson Datum: 18.01.2021
Planfeststellung	
M 1: 100 / 200	
Bauwerksplan 1 Werkstatt	

Messstrecke 100 mm

Planfeststellungsbehörde:


Festgestellt

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Umwelt und Klimaschutz


den ... 2021

Im Auftrag


Konzeptdarstellung für Kubaturen
 Detaillierungsgrad der unterschiedlichen Ebenen/Etagen erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.




Aufsicht



Grundriss



Schnitt



Ansicht

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum
B19	Plischke	19.10.23	Anpassung Einsatzleitung	Danner	21.11.23
B9	Stoye	31.01.23	Anpassung Geländehöhen	Danner	07.02.23

Ort Berlin Treptow-Köpenick	
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof	
Lageskizze	
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021 Freigegeben	Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021
Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021	
im Original gezeichnet: Johannesson BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts Trebbiner Straße 6 10963 Berlin	
BVG	
Datum: 18.01.2021	Leistungsphase HOAI 1 2 3 4 5 Zeichnungs-Nr. BWP02
BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Planfeststellung M 1: 200 Bauwerksplan 2 Einsatzleitung
Der Betriebsleiter Straßenbahn im Original gezeichnet: Heisel Datum: 18.01.2021	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte im Original gezeichnet: Johannesson Datum: 18.01.2021


Messtrecke 100 mm

Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
 Klimaschutz und Umwelt
 Berlin, den 13.02.2025
 Im Auftrag

Konzeptdarstellung für Kubaturen

Detailierungsgrad der unterschiedlichen Ebenen/Etagen erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

B20	Plischke	19.10.23	Anpassung Nebenbetriebsgebäude	Danner	21.11.23
B9	Stoye	31.01.23	Anpassung Geländehöhen	Danner	07.02.23
Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum



Ort
Berlin Treptow-Köpenick

Bauteil
BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof

Lageskizze

Geprüft: Danner	Bearbeitet: Wachholz	Gezeichnet: Stoye
Datum: 15.01.2021	Datum: 13.01.2021	Datum: 14.01.2021

Freigegeben

im Original gezeichnet:
Johannesson

PST GmbH
Eisenbahnstraße 26
14542 Werder (Havel)

Datum: 18.01.2021

BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE
Anstalt des öffentlichen Rechts

Leistungsphase HOAI 1 2 3 4 5

Zeichnungs-Nr. BWP03

Der Betriebsleiter Straßenbahn	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte	Planfeststellung	
im Original gezeichnet: Heisel	im Original gezeichnet: Johannesson	M 1: 200	Bauwerksplan 3 Nebenbetriebsgebäude
Datum: 18.01.2021	Datum: 18.01.2021		

Messtrecke 100 mm

Planfeststellungsbehörde:

Festgestellt

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt



J. E. M.

Berlin, den 13.03.2021

Im Auftrag

Konzeptdarstellung für Kubaturen

Detailierungsgrad der unterschiedlichen Ebenen/Etagen erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.



Konzeptdarstellung für Kubaturen
 Detailierungsgrad der unterschiedlichen Ebenen/Etagen erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

B21	Plischke	19.10.23	Anpassung Pfortnerhaus	Danner	21.11.23
B9	Stoye	31.01.23	Anpassung Geländehöhen	Danner	07.02.23
Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick	
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof	
Lageskizze	
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021	Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021
Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021	
Freigegeben Datum: 18.01.2021	im Original gezeichnet: Johannesson
PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel)	
BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungsphase HOAI 1 2 3 4 5 Zeichnungs-Nr. BWP04
Der Betriebsleiter Straßenbahn im Original gezeichnet: Heisel Datum: 18.01.2021	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte im Original gezeichnet: Johannesson Datum: 18.01.2021
Planfeststellung	
M 1:200	Bauwerksplan 4 Pfortnerhaus



Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
 Klimaschutz und Umwelt

 Berlin, den 13.03.2025
 Im Auftrag





Legende Bauwerksplan Schallschutzwand und Geländeumzäunung

- Doppelstabmattengitterzaun H=2,50m
- Lärmschutzwand H=2,50m
- Fläche Straßen geplant
- Fläche Gleisanlage geplant
- Baugrenze
- Flurstücksgrenze
- Planfeststellungsgrenze
- Flurstücksgrenze
- Bestandsvermessung
- Planfeststellungsgrenze neu
- Grenze / Fläche geändert
- Nummer Blauentragung lt. Änderungsliste
- Fläche geändert / neu
- Fläche geändert / gestrichen

B15	Fläche	18.10.23	Anpassungen Werkstraße	Danner	21.11.23
B14	Fläche	16.10.23	Anpassungen Feuerwehrrückführung	Danner	21.11.23
B11	Stoße	05.04.23	Anpassungen Planfeststellungsgrenze Südostseite	Danner	12.04.23
B7	Stoße	05.04.23	Verschärfung Trennwand Südostseite - westlich	Danner	12.04.23
B4	Stoße	31.01.23	Anpassung Planfeststellungsgrenze	Danner	07.02.23
Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort: Berlin Treptow-Köpenick
 Baueintrag: BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof

Lagekizze

Geprüft: Danner	Bearbeitet: Sloye	Gezeichnet: Höhne
Datum: 16.01.2021	Datum: 14.01.2021	Datum: 15.01.2021
Freigegeben		
BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts		
Im Original gezeichnet: Johannesson		
Tabbeke Straße 6 10963 Berlin		

	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE	Leistungsphase HOAI	1	2	3	4	5
	Anstalt des öffentlichen Rechts	Zeichnungs-Nr.	BWP05				

Der Betriebsleiter Straßenbahn	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte	Planfeststellung	
Im Original gezeichnet: Heisel	Im Original gezeichnet: Johannesson	M 1: 500	Bauwerksplan 5 Schallschutzwand und Geländeumzäunung
Datum: 16.01.2021	Datum: 18.01.2021		

Planfeststellungsbehörde:

Festgestellt


Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

Berlin, den 18.01.2021


Im Auftrag

Gemarkung Grünau
Gemarkung Karne

Geländeseite



Bahndammseite



Konzeptdarstellung

Detailierungsgrad erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick									
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriefshof Adlershof									
Lageskizze									
Geprüft: Danner		Bearbeitet: Wachholz		Gezeichnet: Stoye					
Datum: 15.01.2021		Datum: 13.01.2021		Datum: 14.01.2021					
Freigegeben gez. Johannesson			PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel)						
Datum: 18.01.2021									
BVG	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE <i>Anstalt des öffentlichen Rechts</i>		Leistungsphase HOAI		1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5
			Zeichnungs-Nr. BWP06						
Der Betriebsleiter Straßenbahn		Bauherr Immobilienmanagement und -projekte		Planfeststellung					
gez. Heisel		gez. Johannesson		M 1:100		Bauwerksplan 6 Stützbauwerke Erdreich			
Datum: 18.01.2021		Datum: 18.01.2021							



Planfeststellungsbehörde:

Festgestellt


Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

..... *IV E M*

Berlin, den *13.01.* 2021

Im Auftrag

[Signature]



- ### Legende
- #### Bauwerksplan Regenentwässerung
- Rigolenfeld Höhe 60 cm
 - Regenwasserleitung geplant mit Fließrichtung
 - Mulde Tiefe 30 cm
 - Mulde Tiefe 30 cm mit Kiesrigole 1 m
 - Löschwasserbecken Tiefe 1m
 - Fläche Gebäude geplant
 - Fläche Gleisanlage geplant
 - Baugrenze
 - Planfeststellungsgrenze
 - Flurgrenze, Flurstücksgrenze, Flurstücknummer
 - Bestandsvermessung
 - Nummer Blaueintragung lt. Änderungsliste
 - Planfeststellungsgrenze neu
 - Grenze / Fläche geändert
 - Fläche geändert / neu
 - Fläche geändert / gestrichen

Wegen des geplanten Gefälles ist eine Einleitung in den Becken vor Ort nicht möglich. Die Einleitung des RW aus der Zufahrt ist in das öffentliche Netz geplant.

Die Planung der Leitungen, der Reinigungsanlagen und der Lage bzw. der genauen Fläche für die Kastenrigolen muss im Rahmen der weiteren Planungen feindimensioniert werden.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum
B15	Pfliche	16.10.23	Anpassungen Werksstraße	Danner	21.11.23
B14	Pfliche	16.10.23	Anpassungen Fahrwehrrahmung	Danner	21.11.23
B11	Sloye	05.04.23	Anpassungen Planfeststellungsgrenze Südostseite	Danner	12.04.23
B4	Sloye	31.01.23	Anpassung Planfeststellungsgrenze	Danner	07.02.23
B3	Sloye	31.01.23	Flächenüberarbeitung Mäulen-Rigolen	Danner	07.02.23
B2	Sloye	31.01.23	Erstellung Reinigungsanlagen	Danner	07.02.23
B1	Sloye	18.01.23	Flächenüberarbeitung Rigolen	Danner	26.02.23

Ort Berlin Treptow-Köpenick

Bauwerk BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof

Lageskizze


Geprüft: Danner	Bearbeitet: Sloye	Gezeichnet: Höhne
Datum: 16.01.2021	Datum: 14.01.2021	Datum: 15.01.2021
Freigegeben	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts
Datum: 18.01.2021	im Original gezeichnet: Johannesson	Treptow-Str. 6 10963 Berlin
BVG	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungphase HOAI 1 2 3 4 5
Dar Betriebsleiter Straßenbahn	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte im Original gezeichnet: Johannesson	Zeichnungs-Nr. BWP07
im Original gezeichnet: Heisel	Datum: 18.01.2021	Planfeststellung
Datum: 18.01.2021	Datum: 18.01.2021	M 1: 500
		Bauwerksplan 7 Regenentwässerung

Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt


Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

Berlin, den ... 2021


in Auftrag




Aufsicht




Grundriss




Ansicht




Aufsicht



Grundriss



Ansicht



Konzeptdarstellung für Kubaturen

Detailierungsgrad erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick	
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof	
Lageskizze	
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021	Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021
Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021	
Freigegeben gez. Johannesson Datum: 18.01.2021	PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel) 
 BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungsphase HOAI 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Zeichnungs-Nr. BWP08
Der Betriebsleiter Straßenbahn gez. Heisel Datum: 18.01.2021	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte gez. Johannesson Datum: 18.01.2021
Planfeststellung	
M 1:200	
Bauwerksplan 8 Fahrradüberdachung	



Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt
REO
Berlin, den *13.03.* 2021
Im Auftrag
[Signature]







Aufsicht



Grundriss



Ansicht



Konzeptdarstellung für Kubaturen

Detailierungsgrad erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick					
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof					
Lageskizze					
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021		Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021		Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021	
Freigegeben gez. Johannesson Datum: 18.01.2021			PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel)		
BVG		BERLINER VERKEHRSBETRIEBE <i>Anstalt des öffentlichen Rechts</i>		Leistungsphase HOAI 1 2 3 4 5	
				Zeichnungs-Nr. BWP09	
Der Betriebsleiter Straßenbahn gez. Heisel Datum: 18.01.2021		Bauherr Immobilienmanagement und -projekte gez. Johannesson Datum: 18.01.2021		Planfeststellung	
				M 1:200	
				Bauwerksplan 9 Carport Einsatzfahrzeuge	



Planfeststellungsbehörde:

Festgestellt

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt


JR E M

Berlin, den *13.03.* 20*21*

Im Auftrag

[Signature]





Konzeptdarstellung für Kubaturen

Detailierungsgrad erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick				
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof				
Lageskizze				
Geprüft: Danner Datum: 15.01.2021		Bearbeitet: Wachholz Datum: 13.01.2021		Gezeichnet: Stoye Datum: 14.01.2021
Freigegeben gez. Johannesson Datum: 18.01.2021		PST GmbH Eisenbahnstraße 26 14542 Werder (Havel) 		
	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE <i>Anstalt des öffentlichen Rechts</i>		Leistungsphase HOAI	
			1 2 3 4 5	
Der Betriebsleiter Straßenbahn gez. Heisel Datum: 18.01.2021		Bauherr Immobilienmanagement und -projekte gez. Johannesson Datum: 18.01.2021		Planfeststellung M 1:200 Bauwerksplan 10 Radprofilmessung




Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt
.....
Berlin, den ... 13.03. 2025
Im Auftrag



Legende Bauwerksplan Medienkanäle

- Medienkanal 160 x 200
- Medienkanal 60 x 60
- Medienkanal 30 x 30
- Fläche Gebäude geplant
- Fläche Gleisanlage geplant
- Baugrenze
- Planfeststellungsgrenze
- Flurgrenze, Flurstücksgrenze, Flurstücknummer
- Bestandsvermessung
- Planfeststellungsgrenze neu
- x-x-x-x-x- Grenze / Medienkanal / Fläche geändert
- Nummer Blauvertragung lt. Änderungsliste
- x— Fläche geändert / neu
- x-x- Fläche geändert / gestrichen



Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum
B15	Fläche	16.10.23	Anpassungen Werksstraße	Danner	21.11.23
B14	Fläche	16.10.23	Anpassungen Feuerwehrröhrenführung	Danner	21.11.23
B11	Stoße	05.04.23	Anpassungen Planfeststellungsgrenze Stützbohle	Danner	12.04.23
B5	Stoße	31.01.23	Entfall Medienkanal teilweise oder komplett	Danner	07.02.23
B4	Stoße	31.01.23	Anpassung Planfeststellungsgrenze	Danner	07.02.23

Ort Berlin Treptow-Köpenick
Bauort BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof

Lagestich
 Gemarkung Grünau
 Gemarkung Kanne

Geprüft: Danner	Bearbeitet: Stoye	Gezeichnet: Hühne
Datum: 16.01.2021	Datum: 14.01.2021	Datum: 15.01.2021
Freigegeben		

Im Original gezeichnet: Johannesson
 BERLINER VERKEHRSBETRIEBE
 Anstalt des öffentlichen Rechts
 Trübner Straße 6
 10963 Berlin




BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungsphase HOAI	1	2	3	4	5
Der Betriebsleiter Straßenbahn		Bauherr Immobilienmanagement und -projekte		Planfeststellung		
Im Original gezeichnet: Haisel		Im Original gezeichnet: Johannesson		M 1: 500		
Datum: 18.01.2021		Datum: 18.01.2021		Bauwerksplan 11 Medienkanäle		



Planfeststellungsbehörde:
 Festgestellt
 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
 Klimaschutz und Umwelt
 Berlin, den ...
 Im Auftrug


19.01.2024/14:12/AutoCAD 2018
 N:\Projekte\6053_01_SBA_C4_VEM\42_VP1_421_CAD\28b_Tekur_PFX\Zurbeit_PST_DWG-Dateien_2023-09-04\DWG\210115_VA_LP_VK_ZF_IR_neu - Standard\210115_VA_LP_VK_ZF_IR_neu.dwg
 dpp200.ctb

- Legende**
- Begrünte Dächer
 - Versickerung über Fugen
 - Versiegeltes Gleis
 - Versiegelte Fläche
 - Grünfläche
 - Solaranlage
 - Nummer Blauetrtragung lt. Änderungsliste
 - Trassierung Gleislayout
 - Grundstücksgrenze
 - Planfeststellungsgrenze
 - Doppelstabmattengitterzaun h=2,5m
 - Lärmschutzwand H=2,5m
 - Höhenangabe
 - Planfeststellungsgrenze neu
 - Planfeststellungsgrenze geändert



Legende Höhenplan

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe/Ausrundungsende Wanne
- Damm
- Einschnitt
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Nummer Blauetrtragung lt. Änderungsliste



Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum
B16	Pfischke	11.10.23	Begrünung versiegelter Flächen	Danner	21.11.23
B14	Pfischke	11.10.23	Anpassungen Feuerwehmfahrt	Danner	21.11.23
B11	Stoye	05.04.23	Anpassungen Planfeststellungsgrenze Südostseite	Danner	12.04.23
B9	Stoye	31.01.23	Anpassung Geländehöhen und Gradienten	Danner	07.02.23
B7	Stoye	05.04.23	Verschiebung Toranlage Südostseite - entfällt	Danner	12.04.23
B4	Stoye	31.01.23	Anpassung Planfeststellungsgrenze	Danner	07.02.23

Ort: **Berlin Treptow-Köpenick**

Bauteil: **BFADL - Neubau Straßenbahntrioskof Adlershof**

Lageskizze

Geprüft: Müller/Maddeé	Bearbeitet: Müller/Maddeé	Gezeichnet: Tormann
Datum: 15.01.2021	Datum: 01/2021	Datum: 01/2021
Freigegeben		Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
im Original gezeichnet: Johannesson		Hermann-Blankenstein-Straße 30 10249 Berlin +49 (0) 30/42 19 4 - 0 www.voessing.de
Datum: 18.01.2021		VÖSSING INGENIEURE
BVG BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts	Leistungsphase HOAI 1 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Zeichnungs-Nr. BWP12
Der Betriebsleiter Straßenbahn im Original gezeichnet: Heisel Datum: 18.01.2021	Bauherr Immobilienmanagement und -projekte im Original gezeichnet: Johannesson Datum: 18.01.2021	Planfeststellung M 1:200 M 1:500/50 Bauwerksplan 12 Zufahrt

Messtrecke 100 mm

Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
 Klimaschutz und Umwelt
 IR 30
 Berlin, den 18.01.2021
 Im Auftrag



Konzeptdarstellung

Detailierungsgrad erfolgt bei der Erstellung der Genehmigungsplanung.

Nr.	Bearbeiter	Datum	Änderungen	Geprüft	Datum

Ort Berlin Treptow-Köpenick					
Bauteil BFADL - Neubau Straßenbahntriebshof Adlershof					
Lageskizze					
Geprüft: Danner		Bearbeitet: Stoye		Gezeichnet: Knieling	
Datum: 15.01.2021		Datum: 13.01.2021		Datum: 14.01.2021	
Freigegeben gez. Johannesson			BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts Trebbiner Straße 6 10963 Berlin		BVG
Datum: 18.01.2021					
BVG	BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts		Leistungsphase HOAI	1	2
			Zeichnungs-Nr. BWP13		
Der Betriebsleiter Straßenbahn gez. Heisel Datum: 18.01.2021		Bauherr Immobilienmanagement und -projekte gez. Johannesson Datum: 18.01.2021		Planfeststellung	
		M 1:50		Bauwerksplan 13 Regelquerschnitt Fahrleitungsanlage	



Planfeststellungsbehörde:
Festgestellt
 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
 Klimaschutz und Umwelt
 Berlin, den 13.02.2021
 Im Auftrag

