Vorhaben: -
Berliner
BFADL - Neubau StraBenbahnbetriebshof Adlershof BVG Verkehrsbetriebe

UNTERLAGE 5

Bauwerksverzeichnis

Unterlage Bezeichnung

Bauwerksplan Gesamtansicht — neuer Stand 16.11.2023
Bauwerksverzeichnis — neuer Stand 16.11.2023

Anlagen zur Information

Anlage 1: Koordinierter Leitungsplan



41 | DB | Deckblatt: Aktualisierung Bearbeitungsdatum 16.11.23 Kostka Kostka
40 2 BW-Nr. 006 Baumfallungen entfallt - 16.11.23 | Plischke Plischke
Umpflanzungen
39 | Plan | Bauwerksplan: BW-Nr. 006 angepasst 16.11.23 | Plischke Plischke
38 2 BW-Nr. 012, 013,014 Baumféllungen 16.11.23 | Plischke Plischke
37 1 BW-Nr. 012, 013, 014 ergénzt 16.11.23 | Plischke Plischke
36 | Plan | Bauwerksplan: BW-Nr. 012,013,014, ergéanzt 16.11.23 | Plischke Plischke
35 4 BW-Nr. 144,145 Kabelbriicken 16.10.23 | Plischke Plischke
34 1 BW-Nr. 144, 145 erganzt 16.10.23 | Plischke Plischke
33 | Plan | Bauwerksplan: BW-Nr. 144,145 erganzt 16.10.23 | Plischke Plischke
32 | Plan | Bauwerksplan: Begrinung versiegelter Flachen 16.10.23 | Plischke Plischke
31 | Plan | Bauwerksplan: Anpassungen Werksstral3e 16.10.23 | Plischke Plischke
30 | Plan | Bauwerksplan: Anpassungen Feuerwehrumfahrung | 16.10.23 | Plischke Plischke
29 3 BWNr. 113 — Neubau Béschung 05.04.23 Kostka Hohne
28 2 BWNr. 112 — Neubau Bdschung 05.04.23 Kostka Hobhne
27 | DB1 | Deckblatt: Aktualisierung Bearbeitungsdatum 05.04.23 Kostka Hobhne
26 | Plan | Bauwerksplan: Versetzung Toranlage entfallt 05.04.23 Kostka Hobhne
25 | Plan | Bauwerksplan: Anderung Planfeststellungsgrenzen | 05.04.23 Kostka Hbhne
24 5 Elektrokabel (Nr. 226) aulRer Betrieb 15.03.23 Kostka Hohne
23 2 Abbruch Duker Il erganzt 15.03.23 Kostka Hohne
22 1 Spalte 1: Bauwerksnummer 011 ergnzt 15.03.23 Kostka Hohne
21 | Plan | Bauwerksplan: Nr. 011 (Duker IIl) ergénzt 15.03.23 Stoye Stoye
20 | DB1 | Deckblatt: Aktualisierung Bearbeitungsdatum 21.02.23 Kostka Hohne
19 | Plan | Bauwerksplan: Nr. 132+133 (Duker) entfallen 21.02.23 Stoye Stoye
18 5 Elektrokabel (Nr. 224 + 225) Umlegung nicht .
erforderlich, L'(Jberbauungskc))nzept%vg liegt vor 21.02.23 Kostka Hohne
17 3 Neubau Duker (Nr. 132 + 133) entféllt 21.02.23 Kostka Hohne
16 2 Abbruch Duker (Nr. 001 + 002): bleiben bestehen 21.02.23 Kostka Hohne
15 | Plan | Bauwerksplan: Versetzung Zufahrtstor Zufahrt 31.01.23 Stoye Stoye
14 | Plan | Bauwerksplan: teilw. Rickbau Medienkanal Nr. 129 | 31.01.23 Stoye Stoye
13 | Plan | Bauwerksplan: Entfall Medienkanal Nr. 126 31.01.23 Stoye Stoye
12 | Plan | Bauwerksplan: Anderung Planfeststellungsgrenzen | 31.01.23 Stoye Stoye
11 | Plan | Bauwerksplan: Darstellung Reinigungsanlagen 31.01.23 Stoye Stoye
10 3 Medienkanal 60x60 (Nr. 129) teilweise Rickbau 30.01.23 Kostka Hohne
9 3 Medienkanal 60x60 (Nr. 126) entfallt 30.01.23 Kostka Hohne
8 3 Ander_ung Anlagenzuordnung Unterlage 30.01.23 Kostka Hohne
Trassierung von 8.9 zu 8.10
7 3 BW-Nr. 117 Léschwasserspeicher: Anderung MaRe | 30.01.23 Kostka Hohne
6 3 BW-Nr. 116 Entwésserung: Anderung RigolenmaRe | 30.01.23 Kostka Hohne
5 2 Anderung Gelandeerhéhung auf 36,00 m GOK 30.01.23 Kostka Hohne
4 > Anderung Anlagenzuordnung Unterlage 30.01.23 Kostka Hohne
Entwé&sserung von 8.6 zu 8.7
Anderung Anlagenzuordnung Unterlage .
3| 23 Fahrleitu%gsanl%ge von 8.1ogzu 8.11 ’ 30.01.23 |  Kostka Hohne
Anderung Anlagenzuordnung Unterlage .
1-2 Landschgftspflggerischer Be%leitplan g\]/on 8.3zu84 30.01.23 Kostka Hohne
1 | Plan | Bauwerksplan: Flacheniberarbeitung Rigolen 19.01.23 Stoye Stoye
Nr. | Seite Art der Anderung Datum | bearbeitet | aufgestellt
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Vorhaben: -
Berliner
BFADL - Neubau StraBenbahnbetriebshof Adlershof BVG Verkehrsbetriebe

Blatt 1

Vorbemerkungen

Teil 1 — StraBenbahn
Alle planfestzustellenden MafBnahmen fur Rick- und Neubau im Zusammenhang mit dem
StralRenbahnbetriebshof

Blatt 2
Spalte 1:

Bauwerksnummer, untergliedert nach Bereichen:
001 - 6408 014 Flachenvorbereitung, Abbruch, Abraumung
101 — 343 145 Neubau

Blatt 3

Der Leitungsbau ist zum jetzigen Zeitpunkt konzeptuell absehbar, jedoch noch nicht geplant.
GemalR dem Projekterfordernis werden sie entsprechend umgelegt und sind momentan
Bestandteil von Teil 1.

210-211 DB Netz AG

220 - 226 Stromnetz Berlin GmbH

230 Deutsche Telekom

240 1&1 Versatel Deutschland GmbH
250 - 251 Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Teil 2 — nachrichtlich
Alle nicht planfestzustellenden MaRnahmen fir Rick- und Neubau von Anlagen Dritter
(nachrichtliche Erwéhnung)

Blatt 4

Spalte 1:

Bauwerksnummer, untergliedert nach Bereichen:
060 — 061 Entwéasserungsbauwerke

070 Ersatzpflanzungen

Die Darstellung der Bauwerke und Medien mit zugehdérigen Bauwerksnummern erfolgt in Unterlage 5
im Bauwerksplan Gesamtansicht. Die Kabel- und Leitungsmedien sind zusatzlich separat im
koordinierten Leitungsplan zur Information beigefugt.

nachrichtlich:

Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) festgelegten Ausgleich und ErsatzmaRnahmen auf
der Flache Wuhlheide der Berliner Forsten werden hier nicht separat aufgefihrt. Die Darstellung erfolgt
im Landschaftspflegerischen Begleitplan siehe Unterlage 8-3 8.4).

Die Herrichtung und Erhaltung des Ersatzhabitats fiir die Zauneidechsen im brandenburgischen
Steinhd6fel sind nicht im Bauwerksverzeichnis ausgewiesen. Sie sind ebenfalls im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (siehe Unterlage 8:3 8.4) zu finden sowie in den Ergdnzungsvereinbarungen
zum bestehenden Vertrag ,V004/BVG Artenschutz Zauneidechsen/2020“ siehe Unterlage 83 8.4
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anlagen zur Information, Anlage 2: Ergdnzungsvereinbarungen
Flachenagentur Brandenburg GmbH.



Vorhaben:
BFADL - Neubau StralRenbahnbetriebshof Adlershof

Berliner
Verkehrsbhetriebe

BVG

Blatt 2

BW- a) bisheriger
NI Bezeichnung b) kunftiger Eigentumer oder Regelung
) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4
001 Abbrueh Diker | a) Stromnetz Berlin GmbH
(Kabelrohrtrasse 1) —Vorhandener Duker | (Kabelrohrtrasse )
kann bestehen bleiben, da ein Uberbauungskonzept der BVG
vorliegt, siehe Protokoll vom 30.11.2021 und Mail vom
11.01.2022 der Stromnetz Berlin GmbH.
002 Abbruch Diker Il a) Stromnetz Berlin GmbH ¥
(Kabelrohrtrasse 1) - Vorhandener Duker Il (Kabelrohrtrasse II)
kann bestehen bleiben, da ein Uberbauungskonzept der BVG
vorliegt, siehe Protokoll vom 30.11.2021 und Mail vom
11.01.2022 der Stromnetz Berlin GmbH.
003 Abbruch Schuppen | - a) DB Netz AG Abbruch des bestehenden Schuppens auf Héhe Querung DB
Bahndamm Kabel.
004 Abbruch Fundamentplatte - a) DB Netz AG Abbruch der bestehenden Fundamentplatte an der sud-6stlichen
Bahndamm Gelandegrenze.

005 Baumféllungen a) DB Netz AG Féllung von insgesamt 26 Baumen auf dem Bahndamm bzw.
dessen Zusammenhang (Baum Nr.9-24, 26, 27, 30, 31, 33-35
sowie 112-114, siehe LBP Plan Konfliktkarte, Unterlage 8:3 8.4).

006 a) Europacenter GmbH Fallung Umpflanzung von insgesamt 6 Baumen im siid-westlichen

Umpflanzung Baume Bereich der zweigleisigen Zufahrt (Baum Nr.115-120, siehe LBP
Plan Konfliktkarte, Unterlage 8-3 8.4).
007 Baumféllung a) Land Berlin, Bezirksamt Féallung von insgesamt 1 Baum nahe K&penicker Straf3e (Baum
Treptow-Kdpenick Nr.3, siehe LBP Plan Konfliktkarte, Unterlage 8-3 8.4).

008 Abbruch Fahrleitungsmaste a) Berliner Verkehrsbetriebe Abbruch von zwei Fahrleitungsmasten im Bereich der
Gleisschleife, T C 54 und T C 62 (siehe auch Unterlage 8-26 8.11
Fahrleitungsanlage).

009 Abbruch Gleis a) Berliner Verkehrsbetriebe Abbruch von Gleisen im Bereich der Gleisschleife.

010 Gelandeerhéhung b) Berliner Verkehrsbetriebe Es ist eine Gelandeerh6hung auf 36;60 36,00 Meter GOK
notwendig (Grundlage Entwéasserungskonzept, Unterlage 8-6
8.7).

011 Abbruch Duker 111 a) Stromnetz Berlin GmbH Abbruch des bestehenden Dukers Il (Kabelrohrtrasse Ill) in der

(Kabelrohrtrasse Il1) zweigleisigen Zufahrt, da die Kabelrohrtrasse IlI
(Bauwerksverzeichnis BW-Nr. 226) aulRer Betrieb ist.
012 Baumféallungen a) Vodafone Kabel Fallung von insgesamt 4 Baumen auf dem Grundstiick der
Deutschland GmbH Vodafone Kabel Deutschland GmbH

013 Baumféallungen a)  Berliner Verkehrsbetriebe Fallung von insgesamt 4 Baumen auf dem Grundstiick der
Berliner Verkehrsbetriebe

014 Baumféallungen a)  Studios Hamburg Fallung von insgesamt 2 Baumen auf dem Grundstiick der
Studios Hamburg

101 Werkstatt b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Werkstattgebaudes mit circa 6.750 m? Grundflache
einschlief3lich aller Hausanschlusstrassen mit Elektrobabel
(Vattenfall), Fernmeldekabel (Telekom), Schmutzwasserkanal
und Trinkwasserleitung (Berliner Wasserbetriebe).

102 Einsatzleitung b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Einsatzleitungsgebaudes mit circa 300 m?
Grundflache einschliellich aller Hausanschlusstrassen mit
Elektrokabel (Vattenfall), Fernmeldekabel (Telekom),
Schmutzwasserkanal und Trinkwasserleitung (Berliner
Wasserbetriebe).

103 Nebenbetriebsgebéude b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Nebenbetriebsgebaudes inklusive

inkl. Gleichrichterwerk Gleichrichterwerk mit circa 640 m? Grundflache einschlieRlich aller
Hausanschlusstrassen mit Elektrokabel (Vattenfall),
Fernmeldekabel (Telekom), Schmutzwasserkanal und
Trinkwasserleitung (Berliner Wasserbetriebe).

104 Pfortnerhaus b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Pfortnerhausgebaudes mit circa 150 m?
Grundflache einschliellich aller Hausanschlusstrassen mit
Elektrokabel (Vattenfall), Fernmeldekabel (Telekom),
Schmutzwasserkanal und Trinkwasserleitung (Berliner
Wasserbetriebe).

105 Radprofilmessung b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Geb&audes zum Schutz der technischen
Messeinrichtungen zur Radprofilmessung mit circa 12 m?
Grundflache.

106 Carport b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Carports zur Unterbringung von Einsatzfahrzeugen
zur Wartung, Instandhaltung und Inspektion (u.a. Turmwagen)
mit circa 150 m? Grundflache.

107 uberdachter b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau von uberdachten Fahrradstellplatzen in der Nahe des

Fahrradstellplatz Pfortnerhauses mit circa 50 m? Grundflache.
108 uberdachter b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau von uberdachten Fahrradstellplatzen in der Nahe der
Fahrradstellplatz Werkstatthalle mit circa 38 m? Grundflache.

109 Schallschutzwand | b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer Schallschutzwand mit circa 76 Meter Lange im
stidwestlichen Teil des Betriebsgelandes zur Reduzierung der
vom Betriebshof ausgehenden Schallemissionen.

110 Schallschutzwand 11 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer Schallschutzwand mit circa 60 Meter Lange im
stidostlichen Teil des Betriebsgelandes zur Reduzierung der vom
Betriebshof ausgehenden Schallemissionen.
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111 Gelandeumzaunung b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Zaunes zur Abgrenzung des Grundstuckes.

112 Stitzbauwerk b) Berliner Verkehrsbetriebe Infolge der Gelandeerhéhung ist der Neubau einer Winkel-
Winkelstitzwand Boschung stitzwand Boschung in Richtung des Bahndammes notwendig
zur Bahnanlage der (siehe Bauwerksplan BWPO06 Stiitzbauwerke Erdreich).
Deutschen Bahn

a)  bisheriger
BW- . b kinftiger Eigentumer oder
Nr. Bezeichnung ) Unter?\altun%spﬂichtiger Regelung
L)
1 2 3 4

113 Stitzbauwerk b)  Berliner Verkehrsbetriebe Infolge des Anstiegs auf die neue GOK ist der Neubau einer
Winkelstitzwand/Boschung Boschung ederWinkelstitzwand in Richtung des Bahndammes
zur Bahnanlage der notwendig. Detailierungsgrad erfolgt in der Planung.
Deutschen Bahn

114 Stiitzbauwerk Berliner Verkehrsbetriebe Infolge des Anstiegs auf die neue GOK ist der Neubau einer
Winkelstutzwand/Béschung Bdschung oder Winkelstiitzwand notwendig. Detailierungsgrad
erfolgt in der Planung.
115 Stitzbauwerk Berliner Verkehrsbetriebe Infolge der Geléandeerhéhung ist der Neubau einer
Winkelstutzwand Winkelstutzwand notwendig (siehe Bauwerksplan BWP06
Stutzbauwerke Erdreich).

116 Entwésserung b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau Versickerung tber 5 Bereiche durch Mulden bzw.
Mulden-Rigolen-Systemen und Rigolen
circa 25,6 Meter x 14,4 Meter x 0,35 Meter
circa 46,4 Meter x 6,4 Meter x 0,35 Meter
circa 57,6 Meter x 19,2 Meter x 0,35 Meter
circa 24,0 Meter x 23,2 Meter x 0,35 Meter
circa 64,0 Meter x 4,8 Meter x 0,35 Meter

117 Léschwasserspeicher b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Léschwasserspeichers mit circa 400 m?,
Grundflache
circa 25,0 Meter x 16,0 Meter x 2,8 Meter

118 Medienkanal 30x30 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 mit Verbindung der
Einsatzleitung mit drei Medienkanalquerungen 60x60 und dem
groRen Medienkanal 160x200.

119 Medienkanal 30x30 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 zur Querung der
zweigleisigen Zufahrt.

120 Medienkanal 30x30 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 entlang der dstlichen

Lichtwellenleiter | Grundstlicksgrenze im Bereich der zweigleisigen Zufahrt —
Sicherung der Lichtwellenleitung.

121 Medienkanal 30x30 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 zur Querung der
Lichtwellenleiter | zweigleisigen Zufahrt — Sicherung der Lichtwellenleitung.

122 Medienkanal 30x30 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 zur Querung der

zweigleisigen Zufahrt.

123 Medienkanal 30x30 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 zur Querung der
Lichtwellenleiter 11 zweigleisigen Zufahrt — Sicherung der Lichtwellenleitung.

124 Medienkanal 30x30 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 30x30 zur Querung der

zweigleisigen Zufahrt.

125 Medienkanal 60x60 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau von drei Medienkanélen 60x60 als Verbindung des
Medienkanals 160x200 und Medienkanal 30x30.

126 Medienkanal 60x60 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau-eines-Medienkanals-60x60-nahe-KopenickerStrafle-mit
Verbindung-des-Medienkanals-160x200-und-Anschluss-an
bestehende-Strom-—undi-ederGasleitungen- Leitung entfallt.

127 Medienkanal 60x60 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 60x60 nah der Werkstatthalle mit
Verbindung des Medienkanals 160x200 und diversen
Anschlussméglichkeiten zur Strafle Am Studio.

128 Medienkanal 60x60 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 60x60 nah dem
Nebenbetriebsgeb&dudes mit Verbindung des Medienkanals
160x200 und Anschluss an bestehende Stromleitungen.

129 Medienkanal 60x60 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 60x60 nah dem
Nebenbetriebsgebaudes mit Verbindung des Medienkanals
160x200 und diversen Anschlussmdoglichkeiten zur Privatstrale
(Ernst-Augustin-Stral3e). Der Medienkanal wird auf die
Grundstiicksgrenze der BVG zuriickgezogen.

130 Medienkanal 160x200 b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 160x200 als Verbindung des
Medienkanals BW.Nr. 131 und der Einsatzleitung.

131 Medienkanal 160x200 b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Medienkanals 160x200 als Hauptkanal, verlaufend
vom Nebenbetriebsgebaude bis zur Képenicker Stral3e.

132 Neubau Duker | (entfallt) b)  Stromnetz Berlin GmbH Neubau-einer-Ditkeranlage(Kabelrohrtrasse1)-der-Stromnetz

(Kabelrohrtrasse 1) BerlinGmbH. Neubau Dilkeranlage entfallt, da ein Uberbauungs-
konzept der BVG vorliegt, siehe Protokoll vom 30.11.2021 und
Mail vom 11.01.2022 der Stromnetzt Berlin GmbH.

133 Neubau Duker Il (entfallt) b)  Stromnetz Berlin GmbH Neubau-einer-Ditkeranlage(Kabelrohrtrasse H)-derStromnetz

(Kabelrohrtrasse 1) Berlin-GmbH- Neubau Dilkeranlage entfallt, da ein Uberbauungs-
konzept der BVG vorliegt, siehe Protokoll vom 30.11.2021 und
Mail vom 11.01.2022 der Stromnetzt Berlin GmbH.

134 Zufahrt b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer zweispurigen Zufahrt zum Betriebsgelande. Die

Zufahrt erfolgt von der Kopenicker StrafRe.
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135 Fahrleitungsanlage b)  Berliner Verkehrsbetriebe Im Bereich der Planfeststellungsgrenze werden 135 neue
StralRenbahn Fahrleitungsmaste gestellt. Davon sind 15 planrechtlich relevant

(siehe auch Unterlage 8-18 8.11 Fahrleitungsanlage).

136 Gleisneubau b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau von circa 6.250 m Gleisen. Es werden 38 Weichen (24
Weichen und 14 Folgeweichen) eingebaut (siehe auch Unterlage
8:9 8.10 Trassierung).

a) bisheriger
BW- Bezeichnung b)  kinftiger Eigentimer oder Regelung
Nr. Unterhaltungspflichtiger
()]
1 2 3 4

137 Ersatzplanzungen b)  Berliner Verkehrsbetriebe Auf dem neuen Betriebsgelande werden insgesamt 31 (Laub)-
baume neu gepflanzt.
Als Kompensation fiir zwei geschitzte Biotope muss ein Trocken-
rasen mit einer gebietsheimischen Saatgutmischung angelegt
werden.

138 Gleisanlage Begriinung b) Berliner Verkehrsbetriebe Begriinung der Gleisanlage auf dem Betriebshofgelénde.

139 Dienstweg | b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Dienstweges durch die westliche Grinanlage
(Zugang Nord).

140 Dienstweg Il b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau eines Dienstweges in der Nahe des Parkplatzes (Zugang
West).

141 Parkplatze b) Berliner Verkehrsbetriebe Neubau von 110 oberirdischen Parkplatzen.

142 Feuerwehrumfahrung b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer Fahrbahn zur Umfahrung des Betriebsgelandes.

143 zentrale WerkstraBe b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer zentralen WerkstraRe.

144 Kabelbrucke Nord b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer Kabelbriicke zum Schutz der vorhandenen Leitung
von StromnetzBerlin.

145 Kabelbriicke Sud b)  Berliner Verkehrsbetriebe Neubau einer Kabelbriicke zum Schutz der vorhandenen Leitung
von StromnetzBerlin.
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Blatt 3

BW- a) bisheriger
NI Bezeichnung b) kunftiger Eigentimer oder Regelung
) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4
210 TK-Kabel und TK- a+b) DB Netz AG Durch die Baumaf3nahme ist eine Anlage der Deutschen Bahn
Anlagen Netz AG betroffen. Der Abbruch des Kabels erfolgt in Absprache
mit der DB Netz AG im Rahmen der Kampfmittelrdumung
voraussichtlich in Quartal 01/2021.
211 TK-Kabel und TK- a+b) DB Netz AG Durch die Baumafinahme ist eine Anlage der DB Netz AG
Anlagen betroffen. Die Anlage wird bei/ gemal Projekterfordernis umgelegt.
220 Elektro- a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3nahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
/Fernmeldekabel GmbH betroffen. Die Anlage wird bei/ gemaf Projekterfordernis
(FM-Kabel) umgelegt.
221 Elektrokabel | a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3nahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
(Mittelspannung) GmbH betroffen. Die Anlage wird bei/ gemaf Projekterfordernis
umgelegt.
222 Elektrokabel I a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumafnahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
(Mittelspannung) GmbH betroffen. Die Anlage wird bei/ geméanR Projekterfordernis
umgelegt. Die Leitung ist teilweise auRer Betrieb, eine Uberpriifung
ist erforderlich.
223 Elektrokabel 111 a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3nahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
(Mittelspannung) GmbH betroffen. Die Anlage wird bei/ gemaf Projekterfordernis
umgelegt. Die Leitung ist teilweise auRRer Betrieb, eine Uberpriifung
ist erforderlich.
224 Elektrokabel | a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3nahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
(Duker- bzw. GmbH im Zusammenhang mit dem zugehdorigen Duker/
Kabelrohrtrasse I; Kabelrohrtrasse | (siehe Bauwerksverzelchnls BW-Nr. 132)
Mittelspannung) Verlegetlefe 1,40 Meter GOK betroffen.
—Eine Umlegung der Anlage ist
nicht erforderlich (Uberbauungskonzept der BVG liegt vor, siehe
Protokoll vom 30.11.2021 und Mail vom 11.01.2022 der Stromnetz
Berlin GmbH).
225 Elektrokabel I a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3inahme ist eine Anlage der Stromnetz Berlin
(Duker- bzw. GmbH im Zusammenhang mit dem zugehdrigen Diker/
Kabelrohrtrasse I, Kabelrohrtrasse Il (siehe Bauwerksverzelchnls BW-Nr. 133)
Mittelspannung) Verlegetlefe 1,30 Meter GOK, betroffen.
—Eine Umlegung der Anlage ist
nicht erforderlich (Uberbauungskonzept der BVG liegt vor, siehe
Protokoll vom 30.11.2021 und Mail vom 11.01.2022 der Stromnetz
Berlin GmbH).
226 Elektrokabel 111 a+b) Stromnetz Berlin GmbH Durch die Baumaf3nahme sind drel Anlagen der Stromnetz Berlln
(Duker- bzw.
Kabelrohrtrasse lll,
Mittelspannung) BFe#QFétheh— Nach Angaben der Stromnetz Berlm GmbH |st d|e
Trasse 226 auBBer Betrieb. GemaR Zustimmung der Stromnetz
Berlin GmbH kann die Trasse mit dem dazugehérigen Diker (siehe
Bauwerksverzeichnis BW-Nr. 011) abgebrochen werden.
230 Fernmeldekabel a+b) Deutsche Telekom Technik Durch die Baumafinahme ist eine Anlage der Deutsche Telekom
(Bestand) GmbH, T NL Ost Technik GmbH, T NL Ost betroffen. Die Anlage wird bei/ geman
Projekterfordernis umgelegt.
240 Fernmeldekabel a+b) 1&1 Versatel Deutschland Durch die Baumafinahme ist eine Anlage der 1&1 Versatel
(Bestand) GmbH Deutschland GmbH betroffen. Die Anlage wird bei/ geman
Projekterfordernis umgelegt.
250 Lichtwellenleiter, a+b) Vodafone Kabel Durch die Baumafl3nahme ist eine Anlage der Vodafone Kabel
Glasfaserkabel Deutschland GmbH Deutschland GmbH, Verlegetiefe zwischen 0,50 bis 0,70 Meter
(KD Bestand) GOK, betroffen. Die Anlage wird bei/ gemaR Projekterfordernis
umgelegt.
251 Lichtwellenleiter, a+b) Vodafone Kabel Durch die Baumafl3nahme ist eine Anlage der Vodafone Kabel
Glasfaserkabel Deutschland GmbH Deutschland GmbH, Verlegetiefe zwischen 0,60 bis 1,10 Meter
(KD Bestand) GOK, betroffen. Die Anlage wird bei/ gemaR Projekterfordernis
umgelegt.
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BW- a) bisheriger
NI Bezeichnung b) kunftiger Eigentimer oder Regelung
) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4
060 Entwasserungsmulde a) Europacenter Durch die Baumafinahme ist eine Entwasserungsanlage vom
Europacenter betroffen. Die Anlage wird abgebrochen.
061 Rigole b) Europacenter Neubau einer Rigole als Ersatz fir die Entwasserungsmulde BW-
Nr. 60.
070 Ersatzpflanzungen b) Europacenter Es werden drei Baume, Strauchpflanzungen und Rasen in der
Rigole (BW-Nr.61) Nahe der Rigole gepflanzt.
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