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C.1.16 Baukosten 

 

Die Ermittlung des Bauwertes der Neu- und Umbaumaßnahmen erfolgt gemäß der Gebührenverord-

nung Wirtschaftsministerium – GebVO WM für das Bundesland Baden-Württemberg in der Fassung 

vom 07.10.2021  

Hierzu werden die Brutto-Rauminhalte der neuen und umzubauenden Bauwerke ermittelt und mit 

den zugeordneten anrechenbaren Bauwerten aus der Tabelle in C.1.10 Ergänzende Baubeschreibung, 

durchschnittliche anrechenbare Bauwerte je Kubikmeter Bruttorauminhalt, multipliziert 

 

 

Länge Breite Höhe BRI Einzelwert Gesamtwert

Bauwerk [m] [m] [m] [m³] [Nr.] Gebäudeart [€/m³] [€] [%] [€] [€]

Anlieferhalle

10 20 21 4.200,0    15.1 87,00    365.400,00 € 95,00% 347.130,00 € 365.400,00 €

Bunker

17 17,5 33,5 9.966,3    

16,3 9 33,5 4.914,5    

Gesamtvolumen 14.880,7  15.2 65,00    967.245,50 € 95,00% 918.883,23 € 967.245,50 €

Trocknergebäude

Büroflächen 12,95 22,3 8,76 2.529,8    3 132,00  333.927,87 € 75,00% 250.445,90 € 333.927,87 €

Technik-

/Instalationsflächen 13,5 21,25 32,14 9.220,2    15.1 87,00    802.154,14 € 90,00% 721.938,72 € 1.136.082,01 €

Maschinenhaus 

22 12 11,3 2.983,2    15.1 87,00    259.538,40 € 95,00% 246.561,48 € 259.538,40 €

Kesselhaus

17,7 22,3 36,6 14.446,4  15.2 65,00    939.015,09 € 30,00% 281.704,53 € 939.015,09 €

Elektrogebäude/AGR -           

Elektrogebäude 22,26 18,45 11 4.517,7    15.1 87,00    393.037,03 € 95,00% 373.385,18 € 393.037,03 €

AGR 22,26 18,45 25,6 4.517,7    15.1 87,00    393.037,03 € 30,00% 117.911,11 € 393.037,03 €

Siloverladung

9,4 22,3 11,5 2.410,6    15.1 87,00    209.724,81 € 95,00% 199.238,57 € 209.724,81 €

9,4 22,3 21,8 4.569,7    15.1 87,00    397.565,29 € 30,00% 119.269,59 € 397.565,29 €

Nebengebäude

14,45 11 25,4 4.037,3    

5,47 8,53 25,4 1.185,1    

5,47 5,92 25,4 411,3       

3,95 5,3 25,4 531,7       

5,3 5,2 25,4 350,0       

Gesamtvolumen 6.515,5    15.1 87,00    566.847,51 € 95,00% 538.505,13 € 566.847,51 €

14,45 11 11,4 1.812,0    

5,47 8,53 11,4 531,9       

5,47 5,92 11,4 184,6       

3,95 5,3 11,4 119,3       

5,3 5,2 11,4 157,1       

Gesamtvolumen 2.804,9    15.1 87,00    244.030,21 € 30,00% 73.209,06 € 244.030,21 €

Treppenturm 

Nummer 1 12,95 5,65 44,82 3.279,4    15.1 87,00    285.304,96 € 95,00% 271.039,71 € 285.304,96 €

Nummer 2 8,3 3,1 44,82 1.153,2    15.1 87,00    100.330,02 € 95,00% 95.313,52 € 100.330,02 €

Nummer 3 3,55 10,7 39,9 1.515,6    15.1 87,00    131.857,33 € 95,00% 125.264,46 € 517.492,31 €

Summe 80.147,3  4.679.800,19 € 6.743.178,03 €

Büro- und Verwaltungs-

gebäude

mehrgeschossige 

Fabrik-, Werkstatt- 

und Lagergebäude

Brutto-Rauminhalt gem. DIN 277 anrechenbare Bauwerte gemäß 

Tabelle 11.14 davon Rohbau

mehrgeschossige 

Fabrik-, Werkstatt- 

und Lagergebäude


