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Durchlassbauwerk
Vario-sec MP 200 SB7
siehe Plan Nr. 6.2

306,05

305,20

303,80

1+
48

2,
00

30
3,

80

P:\2020\2020-0449\Projekt\05\08\05_CAD\9050_G-Plg\9050_6650ls04-G1.dwg

DatumName

Maßstab:

 Darstellung:

 Projekt:

Datum Änderung BearbeitetGezeichnet

 Bearbeitet

 Gezeichnet

 Geprüft

 Projekt-Nr.:

 Blattgröße:

 Plan-Nr.:

 Datei:Unterschrift

Ditzingen, den: Plan-Nr.:

Index

 Auftraggeber:

9050_6650ls04-G1

Höhensystem:

Zweckverband
Hochwasserschutz Scheffzental

Im Bögel 7
76744 Wörth-Maximiliansau
Tel.: +49 (0) 7271 - 767265-0
Fax: +49 (0) 7271 - 767265-17

info@inros-lackner.de
www.inros-lackner.de

Im Auftrag von:

Herzog+Partner GmbH,
Büro Wörth

Hochwasserschutz Scheffzental

Längsschnitt Scheffzengraben
Oberes Scheffzental

19-9050

4

94,0 x 29,7B. Pfetzer 06.04.2021

M. Haug 06.04.2021

M. Haug 06.04.2021

1 : 1.000/100 Plan 7.2

Genehmigungsplanung


