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Weilimdorfer Straße - B295

Haltestelle Ditzinger Straße
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 DR_28
DH 314.565 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 312.89 DN400 ->DR_29
KE 312.90 DN350 ->DR_27

 DR_29
DH 313.147 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 311.47 DN400 ->DR_30
KE 311.48 DN400 ->DR_28

 RW_105
DH 310.450 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 309.02 DN400 ->RW_106
KE 309.04 DN400 ->DR_31

 RW_106
DH 311.830 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 308.84 DN400 ->RW_108
KE 308.86 DN400 ->RW_105

 RW_108
DH 310.312 m+NN
FT L.W. 1.00m
KA 307.94 DN400 ->RW_109
KE 307.96 DN400 ->RW_106

PP DN400 59.41m 2.37%
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PP DN400 58.29m 1.51%

PP DN400 56.41m 1.52%

PP DN160 59.99m 2.30%

 DR_33
DH 309.009 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 307.91 DN200 ->DR_34
KE 307.93 DN160 ->DR_32

 DR_32
DH 310.415 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 309.31 DN160 ->DR_33

 DR_30
DH 312.065 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 310.42 DN400 ->DR_31
KE 310.43 DN400 ->DR_29

PP DN400 44.03m 2.36%

 DR_31
DH 310.797 m+NN
FT L.W. 0.80m
KA 309.37 DN400 ->RW_105
KE 309.38 DN400 ->DR_30

PP DN400 13.45m 2.45%

PP DN400 44.71m 2.33%

PP DN350 60.21m 2.37%
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Nachrichtliche Darstellung:
provisorische Verlegung
der Mittelspannung im Holztrog
(Anpassung an das Baufeld)
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Stuttgart Netze
6x DN160 PVC Leerrohre (10kV)
3x DN180 PEHD Leerrohre (110kV)
2x DN110 PEHD Leerrohre (110kV)
offene Bauweise, Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg durch SSB,
Grabenprofil BxT: 0.60m x 1.40m (HS) / 0.72m x 1.27m (MS)
Kostenverteilung: 8 Rohre durch SN / 3 durch SSB (3x DN160)
Sicherung der Bestandskabel durch Verlegung im Holztrog
am Rand des Baufelds Private Wasserleitung, Dimension unbekannt

Eigentümer nicht bekannt
Vor Baubeginn Prüfung, ob Wasserleitung noch in Betrieb ist,
sofern Leitung noch in Betrieb: Ausführung von Suchschachtungen
durch die SSB, Umlegung in neuen Begleitweg, Überdeckung 1.20m,
bei Unterquerung der Gleisanlage Verlegung im Schutzrohr.
Kollision mit geplantem Brückenbauwerk, daher Umlegung
vor Brückenbau erforderlich

Netze BW
HDG 400 St
Umlegung DN400 / DP25 in neuen befestigten Feldweg
südlich der Gleisanlage, Durchpressung unter B295
in Mantelrohr DN500 PE,
Ausführung vor Gleisbau durch Netze BW

Bundesstraßenverwaltung
Kanal DN300 B
ersatzloser Rückbau von Schacht 64 bis 63
Schacht 63 abmauern

Stuttgart Netze

6x DN160 PVC Leerrohre (10kV)

3x DN180 PEHD Leerrohre (110kV)

2x DN110 PEHD Leerrohre (110kV)

offene Bauweise,

Verlegung im Rahmen Herstellung Feldweg durch SSB,

Grabenprofil BxT: 0.60m x 1.40m (HS) / 0.72m x 1.27m (MS)

Kostenverteilung: 8 Rohre durch SN / 3 durch SSB (3x DN160)

Sicherung der Bestandskabel durch Verlegung im Holztrog

am Rand des Baufelds

Stuttgart Netze

Durchpressung DN 700 St (HS) unter B295:

3x DN180 PE-HD Leerrohre (110kV)

2x DN110 PE-HD Leerrohre (110kV)

Durchpressung DN 600 St unter B295:

9x DN160 PVC Leerrohre (10kV)

2x DN110 PVC Leerrohre (10kV)

2x DN110 PVC Leerrohre (Vodafone)

4x DN110 PVC Leerrohre (Telekom)

Ausführung vor Gleisbau durch Stuttgart-Netze
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Suchschachtungen
best. Wasserleitung

X X

Anschluss an best.
Wasserleitung

Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht

BESTAND

Gasleitung mit Schutzstreifen

Legende Leitungen

Wasserleitung

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich
übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den
AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen
und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Deckel)
der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

BEZEICHNUNGPLANUNG ENTFÄLLT

Regenwasserleitung mit Schacht 

x xx
x xx

x xx
x xx

12

x xx

Lfd. Nr. KaLeiKa-Liste

Legende Maßnahmen

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

x xx
Drainageleitung mit Schacht 

Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

HS Hochspannung
Mittelspannung
Niederspannung

MS

NS

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Stromkabel HS mit Schutzstreifen
Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt,
nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung

Entwässerungsmulde

Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
Soleleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
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Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
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Blattgröße: 1.505 m x 0.891 m = 1.341 m²Maßstab: 1:250
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