
Anlage 6: Kostenberechnung

Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

9.047.579,00
1.  1. SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTION 923.571,00

1.  1. 1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 826.260,00

1.  1. 1.  10. Baustelle einrichten, Sämtliche LV-Abschnitte 1 psch 320.000,00 320.000,00

1.  1. 1.  20. Baustelleneinrichtung vorhalten 24 Mt 1.900,00 45.600,00

1.  1. 1.  30. Baustelle räumen 1 psch 65.000,00 65.000,00

1.  1. 1.  40. Bauzeiten- und Ablaufplan 1 psch 250,00 250,00

1.  1. 1.  50. Aktualisierung und Fortschreibung 5 St 200,00 1.000,00

1.  1. 1.  60. Baustelleneinrichtungsplan 1 psch 500,00 500,00

1.  1. 1.  70. Reinigung der Zufahrtsstraßen 24 Mt 400,00 9.600,00

1.  1. 1.  80. Winterbauschutz Frischbeton 400 m2 3,50 1.400,00

1.  1. 1.  90. Oberboden abtragen, seitlich lagern  d= 0,15 m 1500 m2 4,00 6.000,00

1.  1. 1. 100. Unterlage BE- Fläche profilieren +- 2 cm Auf-Abtrag 10 cm 1500 m2 5,00 7.500,00

1.  1. 1. 110. Baustelleneinrichtungsfläche d = bis 80 cm herstellen und unterhalten 1500 m2 28,00 42.000,00

1.  1. 1. 120. Baustelleneinrichtungsfläche bis d= 80 cm rückbauen + entsorgen 1200 m3 28,00 33.600,00

1.  1. 1. 130. Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 1500 m2 3,40 5.100,00

1.  1. 1. 140. Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1500 m2 5,00 7.500,00

1.  1. 1. 150. Oberboden auftragen bis d= 10 cm und ansäen 3g/m2 1400 m2 1,25 1.750,00

1.  1. 1. 160. Bauzaun 2,0 m einrichten, umsetzen, räumen 600 m 25,00 15.000,00

1.  1. 1. 170. Vorhalten und versetzen Bauzaun h = 2,0 m 132000 m2Wo 0,05 6.600,00

1.  1. 1. 180. Schutzzaun versetzbar Kunststoff h = 1,0m aufstellen, versetzen, räumen 200 m 30,00 6.000,00

1.  1. 1. 190. Vorhalten und versetzen Schutzzaun h = 1,0 m 132000 m2Wo 0,04 5.280,00

1.  1. 1. 200. Behelfsm. Fußweg Holz Holzbelag B 1,5m H 1,5m herstellen, vorhalten, beseitigen 50 m2 60,00 3.000,00

1.  1. 1. 210. Ampelanlage gemäß Verkehrsrechtlicher Anordnung 1 Stk 35.000,00 35.000,00

1.  1. 1. 220. Suchgraben in Handschachtung herstellen B = 1,50 m, T = 3,0 m 100 m3 90,00 9.000,00

1.  1. 1. 230. Suchgraben mit Gerät als maschinenunterstützter Handaushub B = 1,50m, T = 3,50m 100 m3 90,00 9.000,00

1.  1. 1. 240. Boden Graben lösen lagern von Hand 100 m3 100,00 10.000,00

1.  1. 1. 250. Oberboden abtragen, seitlich lagern  d=0,15 m 1400 m2 4,00 5.600,00

1.  1. 1. 260. Unterlage BE- Fläche profilieren +- 2 cm Auf-Abtrag 10 cm 1500 m2 5,00 7.500,00

1.  1. 1. 270. Baustraße und Rampe Dicke bis 140 cm, Breite ca. 5,0 m unterhalten 1400 m2 38,00 53.200,00

1.  1. 1. 280. Baustraße Dicke 140 cm, Breite ca. 5,0 m Rückbauen 1800 m3 22,00 39.600,00

1.  1. 1. 290. Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 1400 m2 3,40 4.760,00

1.  1. 1. 300. Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1400 m2 5,00 7.000,00

1.  1. 1. 310. Oberboden auftragen bis d= 10 cm und ansäen 3g/m2 1400 m2 1,25 1.750,00

1.  1. 1. 320. Filtermaterial, Schotter 0/100, Dicke bis 30 cm 100 t 16,80 1.680,00

1.  1. 1. 330. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert L 6m B 2,5m Standplatz herrichten räumen 1 St 4.500,00 4.500,00

1.  1. 1. 340. Bürocontainer vorhalten L= min 6m, B= min 5m Standplatz unterhalten 1 psch 7.000,00 7.000,00

1.  1. 1. 350. Container Büro reinigen wöchentlich 24 Mt 190,00 4.560,00

1.  1. 1. 360. Anschluss Herstellen und Vorhalten Wasserversorgung Container 1 psch 600,00 600,00

1.  1. 1. 370. Anschluss Herstellen und Vorhalten Abwasserbeseitigung Container 1 psch 600,00 600,00

1.  1. 1. 380. Anschluss Herstellen und Vorhalten Elektroversorgung Container 1 psch 600,00 600,00

1.  1. 1. 390. Anschluss Baustrom + Verteilerkasten +Trennerschrank + Zähler 1 St 10.000,00 10.000,00

1.  1. 1. 400. Bauwasseranschluss + Leitungen einrichten und räumen 200 m 60,00 12.000,00

1.  1. 1. 410. Toilettenanlagen 2 St 3.000,00 6.000,00

1.  1. 1. 420. Sanitärcontainer 1 St 12.000,00 12.000,00

1.  1. 1. 430. Bautüren einbauen + ausbauen 2 St 230,00 460,00

1.  1. 1. 440. Toreinfahrt verschließen öffnen 3,01 x 3,26 m 1 St 350,00 350,00

1.  1. 1. 450. Verschließen Öffnungen bis 1,5 m2 4 St 110,00 440,00

1.  1. 1. 460. Kondensationstrockner zum Entfeuchten und Trocknen, Strom auf-/abbauen 2 St 40,00 80,00

1.  1. 1. 470. Kondensationstrockner vorhalten, umsetzen und betreiben 10 StWo 30,00 300,00

1.  1. 2. Kontrollprüfungen und Dokumentation 20.310,00

1.  1. 2.  10. Herstellen Probefeld für Lastplattendruckversuch 15 St 200,00 3.000,00

1.  1. 2.  20. Testfeld zur Überprüfung der Tragfähigkeit 10 St 200,00 2.000,00

1.  1. 2.  30. Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul Lastplattendruckversuch 20 St 150,00 3.000,00

1.  1. 2.  40. Kontrollprüfung Unterbau/Planum Proctordichte 10 St 280,00 2.800,00

1.  1. 2.  50. Analyse Asphalt 1 St 450,00 450,00

1.  1. 2.  60. Dichtigkeitsprobe der Becken Klarwasserfüllung 13 St 500,00 6.500,00

1.  1. 2.  70. Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 350 2 St 80,00 160,00

1.  1. 2.  80. Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 500 8 St 120,00 960,00

1.  1. 2.  90. Liefern, Montieren, Demontieren von Blinddeckeln DN 800 8 St 180,00 1.440,00

1.  1. 3. Vermessung 17.550,00

1.  1. 3.  10. Übernahme Schnurgerüst und Sicherung Vermessungspunkte 1 psch 15.000,00 15.000,00

1.  1. 3.  20. Bestandslageplan erdverlegte Leitungen 1 psch 1.500,00 1.500,00

1.  1. 3.  30. Lieferung der Vermessungsdaten Kanal 1 psch 150,00 150,00

1.  1. 3.  40. Bestandslageplan Wasserleitung 1 psch 300,00 300,00

1.  1. 3.  50. Lieferung der Vermessungsdaten der Wasserleitung 1 psch 100,00 100,00

1.  1. 3.  60. Bestandslageplan Kabelzugrohre 1 psch 350,00 350,00

1.  1. 3.  70. Lieferung der Vermessungsdaten der Kabelzugrohre 1 psch 150,00 150,00

1.  1. 4. Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung zur Verkehrssicherung 40.816,00

1.  1. 4.  10. Ampelanlage Steuerung Braunwiesenweg 1 Stk 30.000,00 30.000,00

1.  1. 4.  20. Ampelanlage Baustellenverkehr 2 Ampeln 2 Stk 2.000,00 4.000,00

1.  1. 4.  30. Vorhalten Ampeln 104 Wo 54,00 5.616,00

1.  1. 4.  40. Verkehrsschilder 10 Stk 120,00 1.200,00

1.  1. 5. Technische Bearbeitung 12.390,00

1.  1. 5.  10. Erstellen eines Betonier- und Nachbehandlungskonzepts 1 psch 1.500,00 1.500,00

1.  1. 5.  20. Erstellen der statschen Nachweise und der Schal- und Bewehrungspläne für eine WHG Fläche 1 psch 5.000,00 5.000,00

1.  1. 5.  30. Dokumentation Messung/Kontrolle Erdungs- und Blitzschutzanlage 1 psch 800,00 800,00

1.  1. 5.  40. Erdungsmessung mit Messprotokoll 1 psch 240,00 240,00

1.  1. 5.  50. Dokumentation der Erdungsanlage Biologie 1 psch 500,00 500,00

1.  1. 5.  60. Erstellen und Liefern von Werkstattplänen für die Stahlkonstruktion des Daches 1 psch 2.350,00 2.350,00

1.  1. 5.  70. Erstellen und Liefern der statischen Nachweise für die Dacheindeckung 1 psch 800,00 800,00

1.  1. 5.  80. Erstellen und Liefern von Werkstattplänen für die Dacheindeckung des Daches 1 psch 1.200,00 1.200,00

1.  1. 6. Stundenlohnarbeiten 6.245,00

1.  1. 6.  10. Polier/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge 2 h 60,00 120,00

1.  1. 6.  20. Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge 5 h 55,00 275,00

1. Baukonstruktion Biologie
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Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

1.  1. 6.  30. Hydraulikbagger einsetzen Fahrer Tieflöffel Löffel 1-1,5m3 3 h 205,00 615,00

1.  1. 6.  40. Hydraulikbagger einsetzen Fahrer Felsmeißel 3 h 240,00 720,00

1.  1. 6.  50. Radlader einsetzen Fahrer 3 h 155,00 465,00

1.  1. 6.  60. Baukran einsetzen Bedienungspersonal 2 h 150,00 300,00

1.  1. 6.  70. Kompressor einsetzen Bedienungspersonal 5-10m3/min bis 20kg 3 h 65,00 195,00

1.  1. 6.  80. Rüttelplatte einsetzen Bedienungspersonal 10-12kN 3 h 65,00 195,00

1.  1. 6.  90. Bohrhammer Werkzeug einsetzen Bedienungspersonal 0,25-1kW 4 h 65,00 260,00

1.  1. 6. 100. Trennschleifer Trennscheiben einsetzen Bedienungspersonal Metall 3 h 65,00 195,00

1.  1. 6. 110. Pumpe Zubehör einsetzen Bedienungspersonal bis 2kW 5 h 65,00 325,00

1.  1. 6. 120. LKW einsetzen Fahrer 1-3,5t 3 h 90,00 270,00

1.  1. 6. 130. LKW einsetzen Fahrer 8-12t 3 h 100,00 300,00

1.  1. 6. 140. Schotter 0/32 0/56 liefern 5 t 50,00 250,00

1.  1. 6. 150. Beton C 12/15 1 m3 100,00 100,00

1.  1. 6. 160. Beton C 20/25 1 m3 120,00 120,00

1.  1. 6. 170. Schalung in Kleinmengen 10 m2 30,00 300,00

1.  1. 6. 180. Bauholz C24 1 m3 350,00 350,00

1.  1. 6. 190. Baustahl BSt 500 in Kleinmengen, alle Durchmesser 300 kg 1,20 360,00

1.  1. 6. 200. Schwindfreier Vergussmörtel 10 kg 10,00 100,00

1.  1. 6. 210. Zementmörtel 10 kg 8,00 80,00

1.  1. 6. 220. Kunststoffmodifizierter Zementmörtel PCC 10 kg 11,00 110,00

1.  1. 6. 230. Abdeckfolie aus PE 10 m2 4,00 40,00

1.  1. 6. 240. Mauersteine 20 St 10,00 200,00

1.  2. WASSERHALTUNG 125.100,00

1.  2. 1. Geschlossene Wasserhaltung Baugrube Belebungsbecken 85.380,00

1.  2. 1.  10. Einbau und Betreiben Wasserhaltungsanlage 1 Stk 33.000,00 33.000,00

1.  2. 1.  20. Anfertigung von Ausführungsplänen 1 Stk 1.300,00 1.300,00

1.  2. 1.  30. Bohrungen DN 700 Für Wasserhaltung herstellen Tiefe 12,50 m 190 m 140,00 26.600,00

1.  2. 1.  40. Zulage bohren Felsgestein 50 m 50,00 2.500,00

1.  2. 1.  50. Einbau gelochte Schlitzrohre 190 m 22,00 4.180,00

1.  2. 1.  60. Verfüllen mit Filterkies 75 m3 32,00 2.400,00

1.  2. 1.  70. Einbau, Vorhalten und Abbau von Absetzbecken als Sandfang 1 Stk 3.500,00 3.500,00

1.  2. 1.  80. Einbau, Vorhalten und Abbau Wassermengenzähler 2 Stk 800,00 1.600,00

1.  2. 1.  90. Sammelleitungen für Saug- und Druckleitungen bis DN250 250 m 16,00 4.000,00

1.  2. 1. 100. Zurückschneiden und Verschließen Filterrohre der Brunnen 14 Stk 450,00 6.300,00

1.  2. 2. Geschlossene Wasserhaltung Verlegung Rohrleitungen 39.720,00

1.  2. 2.  10. Anfertigung von Ausführungsplänen 1 Stk 1.300,00 1.300,00

1.  2. 2.  20. Bohrungen DN 700 Für Wasserhaltung herstellen TRiefe 8,0 m 96 m 140,00 13.440,00

1.  2. 2.  30. Einbau gelochte Schlitzrohre 190 m 22,00 4.180,00

1.  2. 2.  40. Verfüllen mit Filterkies 75 m3 32,00 2.400,00

1.  2. 2.  50. Anschluss an Wasserhaltungsanlage 1 Stk 3.000,00 3.000,00

1.  2. 2.  60. Einbau, Vorhalten und Abbau von Absetzbecken als Sandfang 1 Stk 3.500,00 3.500,00

1.  2. 2.  70. Einbau, Vorhalten und Abbau Wassermengenzähler 2 Stk 800,00 1.600,00

1.  2. 2.  80. Zurückschneiden und Verschließen Filterrohre der Brunnen 14 Stk 450,00 6.300,00

1.  2. 2.  90. Sammelleitungen für Saug- und Druckleitungen bis DN250 250 m 16,00 4.000,00

1.  3. RÜCKBAUARBEITEN 265.597,00

1.  3. 1. Rodungsarbeiten 12.000,00

1.  3. 1.  10. Bäume fällen mit Roden h = 4,0 m-13,0m 40 St 35,00 1.400,00

1.  3. 1.  20. Wurzelstöcke roden  ausgraben T = 40-50 cm, Durchm. 0,1-0,3 m laden 40 St 40,00 1.600,00

1.  3. 1.  30. Heckengehölz roden 2000 m2 1,50 3.000,00

1.  3. 1.  40. Abfall nicht gefährlich entsorgen 100 t 60,00 6.000,00

1.  3. 2. Rückbau Schächte in Außenanlagen 6.920,00

1.  3. 2.  10. Laternenmasten Aufnehmen und sichern 5 Stk 150,00 750,00

1.  3. 2.  20. Laternenfundamente laden und entsorgen  ca. 0,8 x0,8 x 0,8 m 5 Stk 90,00 450,00

1.  3. 2.  30. Rückbau E-Schächte mit Deckel ca. 1,20 x 1,20 x1,20 m 6 Stk 200,00 1.200,00

1.  3. 2.  40. E-Schächte  laden und entsorgen 6 Stk 120,00 720,00

1.  3. 2.  50. Abbruch Wasserleitungs FT- Schacht Ø 1,0 m aufnehmen und entsorgen 1 Stk 400,00 400,00

1.  3. 2.  60. Abruch Schacht bei Verteilerbauwerk 3,5 x 2,0 m, Wanddicke 30 cm 1 Stk 800,00 800,00

1.  3. 2.  70. Entsorgen Betonbauteile Schacht bei Verteilerbauwerk 30 to 70,00 2.100,00

1.  3. 2.  80. Entsorgen  Wanddurchführungen 20 Stk 25,00 500,00

1.  3. 3. Rückbau Asphalt und Pflasterbelag 50.650,00

1.  3. 3.  10. Pflasterbelag Betonverbundpflaster d = 100 mm abbrechen 23 kN/m3 650 m2 8,00 5.200,00

1.  3. 3.  20. Bordstein Beton aufnehmen RB HB TB+Fundament Rückenstütze Beton D = 20 cm 600 m 6,00 3.600,00

1.  3. 3.  30. Rinnenplatte Beton aufnehmen Beton 15 x 30 cm 500 m 5,00 2.500,00

1.  3. 3.  40. Asphaltoberbau Schneiden D bis 20 cm 500 m 12,00 6.000,00

1.  3. 3.  50. Aufbrechen Bitumenhaltige Befestigung D=15-20 cm 1400 m2 5,00 7.000,00

1.  3. 3.  60. Aufbrechen Bitumenhaltige Befestigung D=15-20 cm in Streifen 300 m2 7,00 2.100,00

1.  3. 3.  70. Straßenabläufe aufnehmen 15 St 150,00 2.250,00

1.  3. 3.  80. Entsorgung Beton AVV 170101 ZO LKW Transport 460 t 20,00 9.200,00

1.  3. 3.  90. Entsorgung Asphalt AVV 170302 ZO LKW Transport 800 t 16,00 12.800,00

1.  3. 4. Rückbau Geländer und Abdeckungen 15.842,00

1.  3. 4.  10. Rückbau Gitterrosteben mit Unterkonstruktion 160 m2 15,00 2.400,00

1.  3. 4.  20. Rückbau Stahlplatten Abdeckung d= bis 4 mm Ablaufgerinne und Entsorgung 12 m2 11,00 132,00

1.  3. 4.  30. Geländer Rückbau und Entsorgung 470 m 14,00 6.580,00

1.  3. 4.  40. Rückbau Trapezblech Pumpwerke mit Unterkonstruktion und Entsorgung 130 m2 25,00 3.250,00

1.  3. 4.  50. Rückbau GFK-Abdeckungen mit Unterkonstruktion und Entsorgung 45 m2 40,00 1.800,00

1.  3. 4.  60. Rückbau Treppenlauf Wangen mit Gitterroststufen bis b = 1,2 m 6 Stk 280,00 1.680,00

1.  3. 5. Rückbau Elektrodosen und Steuerschränke 6.010,00

1.  3. 5.  10. Rückbau Elektrodosen und Entsorgung 5 St 70,00 350,00

1.  3. 5.  20. Rückbau Messgeräte Übergabe an AG 7 St 180,00 1.260,00

1.  3. 5.  30. Rüückbau Kabeltrassen, Kabel, Schellen an Becken und Pumpwerken + Entsorgen 800 m 5,50 4.400,00

1.  3. 6. Rückbau Rohrleitungen, Belüfterplatten und Schieber  im Becken 77.560,00

1.  3. 6.  10. Rückbau Belüftungsgitter und Entsorgung 40 St 625,00 25.000,00

1.  3. 6.  20. Rückbau Luftleitungen DN 400 Edelstahl incl. Flansche Bögen 80 m 60,00 4.800,00

1.  3. 6.  30. Trennschnitt DN 400 4 Stk 200,00 800,00

1.  3. 6.  40. Rückbau Luftleitungen DN 300 Edelstahl incl. Flansche und Bögen 80 m 40,00 3.200,00
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1.  3. 6.  50. Trennschnitt DN 300 4 Stk 150,00 600,00

1.  3. 6.  60. Rückbau Luftleitungen DN 200 Edelstahl incl. Flansche un Bögen 150 m 25,00 3.750,00

1.  3. 6.  70. Trennschnitt DN 200 5 Stk 100,00 500,00

1.  3. 6.  80. Rückbau Rohrhalterungen und Rohrstützen 30 Stk 35,00 1.050,00

1.  3. 6.  90. Rückbau Handschieber + Entsorgung unbelastet + Entsorgung 16 Stk 80,00 1.280,00

1.  3. 6. 100. Rückbau Handschieber + Entsorgung belastet + Entsorgung Deponikl 3 16 Stk 280,00 4.480,00

1.  3. 6. 110. Rückbau Schieber mit Auma Antrieb+ Gestänge + Entsorgung 4 Stk 350,00 1.400,00

1.  3. 6. 120. Rückbau Auma Antrieb + sichern 4 Stk 300,00 1.200,00

1.  3. 6. 130. Rückbau Klappen+ Gestänge + Entsorgung 6 Stk 250,00 1.500,00

1.  3. 6. 140. Rührwerken demontieren  + Entsorgen 6 Stk 1.800,00 10.800,00

1.  3. 6. 150. Schnecken demontieren+ Entsorgen 4 Stk 2.500,00 10.000,00

1.  3. 6. 160. Rezirkulationspumpen demontieren + Entsorgen 2 Stk 1.300,00 2.600,00

1.  3. 6. 170. Schwimmschlammräumer demontieren + Entsorgen 1 Stk 2.200,00 2.200,00

1.  3. 6. 180. Metallschwelle gedübelt demontieren + Entsorgen l= 10 m Vorklärbecken 1 Stk 400,00 400,00

1.  3. 6. 190. Überlaufschwelle Rinne eibetoniert demontieren + Entsorgen 20 m 100,00 2.000,00

1.  3. 7. Rückbau Rohrleitungen im Erdreich 53.395,00

1.  3. 7.  10. Rohrleitung DN 1000 Stahlbeton + Entsorgen 35 m 100,00 3.500,00

1.  3. 7.  20. Rohrleitung DN 800 Stahlbeton + Entsorgen 45 m 90,00 4.050,00

1.  3. 7.  30. Rohrleitung DN 700 Stahlbeton + Entsorgen 17 m 85,00 1.445,00

1.  3. 7.  40. Rohrleitung DN 250 Stahlbeton + Entsorgen 37 m 35,00 1.295,00

1.  3. 7.  50. Rohrleitung DN 500 Stahl + Entsorgen 25 m 80,00 2.000,00

1.  3. 7.  60. Trennschnitt DN 500 Stahl beengte Verhältnisse 4 Stk 350,00 1.400,00

1.  3. 7.  70. Rohrleitung DN 70 Stahl + Entsorgen 15 m 25,00 375,00

1.  3. 7.  80. Trennschnitt DN 70 Stahl beengte Verhältnisse 4 Stk 20,00 80,00

1.  3. 7.  90. Rückbau Rohrleitungen bis DN 200 PP, Stahl, Stahlbeton 550 m 30,00 16.500,00

1.  3. 7. 100. Trennschnitt bist DN 200 PP, Stahl, Stahlbeton 30 St 25,00 750,00

1.  3. 7. 110. Spundwandkasten b x l x h = 3,0 m x 5,0 m x 3,50 m, lokaler Rückbau Leitung DN 500 und DN 700 2 St 11.000,00 22.000,00

1.  3. 8. Rückbau Rohrleitungen Provisorium 16.790,00

1.  3. 8.  10. Rohrleitung DN 400 Stahl + Entsorgen 100 m 50,00 5.000,00

1.  3. 8.  20. Trennschnitt DN 400 Stahl 8 Stk 160,00 1.280,00

1.  3. 8.  30. Rohrleitung DN 500 Stahl + Entsorgen 80 m 65,00 5.200,00

1.  3. 8.  40. Trennschnitt DN 500 Stahl 4 Stk 180,00 720,00

1.  3. 8.  50. Rohrleitung DN 600 Stahl + Entsorgen 50 m 75,00 3.750,00

1.  3. 8.  60. Trennschnitt DN 600 Stahl 4 Stk 210,00 840,00

1.  3. 9. Rückbau Versickerungsbrunnen 1.250,00

1.  3. 9.  10. Rückbau Schacht + Deckel DN 800 L = 1,50 m + Entsorgen 1 St 450,00 450,00

1.  3. 9.  20. Ziehen Brunnerohe l = ca. 7,0 m+ Entsorgen 1 St 800,00 800,00

1.  3.10. Rückbau Fertigteilgarage 3.800,00

1.  3.10.  10. Rückbau Fertigteilgarage 3 x 5 m + Entsorgen 1 St 3.800,00 3.800,00

1.  3.11. Rückbau Zaunanlage 1.800,00

1.  3.11.  10. Rückbau Zaunanlage mit Fundamenten 60 m 30,00 1.800,00

1.  3.12. Kernbohrungen und Betonsägearbeiten Provisorien 17.580,00

1.  3.12.  10. Kernbohrungen DN800 3 Stk 2.200,00 6.600,00

1.  3.12.  20. Ringraumdichtungen 2 Stück/Kernbohrung 6 Stk 800,00 4.800,00

1.  3.12.  30. Betonsägearbeiten Rücklaufschlammrinne 12 m 140,00 1.680,00

1.  3.12.  40. Beton abheben und entsorgen 30 m3 150,00 4.500,00

1.  3.13. Rückbau Krananlage Werkstatt Rechengebäude 2.000,00

1.  3.13.  10. Rückbau Zaunanlage mit Fundamenten 1 Stk 2.000,00 2.000,00

1.  4. ERDAUSHUB 1.400.975,00

1.  4. 1. Voraushub für Einbringen Verbau 73.200,00

1.  4. 1.  10. Geböschter Erdauhub bis 1,50 m unter GOK 1000 m3 28,00 28.000,00

1.  4. 1.  20. Entsorgen Erdmaterial Z0 1000 m3 20,00 20.000,00

1.  4. 1.  30. Planum herstellen +/- 2cm 400 m2 4,50 1.800,00

1.  4. 1.  40. Sauberkeitschicht d 5 cm, C20/25 für Bohrschablone 20 m3 120,00 2.400,00

1.  4. 1.  50. Sauberkeitschicht d= 20 cm, C20/25 für Bohrschablone 100 m3 150,00 15.000,00

1.  4. 1.  60. Oberfläche für Bohrschablone glatt abziehen, Erhöhte Ebenheitsanforderungen 400 m² 6,00 2.400,00

1.  4. 1.  70. Randabschalung für Sauberkeitschicht Bohrschablone h=25 cm 60 m2 60,00 3.600,00

1.  4. 2. Verfüllung Belebungsbecken 148.470,00

1.  4. 2.  10. Verfüllung Becken Schotter 0/56 und 0/32 h = 1,45 m 2300 m3 32,00 73.600,00

1.  4. 2.  20. Rampe in Baugrube Becken h= 1,50 m, b= 5,0 m,  l= 20 m 120 m3 32,00 3.840,00

1.  4. 2.  30. Filter-/Trennschicht Geogitter unter Fahrbahn verlegen GRK 4 >= 250 g/m2 100 m2 3,40 340,00

1.  4. 2.  40. Verziehen Rampe nach Einfahrt Bohrgeräte 120 m3 6,00 720,00

1.  4. 2.  50. Planum herstellen +/- 2cm für Bohrgerät 1330 m2 4,50 5.985,00

1.  4. 2.  60. Aushub Auffüllung h = 1,35 im Becken, Transport + Zwischenlagern 1900 m3 19,00 36.100,00

1.  4. 2.  70. Entsorgen Schotermaterial Z0 800 to 18,00 14.400,00

1.  4. 2.  80. Filter-/Trennschicht Geotextil aufnehmen und entsorgen 1500 m2 5,00 7.500,00

1.  4. 2.  90. Planum herstellen +/- 2cm für Lafettenbohrgerät Anker 1330 m2 4,50 5.985,00

1.  4. 3. Aushub bis Aushubsohle 1.087.000,00

1.  4. 3.  10. Aushub Erdreich unter Becken  bis Felshorizont, tonig breiig von oben 9500 m3 23,00 218.500,00

1.  4. 3.  20. Entsorgen Erdmaterial Z0, incl. Zwischenlagerung zum trocknen 16000 t 18,00 288.000,00

1.  4. 3.  30. Entsorgen Erdmaterial Z2 3000 t 33,00 99.000,00

1.  4. 3.  40. Aushub Erdreich Felshorizont bis Aushubsohle Spitzen Fräsen Meißeln 2700 m3 90,00 243.000,00

1.  4. 3.  50. Aushub Erdreich, Bereich Vorklärbecken oben, sandig, kiesig 1500 m3 23,00 34.500,00

1.  4. 3.  60. Entsorgen Erdmaterial Z0, 3000 t 18,00 54.000,00

1.  4. 3.  70. Entsorgen Erdmaterial Z0 bis Aushubsohle 6000 t 25,00 150.000,00

1.  4. 4. Sicherungsmaßnahmen Zulauf DN 800 und Zwischenpumpwerk 37.020,00

1.  4. 4.  10. Abschnittsweise Unterfangung Zwischenpumpwerk h= 80 cm, d = 40 cm 11 m 420,00 4.620,00

1.  4. 4.  20. Vertikale und horizontale Sicherung Zulaufleitung DN 800 1 Stk 4.000,00 4.000,00

1.  4. 4.  30. Erschwerter Aushub Bereich Zulauf DN 800 350 m3 40,00 14.000,00

1.  4. 4.  40. Entsorgen Erdmaterial Z0, incl. Zwischenlagerung zum trocknen 800 t 18,00 14.400,00

1.  4. 5. Verfüllung Denitrifikationsbecken 55.285,00

1.  4. 5.  10. Durchörtern der Bestandsbodenplatte mit Kernbohrungen Ø 250 30 Stck 250,00 7.500,00

1.  4. 5.  20. ZwischengelagertenSchotter aufnehemen, 0/56 und 0/32 h = 2,0 m Transport und Einbau 1900 m3 22,00 41.800,00

1.  4. 5.  30. Planum herstellen +/- 2cm für Bohrgerät 1330 m2 4,50 5.985,00

1.  5. ABBRUCH BESTANDSBAUWERKE 607.854,00

3 von 16



Anlage 6: Kostenberechnung

Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

1.  5. 1. Provisorium für Biologie II 5.889,00

1.  5. 1.  10. Kernbohrung DN 1400 1 Stk 3.000,00 3.000,00

1.  5. 1.  20. Kernbohrung vorbereiten zum vergießen, aufrauen 4,5 m 42,00 189,00

1.  5. 1.  30. Anschlussbewehrung einkleben Abstand e= 10 cm, 2l-agig 60 Stck 25,00 1.500,00

1.  5. 1.  40. Schalung und Verguß Kernbohrung 1 Stck 1.200,00 1.200,00

1.  5. 2. Provisorium für Straßenentwässerung 27.500,00

1.  5. 2.  10. Pumpe Kaufen 1 Stk 20.000,00 20.000,00

1.  5. 2.  20. Pumpe einbauen in Schacht + Montageplatte Anschluss Leitungen 1 Stck 2.500,00 2.500,00

1.  5. 2.  30. Leitungen PEHD Ø 100 + Unterstützungkonstruktion überirdisch 50 m 100,00 5.000,00

1.  5. 3. Vorklärbecken 38.020,00

1.  5. 3.  10. Abruch Vorklärbecken Stahlbeton d= 30 - 40 cm B35/35 Bereich Verteilerbecken 80 m3 120,00 9.600,00

1.  5. 3.  20. Abbruch Verbindungsrinne 8 m3 120,00 960,00

1.  5. 3.  30. Abbruch Sauberkeitsschicht und Verfüllbeton 20 m3 100,00 2.000,00

1.  5. 3.  40. Entsorgen Betonbauteile Vorklärbecken 256 to 45,00 11.520,00

1.  5. 3.  50. Freistemmen Wandurchführungen 5 Stck 200,00 1.000,00

1.  5. 3.  60. Entsorgen Wanddurchführungen 5 Stck 120,00 600,00

1.  5. 3.  70. Freistemmen Fuge unter erhalt der Bewehrung 18,6 m 350,00 6.510,00

1.  5. 3.  80. Demontieren und Freistemmen Räumerlaufbahn 23 m 140,00 3.220,00

1.  5. 3.  90. Entsorgen Räumerlaufbahn 23 m 70,00 1.610,00

1.  5. 3. 100. Abbruch und Entsorgen Anschlagkonsolen 4 Stck 250,00 1.000,00

1.  5. 4. Schacht Durst 6.715,00

1.  5. 4.  10. Abruch Schacht Durst 4,10 x 2,80 m, Wanddicke 30 cm 22 m3 120,00 2.640,00

1.  5. 4.  20. Entsorgen Betonbauteile Schacht bei Verteilerbauwerk 55 to 45,00 2.475,00

1.  5. 4.  30. Freistemmen Wandurchführungen 5 Stck 200,00 1.000,00

1.  5. 4.  40. Entsorgen Wanddurchführungen 5 Stck 120,00 600,00

1.  5. 5. Zwischenpumpwerk 18.200,00

1.  5. 5.  10. Abruch Zwischenpumpwerk Stahlbeton d= 30 cm B35/35 65 m3 120,00 7.800,00

1.  5. 5.  20. Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 7 m3 100,00 700,00

1.  5. 5.  30. Entsorgen Betonbauteile Vorklärbecken 180 to 45,00 8.100,00

1.  5. 5.  40. Freistemmen Wandurchführungen 5 Stck 200,00 1.000,00

1.  5. 5.  50. Entsorgen Wanddurchführungen 5 Stck 120,00 600,00

1.  5. 6. Rücklaufschlammpumpwerk 21.435,00

1.  5. 6.  10. Abruch Rücklaufschlammpumpwerk Stahlbeton d= 30 cm B35/35 78 m3 120,00 9.360,00

1.  5. 6.  20. Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 8 m3 100,00 800,00

1.  5. 6.  30. Entsorgen Betonbauteile Vorklärbecken 215 to 45,00 9.675,00

1.  5. 6.  40. Freistemmen Wandurchführungen 5 Stck 200,00 1.000,00

1.  5. 6.  50. Entsorgen Wanddurchführungen 5 Stck 120,00 600,00

1.  5. 7. Denitrifikationsbecken 104.035,00

1.  5. 7.  10. Abbruch Denitrifikationsbecken Stahlbeton d= 30 -40  cm B35/35 280 m3 120,00 33.600,00

1.  5. 7.  20. Abbruch Sauberkeitsschicht und Pumpenfundament 10 m3 100,00 1.000,00

1.  5. 7.  30. Entsorgen Betonbauteile Vorklärbecken 560 to 45,00 25.200,00

1.  5. 7.  40. Freistemmen Wandurchführungen 10 Stck 200,00 2.000,00

1.  5. 7.  50. Entsorgen Wanddurchführungen 10 Stck 120,00 1.200,00

1.  5. 7.  60. Trennen Fugenmaterial 100 m 35,00 3.500,00

1.  5. 7.  70. Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet 30 m 20,00 600,00

1.  5. 7.  80. Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet DK3 70 m 80,00 5.600,00

1.  5. 7.  90. Schalung Wand 85 m2 75,00 6.375,00

1.  5. 7. 100. Stahlbeton C30/37 15 m3 150,00 2.250,00

1.  5. 7. 110. Wand aufrauen 40 m 85,00 3.400,00

1.  5. 7. 120. Bewehrung einkleben 550 Stk 25,00 13.750,00

1.  5. 7. 130. Injektionsschluauch 40 m 19,00 760,00

1.  5. 7. 140. Abbruch Denitrifikation Brückenträger und Stützen 4 Stk 1.200,00 4.800,00

1.  5. 8. Abbruch Biologie 386.060,00

1.  5. 8.  10. Abruch Biologie bis 2,0 m unter GOK Stahlbeton d= 25 cm bis 30 cm B35/35 485 m3 110,00 53.350,00

1.  5. 8.  20. Abruch Biologie ab 2,0 m unter GOK Stahlbeton d= 25 cm bis 30 cm B35/35 930 m3 110,00 102.300,00

1.  5. 8.  30. Abbruch Biologie Brückenträger und Stützen 4 Stk 1.200,00 4.800,00

1.  5. 8.  40. Abbruch Biologie Sauberkeitsschicht 150 m3 160,00 24.000,00

1.  5. 8.  50. Entsorgen Betonbauteile Biologie 3950 to 45,00 177.750,00

1.  5. 8.  60. Freistemmen Wandurchführungen 23 Stk 200,00 4.600,00

1.  5. 8.  70. Entsorgen Wanddurchführungen 23 Stk 120,00 2.760,00

1.  5. 8.  80. Trennen Fugenmaterial 175 m 40,00 7.000,00

1.  5. 8.  90. Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet 75 m 20,00 1.500,00

1.  5. 8. 100. Entsorgen Fugenmaterilal unbelastet DK3 100 m 80,00 8.000,00

1.  6. VERBAU 1.450.000,00

1.  6. 1. Verbau 1.450.000,00

1.  6. 1.  10. Verbau Bohrpfähle 1 Stk 1.450.000,00 1.450.000,00

1.  7. VERTEILERBECKEN 159.651,00

1.  7. 1. Beton und Schalarbeiten Verteilerbecken 152.213,00

1.  7. 1.  10. Sauberkeitsschicht C12/15 13 m3 160,00 2.080,00

1.  7. 1.  20. Randschalung Bodenplatte h=50 cm 35 m 45,00 1.575,00

1.  7. 1.  30. Innenligendes Fugenband Übergang Vorklärung 18,6 m 400,00 7.440,00

1.  7. 1.  40. Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorklärung 150 Stk 25,00 3.750,00

1.  7. 1.  50. Schalung Wände H bis 5,25 m, d= 0,3 m 580 m2 60,00 34.800,00

1.  7. 1.  60. Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 145 m3 160,00 23.200,00

1.  7. 1.  70. Schalung Rinnenbalken als Unterzug 5 m2 250,00 1.250,00

1.  7. 1.  80. Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 5 m3 220,00 1.100,00

1.  7. 1.  90. Konsolen als Auflager + seitliche Halterung 6 Stk 900,00 5.400,00

1.  7. 1. 100. Bewehrung 38 to 1.200,00 45.600,00

1.  7. 1. 110. Schraubanschlüsse Muffen U-Bügel 30 Stk 70,00 2.100,00

1.  7. 1. 120. Schraubanschlüsse Gewinde U-Bügel 30 Stk 65,00 1.950,00

1.  7. 1. 130. Adapter rechts /links Gewinde 30 Stk 25,00 750,00

1.  7. 1. 140. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 150 m2 10,00 1.500,00

1.  7. 1. 150. Mineralische Haftbrücke 150 m2 6,00 900,00

1.  7. 1. 160. Ortbeton C25/30 48 m3 210,00 10.080,00

1.  7. 1. 170. Zulage für Wandöffnung 2,50 x 0,4 m 3 Stk 400,00 1.200,00
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Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

1.  7. 1. 180. Zulage für Wandöffnung Ø 700 mm 3 Stk 450,00 1.350,00

1.  7. 1. 190. Schachteinbindering DN 1200 1 Stk 1.300,00 1.300,00

1.  7. 1. 200. Schachteinbindering DN 1000 2 Stk 1.100,00 2.200,00

1.  7. 1. 210. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Deckenplatte 60 m 16,00 960,00

1.  7. 1. 220. Injektionsschläuche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN 1200 und DN1000 72 m 24,00 1.728,00

1.  7. 2. Einlegearbeiten Erdung und Potentialausgleich 7.438,00

1.  7. 2.  10. Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 30 m 11,00 330,00

1.  7. 2.  20. Ringerder für Verteilerbecken bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 30 m 12,00 360,00

1.  7. 2.  30. Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 8 Stk 23,00 184,00

1.  7. 2.  40. SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen 8 Stk 8,00 64,00

1.  7. 2.  50. Anschlussfahnen aus V4A 2 Stk 100,00 200,00

1.  7. 2.  60. Tiefenerder für gesamte Baumaßnahme mit Anschlussfahne 15 Stk 420,00 6.300,00

1.  8. BELEBUNGSBECKEN 1.599.824,00

1.  8. 1. Bodenaustausch und Drainageleitung 31.500,00

1.  8. 1.  10. Bodenaustausch d = 50 cm Korngröße 0/32 800 m3 30,00 24.000,00

1.  8. 1.  20. Drainageleitung DN 125 mit Filtervlies 70 m 50,00 3.500,00

1.  8. 1.  30. Planum herstellen 1600 m2 2,50 4.000,00

1.  8. 2. Beton und Schalarbeiten Belebungsbecken 1.458.425,00

1.  8. 2.  10. Sauberkeitsschicht C12/15 170 m3 160,00 27.200,00

1.  8. 2.  20. Sauberkeitsschicht Pumpensümpfe 80 x 80 cm 80 m2 20,00 1.600,00

1.  8. 2.  30. Randschalung Bodenplatte h=60 cm 35 m 45,00 1.575,00

1.  8. 2.  40. Randschalung Bodenplatte Ablaufgerinne h=50 cm 36 m 40,00 1.440,00

1.  8. 2.  50. Randschalung Bodenplatte Zulaufgeinne h=50 cm 21 m 40,00 840,00

1.  8. 2.  60. Ortbeton Bodenplatte C30/37 790 m3 145,00 114.550,00

1.  8. 2.  70. Ortbeton Bodenplatte Ablaufgerinne C30/37 25 m3 145,00 3.625,00

1.  8. 2.  80. Ortbeton Bodenplatte Zulaufgerinne C30/37 7 m3 145,00 1.015,00

1.  8. 2.  90. Schalung Wände H bis 9,10  m, d= 0,3m -0,4 m 6800 m2 55,00 374.000,00

1.  8. 2. 100. Beton Wände C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 1400 m3 140,00 196.000,00

1.  8. 2. 110. Abstellelement Bodenplatte 90 m 85,00 7.650,00

1.  8. 2. 120. Schalung Steg d=30 cm 80 m2 90,00 7.200,00

1.  8. 2. 130. Traggerüst h=9,10m 8 Wochen 80 m2 185,00 14.800,00

1.  8. 2. 140. Traggerüst h=6,50 m 12 Wochen 20 m2 130,00 2.600,00

1.  8. 2. 150. Beton Steg C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 24 m3 155,00 3.720,00

1.  8. 2. 160. Bewehrung BSt 500 S 550 to 1.200,00 660.000,00

1.  8. 2. 170. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 1700 m2 10,00 17.000,00

1.  8. 2. 180. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Bodenplatte 570 m 16,00 9.120,00

1.  8. 2. 190. Injektionsschläuche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN350, DN 500 und DN800 630 m 23,00 14.490,00

1.  8. 3. Fugen- und Gefällebetonarbeiten 46.191,00

1.  8. 3.  10. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 1700 m2 10,00 17.000,00

1.  8. 3.  20. Mineralische Haftbrücke 1700 m2 6,00 10.200,00

1.  8. 3.  30. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 75 m2 10,00 750,00

1.  8. 3.  40. Mineralische Haftbrücke 75 m2 6,00 450,00

1.  8. 3.  50. Halbschale aus Stahlbeton DN 600 25 m 550,00 13.750,00

1.  8. 3.  60. Ortbeton als Gefällebeton C25/30 18 m3 190,00 3.420,00

1.  8. 3.  70. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 21 m2 10,00 210,00

1.  8. 3.  80. Mineralische Haftbrücke 21 m2 6,00 126,00

1.  8. 3.  90. Ortbeton als Gefällebeton C25/30 1,5 m3 190,00 285,00

1.  8. 4. Einlegearbeiten Edelstahl in den Wänden und Decken 45.800,00

1.  8. 4.  10. FF-Stück DN 500 l = 400 mm liefern, in Deckenschalung Filtratspeicher legen 8 St 1.900,00 15.200,00

1.  8. 4.  20. F-Stück DN 800 l = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse C legen 8 St 3.500,00 28.000,00

1.  8. 4.  30. FF-Stück DN 350 l = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse 3 legen 2 St 1.300,00 2.600,00

1.  8. 5. Verpressarbeiten Risse in Beton 8.000,00

1.  8. 5.  10. Bohrpacker setzen entfernen D 30-40cm 250 St 15,00 3.750,00

1.  8. 5.  20. Riss füllen B 3mm D 30-40cm Injizieren EP 0,4-0,5l/m 50 m 85,00 4.250,00

1.  8. 6. Einlegearbeiten Erdung und Potentialausgleich 9.908,00

1.  8. 6.  10. Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 350 m 11,00 3.850,00

1.  8. 6.  20. Ringerder für Belebungsbecken bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 240 m 12,00 2.880,00

1.  8. 6.  30. Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 38 St 23,00 874,00

1.  8. 6.  40. SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen 38 St 8,00 304,00

1.  8. 6.  50. Anschlussfahnen aus V4A 20 St 100,00 2.000,00

1.  9. SCHNECKENHEBEWERK 581.301,00

1.  9. 1. Beton und Schalarbeiten Schneckenhebewerk 374.425,00

1.  9. 1.  10. Sauberkeitsschicht C12/15 22 m3 160,00 3.520,00

1.  9. 1.  20. Negativbeton zur Herstellung Schräge C12/15 75 m3 130,00 9.750,00

1.  9. 1.  30. Randschalung Bodenplatte h=60 cm 45 m 45,00 2.025,00

1.  9. 1.  40. Ortbeton Bodenplatte C30/37 170 m3 145,00 24.650,00

1.  9. 1.  50. Schalung Wände H bis 9,10  m, d= 0,3m -0,4 m 950 m2 55,00 52.250,00

1.  9. 1.  60. Beton Wände C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 240 m3 155,00 37.200,00

1.  9. 1.  70. Aufkantungen Schächte 40 m 150,00 6.000,00

1.  9. 1.  80. Traggerüst h=5,50m 12 Wochen 100 m2 185,00 18.500,00

1.  9. 1.  90. Schalung Zwischendecke 100 m2 70,00 7.000,00

1.  9. 1. 100. Beton Zwischendecke d = 30 cm 30 m3 150,00 4.500,00

1.  9. 1. 110. Traggerüst h=5,50m 12 Wochen 120 m2 165,00 19.800,00

1.  9. 1. 120. Schalung Decke OG 120 m2 70,00 8.400,00

1.  9. 1. 130. Beton Zwischendecke d = 30 cm 38 m3 160,00 6.080,00

1.  9. 1. 140. Bewehrung BSt 500 S 95 to 1.200,00 114.000,00

1.  9. 1. 150. Zulage Öffnungen 2 x2 m 1 Stk 350,00 350,00

1.  9. 1. 160. Zulage Öffnungen 1,5 x 1,50 m 3 Stk 250,00 750,00

1.  9. 1. 170. Einlegeteil F-F Stück DN 500 l= 300mm 8 Stk 1.900,00 15.200,00

1.  9. 1. 180. Einlegeteil F-F Stück DN 700 l= 300mm 4 Stk 2.500,00 10.000,00

1.  9. 1. 190. EU Stücke Übergang Edelstahl/Stahlbeton DN 700 2 Stk 2.000,00 4.000,00

1.  9. 1. 200. Kernbohrungen Bohrpfähle DN1000 2 Stk 2.000,00 4.000,00

1.  9. 1. 210. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 200 m2 10,00 2.000,00

1.  9. 1. 220. Mineralische Haftbrücke 200 m2 6,00 1.200,00

1.  9. 1. 230. Ortbeton C25/30 20 m3 210,00 4.200,00
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1.  9. 1. 240. Anschlagwinkel Estrich L100 x 100 in Teilstücken verzinkt 5 m 180,00 900,00

1.  9. 1. 250. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Bodenplatte 140 m 16,00 2.240,00

1.  9. 1. 260. Injektionsschläuche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN350, DN 500 und DN800 160 m 23,00 3.680,00

1.  9. 1. 270. Aufstellen Brunnenringe Einbinmdetiefe 30 cm 8 Stk 800,00 6.400,00

1.  9. 1. 280. Planum Brunnenringe in Mörtelbett herstellen d= 5 cm 4 Stk 250,00 1.000,00

1.  9. 1. 290. Befestigungsschienen A4 52/34 l=550mm 21 Stk 230,00 4.830,00

1.  9. 2. Fugen- und Gefällebetonarbeiten 23.880,00

1.  9. 2.  10. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00

1.  9. 2.  20. Mineralische Haftbrücke 260 m2 6,00 1.560,00

1.  9. 2.  30. Ortbeton als Gefällebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00

1.  9. 2.  40. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00

1.  9. 2.  50. Mineralische Haftbrücke 260 m2 6,00 1.560,00

1.  9. 2.  60. Ortbeton als Gefällebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00

1.  9. 2.  70. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 260 m2 10,00 2.600,00

1.  9. 2.  80. Mineralische Haftbrücke 260 m2 6,00 1.560,00

1.  9. 2.  90. Ortbeton als Gefällebeton C25/30 20 m3 190,00 3.800,00

1.  9. 3. Einlegearbeiten Edelstahl in den Wänden und Decken 19.550,00

1.  9. 3.  10. FF-Stück DN 500 l = 400 mm liefern, in Deckenschalung Filtratspeicher legen 2 Stk 2.000,00 4.000,00

1.  9. 3.  20. F-Stück DN 800 l = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse C legen 2 Stk 3.600,00 7.200,00

1.  9. 3.  30. FF-Stück DN 350 l = 400 mm liefern, in Wandschalung Achse 3 legen 2 Stk 1.300,00 2.600,00

1.  9. 3.  40. Doppeldichtpackung DN160 10 Stk 80,00 800,00

1.  9. 3.  50. Systemdeckel DN 160 10 Stk 100,00 1.000,00

1.  9. 3.  60. Doppeldichtpackung DN110 10 Stk 65,00 650,00

1.  9. 3.  70. Systemdeckel DN 110 10 Stk 90,00 900,00

1.  9. 3.  80. Faserzementverbundrohr DN 200 30 Stk 80,00 2.400,00

1.  9. 4. Verpressarbeiten Risse in Beton 8.000,00

1.  9. 4.  10. Bohrpacker setzen entfernen D 30-40cm 250 St 15,00 3.750,00

1.  9. 4.  20. Riss füllen B 3mm D 30-40cm Injizieren EP 0,4-0,5l/m 50 m 85,00 4.250,00

1.  9. 5. Einlegearbeiten Erdung und Potentialausgleich 2.090,00

1.  9. 5.  10. Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 70 m 11,00 770,00

1.  9. 5.  20. Ringerder für Schneckenhebewerk bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 50 m 12,00 600,00

1.  9. 5.  30. Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 14 St 22,00 308,00

1.  9. 5.  40. SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen 14 St 8,00 112,00

1.  9. 5.  50. Anschlussfahnen aus V4A 3 St 100,00 300,00

1.  9. 6. Dacheindeckung 38.516,00

1.  9. 6.  10. Pfetten Dach Vollwandkonstruktion Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L 10000-11000mm 0,8 t 7.100,00 5.680,00

1.  9. 6.  20. Ausgeklinkter Wechselträger Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L = 2600 mm 0,15 t 7.500,00 1.125,00

1.  9. 6.  30. Ausgeklinkter Wechselträger Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L = 1500 mm 0,1 t 7.500,00 750,00

1.  9. 6.  40. Auskragende Pfette Dach Vollwandkonstruktion Formstahl S235JR Einzelmasse 42,3 kg/m L 10000-11000mm 0,15 t 7.500,00 1.125,00

1.  9. 6.  50. Isokörbe zur Normalkraft- und Momentenübertragung Stahl/Beton M16 4 St 350,00 1.400,00

1.  9. 6.  60. Isokörbe zur Normalkraft- und Momentenübertragung Stahl/Stahl M16 4 St 300,00 1.200,00

1.  9. 6.  70. Korrosionsschutz Stahlbauteile als Stückverzinkung - Tragwerk Dach Maschinengebäude 1,2 to 330,00 396,00

1.  9. 6.  80. Dach Stahl-MW-Sandwichelement D 100 mm 80 m2 90,00 7.200,00

1.  9. 6.  90. Blechabdeck. Übergang Sandwichelement Außenwand, Titanzink D = 0,8 mm Zuschnitt-B 240 mm 40 m 25,00 1.000,00

1.  9. 6. 100. Abdeckblech Ortgang, First und Traufe Titanzink D 0,8 mm, Zuschnitt 340 mm 40 m 31,00 1.240,00

1.  9. 6. 110. Technische Bearbeitung Absturzsicherungssystem 1 psch 880,00 880,00

1.  9. 6. 120. Anschlagelement zur Absturzsicherung 16 St 230,00 3.680,00

1.  9. 6. 130. Seilsicherungssystem zur Absturzsicherung 50 m 55,00 2.750,00

1.  9. 6. 140. Rinneneinhang, für Sandwichplatten, Titanzink D 1,5 mm, Zuschnitt 280mm 3xgekantet 14 m 45,00 630,00

1.  9. 6. 150. Dachrinne verlegen, Titanzink t = 0,8 mm 14 m 45,00 630,00

1.  9. 6. 160. Rinnen-Endstück, flach, Titanzink, Zuschnitt 333 mm 2 St 70,00 140,00

1.  9. 6. 170. Rinneneinhangstutzen, Form G, Titan-Zinkblech, DN 100 2 St 86,00 172,00

1.  9. 6. 180. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 6 m 162,00 972,00

1.  9. 6. 190. Fallrohrbogen, doppelt, rund, Titan-Zinkblech, DN 100 2 St 68,00 136,00

1.  9. 6. 200. Standrohre aus SML-Rohr einbauen 3 m 220,00 660,00

1.  9. 6. 210. Bitumenvoranstrich 25 m2 45,00 1.125,00

1.  9. 6. 220. Dampfsperre 2-lagig 25 m2 45,00 1.125,00

1.  9. 6. 230. Zulage anarbeiten an Einbauteile 2 St 40,00 80,00

1.  9. 6. 240. Bitumenbahn an Attika hochführen 35 m 12,00 420,00

1.  9. 6. 250. Wandanschluss Bitumendampfsperee 35 m 14,00 490,00

1.  9. 6. 260. Gefälledämmung XPS WLG 035 2 St 25,00 50,00

1.  9. 6. 270. Folienabdichtung 25 m2 50,00 1.250,00

1.  9. 6. 280. Folienabdichtung hochführen, Verbundblechwinkel 35 m 58,00 2.030,00

1.  9. 6. 290. Zulage Anschluss an Deckenöffnungen 2 St 90,00 180,00

1.  9. 7. Fundamentsockel 17.440,00

1.  9. 7.  10. Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C25/30 XC3, XA1, WF 8,8 m3 550,00 4.840,00

1.  9. 7.  20. Nachträglicher Bewehrungsanschluss für Fundamente Ø =12 mm 700 St 18,00 12.600,00

1.  9. 8. Abdeckungen Schächte 12.000,00

1.  9. 8.  10. Deckel mit Dunsthut 2,0 m x 2,0 m 1 Stk 4.000,00 4.000,00

1.  9. 8.  20. Deckel D400 befahrbar 1 Stk 8.000,00 8.000,00

1.  9. 9. Mauerwerk 40.200,00

1.  9. 9.  10. KS Mauerwerk 24 cm 85 m2 120,00 10.200,00

1.  9. 9.  20. Ringanker b/d = 24 / 30 cm 14 m 300,00 4.200,00

1.  9. 9.  30. Putz 180 m2 60,00 10.800,00

1.  9. 9.  40. Anstrich 500 m2 30,00 15.000,00

1.  9.10. Treppen und Zwischenpodeste 17.000,00

1.  9.10.  10. Fertigteiltreppenläufe 4 Stk 3.500,00 14.000,00

1.  9.10.  20. Zwischenpodest 1 Stk 3.000,00 3.000,00

1.  9.11. Türen und Fenster 28.200,00

1.  9.11.  10. Alu Fenster Fest 2m x 0,6 m Fest 2 Stk 1.200,00 2.400,00

1.  9.11.  20. Alu Fenster Fest 2m x 1,1 m Fest 2 Stk 1.900,00 3.800,00

1.  9.11.  30. Alu Fensterbank 8 m 50,00 400,00

1.  9.11.  40. Türen F30 4 Stk 3.500,00 14.000,00

1.  9.11.  50. Türen Außen 2 Stk 3.800,00 7.600,00

1. 10. VERTEILERSCHACHTBAUWERKE 45.236,00
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Anlage 6: Kostenberechnung

Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

1. 10. 1. Beton und Schalarbeiten Verteilerschachtbauwerke 44.600,00

1. 10. 1.  10. Sauberkeitsschicht C12/15 2 m3 160,00 320,00

1. 10. 1.  20. Randschalung Bodenplatte h=50 cm 20 m 45,00 900,00

1. 10. 1.  30. Innenligendes Fugenband Übergang Vorklärung 20 m 400,00 8.000,00

1. 10. 1.  40. Schalung Wände H bis 2,60 m, d= 0,3 m 150 m2 60,00 9.000,00

1. 10. 1.  50. Beton C30/37 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 28 m3 160,00 4.480,00

1. 10. 1.  60. Bewehrung 5,6 to 1.200,00 6.720,00

1. 10. 1.  70. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 6 m2 10,00 60,00

1. 10. 1.  80. Mineralische Haftbrücke 6 m2 6,00 36,00

1. 10. 1.  90. Ortbeton C25/30 4 m3 210,00 840,00

1. 10. 1. 100. Schachteinbindering DN 1000 3 Stk 1.100,00 3.300,00

1. 10. 1. 110. Einbetonieren DN 800 Bestand 1 Stk 1.400,00 1.400,00

1. 10. 1. 120. Rohrleitung DN800 anschließen und ersetzen mit Bettung 15 m 600,00 9.000,00

1. 10. 1. 130. Fugenblech, innenliegend, Wand/Wand, Wand/Deckenplatte 10 m 16,00 160,00

1. 10. 1. 140. Injektionsschläuche Arbeitsfugen Wand/Wand, Rohrleitungen DN 1200 und DN1000 16 m 24,00 384,00

1. 10. 2. Einlegearbeiten Erdung und Potentialausgleich 636,00

1. 10. 2.  10. Erdungsband aus Edelstahl V4A 10mm einbauen 10 m 12,00 120,00

1. 10. 2.  20. Ringerder für Filtergerbäude bxd= 30mm x 3,5 mm V4A 16 m 12,00 192,00

1. 10. 2.  30. Erdungsfestpunkt zum korrosionsfreien Anschluss 4 St 23,00 92,00

1. 10. 2.  40. SV-Klemmen für ober- und unterirdische Verbindungen 4 St 8,00 32,00

1. 10. 2.  50. Anschlussfahnen aus V4A 2 St 100,00 200,00

1. 11. NEUBAU GERINE VENTURI 23.019,00

1. 11. 1. Abbruch Venturirinne 8.145,00

1. 11. 1.  10. Abruch Venturi Rinne 12 m3 150,00 1.800,00

1. 11. 1.  20. Betonschnitt 8 m 65,00 520,00

1. 11. 1.  30. Innenligendes Fugenband Übergang 8 m 400,00 3.200,00

1. 11. 1.  40. Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorklärung 80 Stk 25,00 2.000,00

1. 11. 1.  50. Erdaushub geböscht 25 m3 25,00 625,00

1. 11. 2. Stahlbetonarbeiten 14.874,00

1. 11. 2.  10. Beton für Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 50 cm 3 m3 140,00 420,00

1. 11. 2.  20. Randabschalung Bodenenplatte H = 35 cm- 40 cm 7 m2 60,00 420,00

1. 11. 2.  30. Anpassung Bestandsbewehrung, Einkleben Bewehrung Vorklärung 200 Stk 25,00 5.000,00

1. 11. 2.  40. Bewehrter Beton f. Bodenplatte C35/45 WU XC4, XD2, XF3, XA1, WA 5,5 m³ 500,00 2.750,00

1. 11. 2.  50. Innenliegendes Fugenband 14 m 400,00 5.600,00

1. 11. 2.  60. Fugenblech, innenliegend, Boden/Wand 18 m 14,00 252,00

1. 11. 2.  70. Injektionsschläuche Arbeitsfugen Beton-Boden / Beton-Wand 18 m 24,00 432,00

1. 12. INLINERARBEITEN  LEITUNGEN NKB 184.000,00

1. 12. 1. Inliner 184.000,00

1. 12. 1.  10. Inliner Einziehen DN 700 incl. Bögen 160 m 1.150,00 184.000,00

1. 13. UMBAU VORKLÄRUNG 8.600,00

1. 13. 1. Gerüst in Trichter 5.000,00

1. 13. 1.  10. Arbeitsgerüst in Trichter zur Befestigung Kernbohrgerät h =5,50m 2 Stk 2.500,00 5.000,00

1. 13. 2. Kernbohrungen 2.800,00

1. 13. 2.  10. Kernbohrung DN 250 6 Stk 300,00 1.800,00

1. 13. 2.  20. Kernbohrung DN 350 mit Leerbohrung 2 Stk 500,00 1.000,00

1. 13. 3. Abbruch 800,00

1. 13. 3.  10. Abbruch Prallbleche + Entsorgung 15 St 30,00 450,00

1. 13. 3.  20. Schnit Rohrstutzen DN 300 + Entsorgung 1 St 350,00 350,00

1. 14. VERFÜLLUNG BAUGRUBE 28.060,00

1. 14. 1. Erdarbeiten Verfüllung Baugrube 28.060,00

1. 14. 1.  10. Schotter 0/32 bis 15 cm unter Straßenniveau einbauen und verdichten 750 m3 32,00 24.000,00

1. 14. 1.  20. Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa 2800 m2 1,45 4.060,00

1. 15. WHG-FLÄCHE+ FUNDAMENTPLATTE FÄLLMITTELTANK 78.246,00

1. 15. 1. WHG-Fläche: Schal- und Stahlbetonarbeiten 33.706,00

1. 15. 1.  10. Erstellen statische Nachweise, Schal- und Bewehrungspläne WHG-Fläche 1 Stk 3.000,00 3.000,00

1. 15. 1.  20. Beton für Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 10 cm 35 m2 26,00 910,00

1. 15. 1.  30. Randabschalung Bodenplatte H = 40 cm- 45 cm 8 m2 65,00 520,00

1. 15. 1.  40. Bewehrter Beton f. Bodenplatte WHG-Fläche C35/45 WU XC4, XD2, XF2, XA1, WA 12 m³ 360,00 4.320,00

1. 15. 1.  50. Betonstahl B 500 (B) liefern und einbauen 2 to 1.600,00 3.200,00

1. 15. 1.  60. Betonstahlmatte B 500 (B) liefern und einbauen 1,2 to 1.600,00 1.920,00

1. 15. 1.  70. Unterstützungskörbe aus Betonstahl B 500 (A) liefern und einbauen 0,2 to 1.500,00 300,00

1. 15. 1.  80. Weichfasermatte d= 2 cm, h=35 cm 8 m 22,00 176,00

1. 15. 1.  90. Fuge ausräumen, Fuge füllen mit Vergussmasse B=10mm, T=40mm 8 m 120,00 960,00

1. 15. 1. 100. Rinne, 0,5% Innengefälle, C40/50 und PEHD Auskleidung 2 m 1.500,00 3.000,00

1. 15. 1. 110. Steg-Gussabdeckungen, Klasse C D 400 L/B/H 500/237/30 mm 2 m 250,00 500,00

1. 15. 1. 120. Liniensinkkasten mit Absperrvorrichtung, C40/50 und PEHD Auskleidung 2 St 6.800,00 13.600,00

1. 15. 1. 130. Doppelsteg-Gussabdeckung mit Schlüsseldurchführung für Liniensinkkasten 2 St 650,00 1.300,00

1. 15. 2. Fundamentplatte Fällmitteltank Schal- und Stahlbetonarbeiten 15.540,00

1. 15. 2.  10. Beton für Sauberkeitsschicht liefern und herstellen d = 10 cm 40 m2 26,00 1.040,00

1. 15. 2.  20. Randabschalung Bodenplatte H = 60 cm- 70 cm 20 m2 65,00 1.300,00

1. 15. 2.  30. Bewehrter Beton f. Bodenplatte Bodenplatte C35/45 WU XC4, XD2, XF2, XA1, WA 20 m³ 250,00 5.000,00

1. 15. 2.  40. Betonstahl B 500 (B) liefern und einbauen 3,8 to 2.000,00 7.600,00

1. 15. 2.  50. Unterstützungskörbe aus Betonstahl B 500 (A) liefern und einbauen 0,4 to 1.500,00 600,00

1. 15. 3. Container Unterstand mit Fundamenten und Bodenplatte 29.000,00

1. 15. 3.  10. Containerunterstand mit Bodenplatte und Fundamente 3 x 5 m 1 Stk 29.000,00 29.000,00

1. 16. SANIERUNG RECHENGEBÄUDE + GEBLÄSEHAUS 151.554,00

1. 16. 1. Gebläsehaus 80.000,00

1. 16. 1.  10. Fundamente, Kernbohrungen, Belag... 1 psch 80.000,00 80.000,00

1. 16. 2. Rechengebäude 71.554,00

1. 16. 2.  10. Abruch Mittelwand Stahlbeton 13 m3 180,00 2.340,00

1. 16. 2.  20. Abbruch Fliesenbelag 80 m2 15,00 1.200,00

1. 16. 2.  30. Entsorgung Fliesen und Beton 20 m3 45,00 900,00

1. 16. 2.  40. Abbruch Holzboden Werkstatt 51 m2 15,00 765,00

1. 16. 2.  50. Entsorgung Holz, belastet DK3 6 to 140,00 840,00

1. 16. 2.  60. Abruch Aluminiumfenster + Entsorgung 3 Stk 40,00 120,00
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Anlage 6: Kostenberechnung

Kurztext Menge ME Einheitspreis [€] Gesamtbetrag [€]OZ

1. 16. 2.  70. Schalung 36 m2 90,00 3.240,00

1. 16. 2.  80. Neubau Mittelwand d = 0,35m 7,5 m3 210,00 1.575,00

1. 16. 2.  90. Bewehrung 1,5 to 1.500,00 2.250,00

1. 16. 2. 100. Innenflächen Dampfstrahlen, säubern 600 m2 8,00 4.800,00

1. 16. 2. 110. Anstrich 380 m2 15,00 5.700,00

1. 16. 2. 120. Fliesenarbeiten Wandfliesen 110 m2 55,00 6.050,00

1. 16. 2. 130. Anpassen Ausbessern Bodenfliesen 40 m2 85,00 3.400,00

1. 16. 2. 140. Instandsetzen Mauerwerk Abplatzungen 30 m2 65,00 1.950,00

1. 16. 2. 150. Wärmedämmputz + Fugenausbildung+ Laibung 230 m2 120,00 27.600,00

1. 16. 2. 160. Fenster+Fensterbank 3 Stk 2.300,00 6.900,00

1. 16. 2. 170. Aufrauen durch Kugelstrahlen + Diamantschleifen 52 m2 10,00 520,00

1. 16. 2. 180. Mineralische Haftbrücke 52 m2 6,00 312,00

1. 16. 2. 190. Ortbeton C25/30 5,2 m3 210,00 1.092,00

1. 17. UMBAU BIOLOGIE II 14.324,00

1. 17. 1. Aushub + Verfüllen 2.970,00

1. 17. 1.  10. Rückbau Pflasterbelag seitlich lagern 10 m2 10,00 100,00

1. 17. 1.  20. Aspahltoberbau schneiden D bis 20 cm unter Treppe 12 m 12,00 144,00

1. 17. 1.  30. Aspahltoberbau aufbrechen unter Treppe 10 m2 9,00 90,00

1. 17. 1.  40. Asphaltoberbau entsorgen entsorgen 4 to 24,00 96,00

1. 17. 1.  50. Aushub Erdreich seitlich lagern 50 m3 22,00 1.100,00

1. 17. 1.  60. Baugrube verfüllen mit seitlich gelagertem Material 50 m3 18,00 900,00

1. 17. 1.  70. Pflasterbelag einbauen unter Treppe 10 m2 22,00 220,00

1. 17. 1.  80. Aspahlteinbau Hand unter Treppe 10 m2 32,00 320,00

1. 17. 2. Kernbohrungen 4.550,00

1. 17. 2.  10. Kernbohrung DN900 2 Stk 2.200,00 4.400,00

1. 17. 2.  20. Kernbohrung DN 100 1 Stk 150,00 150,00

1. 17. 3. Betonarbeiten 6.804,00

1. 17. 3.  10. Balken  b/ h = 50/50 cm unter Bodenplatte herstellen 1,5 m3 2.200,00 3.300,00

1. 17. 3.  20. Schalung mit Trichter 3 m2 320,00 960,00

1. 17. 3.  30. Bewehrungsanschluss Ø14 t = 25 cm 100 Stk 20,00 2.000,00

1. 17. 3.  40. Schalung Wand 5 m2 80,00 400,00

1. 17. 3.  50. Injektionsschläuche+Verpressen 8 m 18,00 144,00

1. 18. ERDVERLEGTE ROHRLEITUNGEN 1.009.457,00

1. 18. 1. Verbau und Wasserhaltung 57.457,00

1. 18. 1.  10. Grabenverbaugerät H 2,5-4,0m Sohlen-B bis 1,5m GU GE herstellen rückbauen 1 m2 7,00 7,00

1. 18. 1.  20. Kanaldielenverbau 390 m2 125,00 48.750,00

1. 18. 1.  30. Offene Wasserhaltung durchführen, Graben 300 m 10,00 3.000,00

1. 18. 1.  40. Absetzbecken Container 5-10m3 ein- ausbauen 2 St 2.500,00 5.000,00

1. 18. 1.  50. Einbau, Vorhalten und Abbau eines Wassermengenzählers 2 St 350,00 700,00

1. 18. 2. Erdarbeiten 444.200,00

1. 18. 2.  10. Aushub Baugruben Schächte 230 m3 20,00 4.600,00

1. 18. 2.  20. Aushub Rohrgraben bis 2 m 2050 m3 15,00 30.750,00

1. 18. 2.  30. Aushub Rohrgraben bis 4,5 1500 m3 20,00 30.000,00

1. 18. 2.  40. Handarbeit als Zulage 250 m3 80,00 20.000,00

1. 18. 2.  50. Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 25cm 1500 m2 3,00 4.500,00

1. 18. 2.  60. Gründungssohle verbessern verdichten Graben D 60cm Körnungsstoff 300 m3 40,00 12.000,00

1. 18. 2.  70. Zulage zum Aushub mit Einbau BVM in größerer Tiefe 50 m3 15,00 750,00

1. 18. 2.  80. Planum Abweichung +/-3cm 250 m2 2,00 500,00

1. 18. 2.  90. Sand Bettungsschicht einbauen verdichten D 10-15cm 280 m3 50,00 14.000,00

1. 18. 2. 100. Sand Einbettung Rohr einbauen verdichten 550 m3 50,00 27.500,00

1. 18. 2. 110. Sand Bettung und Umhüllung Kabelrohr einbauen verdichten 70 m3 55,00 3.850,00

1. 18. 2. 120. Graben Rohrleitung verfüllen verdichten 2850 m3 35,00 99.750,00

1. 18. 2. 130. Zulage Graben verfüllen Flüssigboden 250 m3 70,00 17.500,00

1. 18. 2. 140. Füllbeton für Sicherungsarbeiten 50 m3 150,00 7.500,00

1. 18. 2. 150. Entsorgung Erdmaterial Z 1.1 auf Deponie 3800 t 20,00 76.000,00

1. 18. 2. 160. Entsorgung Erdmaterial Z 1.2 auf Deponie 3800 t 25,00 95.000,00

1. 18. 3. Leitungsumlegung 20.000,00

1. 18. 3.  10. Umlegung von Leitungen 1 psch 20.000,00 20.000,00

1. 18. 4. Provisorische Leitungen 151.925,00

1. 18. 4.  10. ZPW Druckleitung zur BIO 2 Stahl DN 400 100 m 400,00 40.000,00

1. 18. 4.  20. Zulage Druckleitung DN 400 Bogen 10 St 900,00 9.000,00

1. 18. 4.  30. Schnitt Druckleitung Stahl DN 400 20 St 10,00 200,00

1. 18. 4.  40. Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 2 St 750,00 1.500,00

1. 18. 4.  50. Druckleitung BB2 zum Deni Stahl DN 600 50 m 600,00 30.000,00

1. 18. 4.  60. Zulage Druckleitung DN 600 Bogen 5 St 1.500,00 7.500,00

1. 18. 4.  70. Schnitt Druckleitung Stahl DN 600 10 St 15,00 150,00

1. 18. 4.  80. Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 1 St 1.000,00 1.000,00

1. 18. 4.  90. RS BIO 2 Druckleitung zum Deni Becken Stahl DN 500 80 m 500,00 40.000,00

1. 18. 4. 100. Zulage Druckleitung DN 500 Bogen 10 St 1.300,00 13.000,00

1. 18. 4. 110. Schnitt Druckleitung Stahl DN 500 20 St 15,00 300,00

1. 18. 4. 120. Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 2 St 600,00 1.200,00

1. 18. 4. 130. Zuleitung Fa. Durst Duktiles Gusseisen DN 200 20 m 200,00 4.000,00

1. 18. 4. 140. Zulage Druckleitung DN 200 Bogen 5 St 300,00 1.500,00

1. 18. 4. 150. Formteile duktiles Gusseisen DN 200 200 kg 10,00 2.000,00

1. 18. 4. 160. Schnitt Druckleitung duktiles Gusseisen DN 200 5 St 25,00 125,00

1. 18. 4. 170. Anschluss herstellen Kernbohrung mit Ringraumdichtung 1 St 450,00 450,00

1. 18. 5. Entwässerungsleitungen aus PP 32.710,00

1. 18. 5.  10. Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN160 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 70 m 30,00 2.100,00

1. 18. 5.  20. Bogen aus PP DN/OD 160, als Zulage 50 St 25,00 1.250,00

1. 18. 5.  30. Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 160, als Zulage 35 St 15,00 525,00

1. 18. 5.  40. Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 160, als Zulage 10 St 10,00 100,00

1. 18. 5.  50. Trennschnitte an Rohren DN 160 PP 50 St 5,00 250,00

1. 18. 5.  60. Abzweig PP OD DN160 5 St 40,00 200,00

1. 18. 5.  70. Passstück DN/OD 160 10 St 20,00 200,00

1. 18. 5.  80. Dichtheitsprüfung Wasser Entwässerungsltg DN/OD 160 abschnittsweise Verfahren W 70 m 7,50 525,00
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1. 18. 5.  90. Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN200 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 20 m 35,00 700,00

1. 18. 5. 100. Bogen aus PP DN/OD 200, als Zulage 5 St 40,00 200,00

1. 18. 5. 110. Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 200, als Zulage 5 St 17,50 87,50

1. 18. 5. 120. Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 200, als Zulage 5 St 12,50 62,50

1. 18. 5. 130. Trennschnitte an Rohren DN 200 PP 10 St 5,00 50,00

1. 18. 5. 140. Passstück DN/OD 200 5 St 25,00 125,00

1. 18. 5. 150. Dichtheitsprüfung Wasser Entwässerungsltg DN/OD 200 abschnittsweise Verfahren W 20 m 8,00 160,00

1. 18. 5. 160. Abwasserkanal PP Regenwasser OD DN250 SN10 Graben verbaut T 1,75-4m 200 m 40,00 8.000,00

1. 18. 5. 170. Bogen aus PP DN/OD 250, als Zulage 30 St 50,00 1.500,00

1. 18. 5. 180. Doppelmuffe PP-Rohr DN/OD 250, als Zulage 50 St 20,00 1.000,00

1. 18. 5. 190. Verschlussteller, PP-Rohr DN/OD 250, als Zulage 15 St 15,00 225,00

1. 18. 5. 200. Trennschnitte an Rohren DN 250 PP 80 St 7,50 600,00

1. 18. 5. 210. Passstück DN/OD 250 20 St 30,00 600,00

1. 18. 5. 220. Kurzstück Spitzenden außen/innen EP-Besch DN250 10 St 325,00 3.250,00

1. 18. 5. 230. Dichtheitsprüfung Wasser Entwässerungsltg DN/OD 250 abschnittsweise Verfahren W 200 m 10,00 2.000,00

1. 18. 5. 240. Beton Straßenablauf 1a-5d-10a-A2 Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm rinnenförmig Rost Doppelscharnier 10 St 600,00 6.000,00

1. 18. 5. 250. Beton Straßenablauf 1a-5c-10a-B1 Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm rinnenförmig Rost Doppelscharnier 5 St 600,00 3.000,00

1. 18. 6. Leitungen aus Stahlbeton und Duktilem Gusseisen 61.340,00

1. 18. 6.  10. Rohrstatik SB DN 700 und DN 1200 erstellen 1 psch 2.000,00 2.000,00

1. 18. 6.  20. Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN700 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 25 m 160,00 4.000,00

1. 18. 6.  30. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN700 Muffe 2 St 150,00 300,00

1. 18. 6.  40. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN700 spitz-spitz 2 St 150,00 300,00

1. 18. 6.  50. Stahlbetonpassstück SchnitDN 700 2 St 120,00 240,00

1. 18. 6.  60. Rohrschnitt Stahlbeton DN700 4 St 100,00 400,00

1. 18. 6.  70. Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN1000 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 50 m 160,00 8.000,00

1. 18. 6.  80. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN1000 Muffe 4 St 150,00 600,00

1. 18. 6.  90. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN1000 spitz-spitz 4 St 150,00 600,00

1. 18. 6. 100. Stahlbetonpassstück DN 1000 4 St 120,00 480,00

1. 18. 6. 110. Rohrschnitt Stahlbeton DN1000 10 St 100,00 1.000,00

1. 18. 6. 120. Abwasserkanal Stahlbeton Typ 2 K-GM DN1200 C40/50 Graben verbaut T 1,75-4m 100 m 300,00 30.000,00

1. 18. 6. 130. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN1200 Einbau in Wand 3 St 220,00 660,00

1. 18. 6. 140. Stahlbetonanschlussstück C40/50 bis 1 m DN1200 Muffe 3 St 220,00 660,00

1. 18. 6. 150. Stahlbetonpassstück C40/50 Schnitt auf der Baustelle Kreisquerschnitt DN1200 4 St 250,00 1.000,00

1. 18. 6. 160. Rohrschnitt Stahlbeton DN1200 10 St 200,00 2.000,00

1. 18. 6. 170. Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg SB DN700 25 m 10,00 250,00

1. 18. 6. 180. Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg SB DN1000 50 m 12,50 625,00

1. 18. 6. 190. Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserltg SB DN1200 100 m 15,00 1.500,00

1. 18. 6. 200. Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN700 4 St 150,00 600,00

1. 18. 6. 210. Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN1000 4 St 200,00 800,00

1. 18. 6. 220. Absperren Hauptkanal Absperrelemente DN1200 6 St 250,00 1.500,00

1. 18. 6. 230. Abwasserkanal dukt.Guss DN200 Tonerdezem.mört.auskl./EP Zinküberzug Deckbesch 200g/m2 Graben verbaut 20 m 80,00 1.600,00

1. 18. 6. 240. Doppelmuffenbogen Auskl. EP-Besch 45Grad DN200 5 St 250,00 1.250,00

1. 18. 6. 250. Kupplung außen/innen EP-Besch DN200 1 St 300,00 300,00

1. 18. 6. 260. Schachtanschlussstück innen EP-Besch DN200 1 St 200,00 200,00

1. 18. 6. 270. Formstück Zulage Kurzrohr als Passstück 2 St 100,00 200,00

1. 18. 6. 280. Rohrschnitt dukt.Guss DN200 5 St 15,00 75,00

1. 18. 6. 290. Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal DN200 Verfahren W 20 m 10,00 200,00

1. 18. 7. Leitungen aus PE 119.470,00

1. 18. 7.  10. Druckrohr PE100 TW DN/OD40 SDR17 30 m 25,00 750,00

1. 18. 7.  20. Bogen PE 45Grad DN/OD40 SDR17 5 St 50,00 250,00

1. 18. 7.  30. Vorschweißbund PE DN/OD40 SDR17 4 St 220,00 880,00

1. 18. 7.  40. Flanschverbindung PN10 DN/OD 40 3 St 180,00 540,00

1. 18. 7.  50. Schneiden anschrägen PE DN/OD 40 10 St 10,00 100,00

1. 18. 7.  60. Kappe PE AD 40, SDR 17 2 St 30,00 60,00

1. 18. 7.  70. Schweißverbindung PE DN/OD 40 10 St 40,00 400,00

1. 18. 7.  80. Muffe PE DN/OD40 SDR17 10 St 25,00 250,00

1. 18. 7.  90. Kernbohrung für Rohr DA 40 in Schachtwand 1 St 60,00 60,00

1. 18. 7. 100. Abdichten Ringraum Rohr DN 40 1 St 100,00 100,00

1. 18. 7. 110. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD63 30 m 5,00 150,00

1. 18. 7. 120. Druckrohr PE100 TW DN/OD63 SDR17 80 m 30,00 2.400,00

1. 18. 7. 130. Bogen PE 45Grad DN/OD63 SDR17 10 St 55,00 550,00

1. 18. 7. 140. Vorschweißbund PE DN/OD63 SDR17 10 St 230,00 2.300,00

1. 18. 7. 150. Flanschverbindung PN10 DN/OD 63 10 St 200,00 2.000,00

1. 18. 7. 160. Schneiden anschrägen PE DN/OD 63 20 St 10,00 200,00

1. 18. 7. 170. Kappe PE AD 63, SDR 17 6 St 35,00 210,00

1. 18. 7. 180. Schweißverbindung PE DN/OD 63 30 St 45,00 1.350,00

1. 18. 7. 190. Muffe PE DN/OD63 SDR17 30 St 30,00 900,00

1. 18. 7. 200. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD63 80 m 5,00 400,00

1. 18. 7. 210. Druckrohr spülen desinfizieren TW bis DN65 30 m 30,00 900,00

1. 18. 7. 220. Kernbohrung für Rohr DA 63 in Schachtwand 2 St 60,00 120,00

1. 18. 7. 230. Abdichten Ringraum Rohr DN 63 2 St 100,00 200,00

1. 18. 7. 240. Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 335 m 35,00 11.725,00

1. 18. 7. 250. Bogen PE 45Grad DN/OD110 SDR17 30 St 110,00 3.300,00

1. 18. 7. 260. Vorschweißbund PE DN/OD110 SDR17 10 St 250,00 2.500,00

1. 18. 7. 270. Flanschverbindung PN10 DN/OD 110 10 St 220,00 2.200,00

1. 18. 7. 280. Schneiden anschrägen PE DN/OD 110 100 St 10,00 1.000,00

1. 18. 7. 290. Kappe PE AD 110, SDR 17 10 St 40,00 400,00

1. 18. 7. 300. Schweißverbindung PE DN/OD 110 50 St 60,00 3.000,00

1. 18. 7. 310. Muffe PE DN/OD110 SDR17 50 St 35,00 1.750,00

1. 18. 7. 320. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD110 335 m 5,00 1.675,00

1. 18. 7. 330. Kernbohrung für Rohr DA 110 in Schachtwand 2 St 100,00 200,00

1. 18. 7. 340. Abdichten Ringraum Rohr DN 110 2 St 150,00 300,00

1. 18. 7. 350. Druckrohr PE100 TW DN/OD160 SDR17 280 m 45,00 12.600,00

1. 18. 7. 360. Bogen PE 45Grad DN/OD160 SDR17 30 St 200,00 6.000,00

1. 18. 7. 370. Vorschweißbund PE DN/OD160 SDR17 10 St 280,00 2.800,00
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1. 18. 7. 380. Flanschverbindung PN10 DN/OD 160 10 St 230,00 2.300,00

1. 18. 7. 390. Schneiden anschrägen PE DN/OD 160 100 St 17,50 1.750,00

1. 18. 7. 400. Kappe PE AD 160, SDR 17 10 St 80,00 800,00

1. 18. 7. 410. Schweißverbindung PE DN/OD 160 50 St 80,00 4.000,00

1. 18. 7. 420. Muffe PE DN/OD160 SDR17 50 St 60,00 3.000,00

1. 18. 7. 430. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD160 280 m 8,00 2.240,00

1. 18. 7. 440. Kernbohrung für Rohr DA 160 in Schachtwand 4 St 150,00 600,00

1. 18. 7. 450. Abdichten Ringraum Rohr DN 160 4 St 200,00 800,00

1. 18. 7. 460. Zugdraht einziehen 270 m 2,50 675,00

1. 18. 7. 470. Druckrohr PE100 TW DN/OD180 SDR17 150 m 50,00 7.500,00

1. 18. 7. 480. Bogen PE 45Grad DN/OD180 SDR17 20 St 220,00 4.400,00

1. 18. 7. 490. Vorschweißbund PE DN/OD180 SDR17 10 St 250,00 2.500,00

1. 18. 7. 500. Flanschverbindung PN10 DN/OD 180 10 St 230,00 2.300,00

1. 18. 7. 510. Schneiden anschrägen PE DN/OD 180 40 St 20,00 800,00

1. 18. 7. 520. Kappe PE AD 180, SDR 17 6 St 50,00 300,00

1. 18. 7. 530. Schweißverbindung PE DN/OD 180 25 St 100,00 2.500,00

1. 18. 7. 540. Muffe PE DN/OD180 SDR17 25 St 100,00 2.500,00

1. 18. 7. 550. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD180 150 m 10,00 1.500,00

1. 18. 7. 560. Kernbohrung für Rohr DA 180 in Schachtwand 2 St 200,00 400,00

1. 18. 7. 570. Abdichten Ringraum Rohr DN 180 2 St 230,00 460,00

1. 18. 7. 580. Druckrohr PE100 TW DN/OD225 SDR17 70 m 70,00 4.900,00

1. 18. 7. 590. Bogen PE 45Grad DN/OD225 SDR17 5 St 300,00 1.500,00

1. 18. 7. 600. Vorschweißbund PE DN/OD225 SDR17 5 St 300,00 1.500,00

1. 18. 7. 610. Flanschverbindung PN10 DN/OD 225 5 St 280,00 1.400,00

1. 18. 7. 620. Schneiden anschrägen PE DN/OD 225 15 St 25,00 375,00

1. 18. 7. 630. Kappe PE AD 225, SDR 17 2 St 100,00 200,00

1. 18. 7. 640. Schweißverbindung PE DN/OD 225 10 St 120,00 1.200,00

1. 18. 7. 650. Muffe PE DN/OD225 SDR17 10 St 130,00 1.300,00

1. 18. 7. 660. Druckprüfung Druckrohr Wasser bis DN/OD225 70 m 10,00 700,00

1. 18. 7. 670. Kernbohrung für Rohr DA 225 in Schachtwand 1 St 250,00 250,00

1. 18. 7. 680. Abdichten Ringraum Rohr DN 225 1 St 300,00 300,00

1. 18. 8. Schachtbauwerke 92.375,00

1. 18. 8.  10. Baugrundverbesserung incl. Aushub 20 t 35,00 700,00

1. 18. 8.  20. Folie, 0,2 mm dick, 2-lagig einbauen 50 m2 3,50 175,00

1. 18. 8.  30. Ortbeton Sauberkeitsschichten unbewehrt C8/10 D 10cm 50 m2 20,00 1.000,00

1. 18. 8.  40. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN2000 bis DN 1200 3 St 8.000,00 24.000,00

1. 18. 8.  50. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 bis DN 200 2 St 4.000,00 8.000,00

1. 18. 8.  60. Auflagering Betonfertigteil Weite 800mm bis H 100mm Schubsicherung 5 St 80,00 400,00

1. 18. 8.  70. Statik für Schacht PAK 1 überfahrbar 1 St 500,00 500,00

1. 18. 8.  80. Schacht PAK 1 überfahrbar 7 St 5.000,00 35.000,00

1. 18. 8.  90. Statik für Auffangschacht 1 St 500,00 500,00

1. 18. 8. 100. Betonfertigteil Auffangschacht DN 1200 1 St 10.000,00 10.000,00

1. 18. 8. 110. Leckageschachtt PE DN 1000 1 St 3.000,00 3.000,00

1. 18. 8. 120. Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm tagwasserdicht 1 St 1.000,00 1.000,00

1. 18. 8. 130. Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm rund Guss Beton setzen 6 St 650,00 3.900,00

1. 18. 8. 140. Schmutzfänger Stahl verz DN800 7 St 50,00 350,00

1. 18. 8. 150. Höhenanpassung Schächte 7 St 200,00 1.400,00

1. 18. 8. 160. Dichtigkeitsprüfung Fertigteilschacht 7 St 350,00 2.450,00

1. 18. 9. Kabelleerrohre und Straßenbeleuchtung 29.980,00

1. 18. 9.  10. Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm, wasserdicht Str.bel. 200 m 15,00 3.000,00

1. 18. 9.  20. Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 160mm, wasserdicht 100 m 20,00 2.000,00

1. 18. 9.  30. Zugdraht einziehen 300 m 1,50 450,00

1. 18. 9.  40. Systemdeckel für Dichtpackung DA 160 10 St 90,00 900,00

1. 18. 9.  50. Flansch-Dichtpackung DN 150 Dübelbefestigung 10 St 130,00 1.300,00

1. 18. 9.  60. Verschlussstopfen AD 110mm 2 St 15,00 30,00

1. 18. 9.  70. Verschlussstopfen AD 160mm 16 St 20,00 320,00

1. 18. 9.  80. Senkrechtes Hochführen Zugrohre 8 St 135,00 1.080,00

1. 18. 9.  90. System-Deckel mit ManschettentechnikWellrohr DA 110 2 St 350,00 700,00

1. 18. 9. 100. Kabelschacht einbauen, 200/150/150 cm, Deckel, Kl B 1 St 5.000,00 5.000,00

1. 18. 9. 110. Wanddurchführungsmuffen DN 160 16 St 20,00 320,00

1. 18. 9. 120. Wanddurchführungsmuffen DN 110 2 St 15,00 30,00

1. 18. 9. 130. Anschluss Zugrohr DN/ DA 160 16 St 15,00 240,00

1. 18. 9. 140. Anschluss Zugrohr DN/ DA 110 2 St 15,00 30,00

1. 18. 9. 150. Kernbohrung DN 150 Außenwand Stahlbeton 40 cm 16 St 120,00 1.920,00

1. 18. 9. 160. Kernbohrung DN 100 Außenwand Stahlbeton 40 cm 2 St 80,00 160,00

1. 18. 9. 170. Flansch-Dichtpackung DN 90/100 Dübelbefestigung 2 St 250,00 500,00

1. 18. 9. 180. Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung 300 m 1,00 300,00

1. 18. 9. 190. Fundamentrohr für Straßenbleuchtungsmaste 10 St 150,00 1.500,00

1. 18. 9. 200. Lichtmastfundamente herstellen 10 St 450,00 4.500,00

1. 18. 9. 210. Erdung Ringerder Stahl niro D10mm 250 m 15,00 3.750,00

1. 18. 9. 220. Anschluss Erdungssammelltg. 20 St 10,00 200,00

1. 18. 9. 230. Schraubverbindung Stahl niro 1xM12 20 St 12,50 250,00

1. 18. 9. 240. Dokumentation und Messung der Erdungsanlage 1 psch 1.500,00 1.500,00

1. 19. STRAßEN UND PFLASTERARBEITEN 391.210,00

1. 19. 1. Erdarbeiten 152.125,00

1. 19. 1.  10. Oberboden abtragen laden fördern entsorgen Abtrag-H bis 10cm 100 m3 15,00 1.500,00

1. 19. 1.  20. Aushub Verkehrsflächen Straße Homogenbereich A 600 m3 15,00 9.000,00

1. 19. 1.  30. Baugrundverbesserung incl. Aushub 1120 t 35,00 39.200,00

1. 19. 1.  40. Filter-/Trennschicht Geotextil 2800 m2 2,00 5.600,00

1. 19. 1.  50. Geogitter 1000 m2 5,00 5.000,00

1. 19. 1.  60. Aushub für das Setzen von TB und Rinnen 500 m 7,00 3.500,00

1. 19. 1.  70. Hindernis Beton abbrechen 20 m3 120,00 2.400,00

1. 19. 1.  80. Handarbeit als Zulage 100 m3 80,00 8.000,00

1. 19. 1.  90. Zulage für Anarbeiten an Straßenbegrenzung 300 m 2,50 750,00

1. 19. 1. 100. Zulage für Anarbeiten der Anschüttung an Schachtabdeckungen 5 St 25,00 125,00
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1. 19. 1. 110. Mulde herstellen und profilieren 50 m2 25,00 1.250,00

1. 19. 1. 120. Böschungen im Baufeld profilieren 200 m2 3,00 600,00

1. 19. 1. 130. Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine Steinschüttung CP90/180 Basalt D 30cm 10 t 60,00 600,00

1. 19. 1. 140. Oberboden im Baufeld gelagert auftragen 300 m2 10,00 3.000,00

1. 19. 1. 150. Zulage zum Oberbodenauftrag für Böschungen 200 m2 1,50 300,00

1. 19. 1. 160. Untergrund walzen 300 m2 1,00 300,00

1. 19. 1. 170. Rasen ansäen gebietsheimisches Saatgut 300 m2 2,00 600,00

1. 19. 1. 180. Entsorgung Erdmaterial Z 1.1 auf Deponie 1760 t 15,00 26.400,00

1. 19. 1. 190. Entsorgung Erdmaterial Z 1.2 auf Deponie 1760 t 25,00 44.000,00

1. 19. 2. Randbegrenzungen 46.910,00

1. 19. 2.  10. Planum Abweichung +/-3cm 400 m 1,15 460,00

1. 19. 2.  20. Betonbord TB10/30 Fundament Rückstütze C20/25 D 20cm 100 m 25,00 2.500,00

1. 19. 2.  30. Tiefbordstein 10/30 in Kurven 25 m 15,00 375,00

1. 19. 2.  40. Bordsteinstoßfläche nacharbeiten Bordstein Beton TB10/30 15 St 13,00 195,00

1. 19. 2.  50. Betonbord RB15/22 Fundament Rückstütze C20/25 D 20cm 300 m 40,00 12.000,00

1. 19. 2.  60. Rundbordstein 15/22 in Kurven 100 m 20,00 2.000,00

1. 19. 2.  70. Bordsteinstoßfläche nacharbeiten Bordstein Beton RB 15/22 30 St 15,00 450,00

1. 19. 2.  80. Zulage Rundbordstein, Absenken auf Oberflächenniveau 2 St 15,00 30,00

1. 19. 2.  90. Betonbord HB18/30 Fundament Rückstütze C20/25 D 20cm 200 m 50,00 10.000,00

1. 19. 2. 100. Betonbord Übergang HB 18/25 auf RB 15/22 grau Absenkungen Fundament C20/25 D 20cm 2 m 75,00 150,00

1. 19. 2. 110. Bordsteinstoßfläche nacharbeiten Bordstein Beton 20 St 17,50 350,00

1. 19. 2. 120. Hochbordstein 10/30 in Kurven 10 m 25,00 250,00

1. 19. 2. 130. Plattenrinne Betonformstein L/B/D 30/15/8cm Fundament C20/25 D 20cm Dehnungsfuge alle 6m 500 m 20,00 10.000,00

1. 19. 2. 140. Plattenrinne 30/15/8 in Kurven 110 m 15,00 1.650,00

1. 19. 2. 150. Stoßfläche Platten nacharbeiten 50 St 15,00 750,00

1. 19. 2. 160. Plattenrinne Betonformstein L/B/D 30/30/6cm Fundament C12/15 D 20cm 2-reihig Zaun 90 m 60,00 5.400,00

1. 19. 2. 170. Stoßfläche Platten nacharbeiten 20 St 17,50 350,00

1. 19. 3. Oberflächenbefestigung 173.925,00

1. 19. 3.  10. Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa 2400 m2 2,00 4.800,00

1. 19. 3.  20. FSS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/56 bis D 34cm 1700 t 20,00 34.000,00

1. 19. 3.  30. STS Bk3,2 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 15cm 850 t 25,00 21.250,00

1. 19. 3.  40. Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-3cm EV2 120MPa in Streifen B 1,5m 2200 m2 2,50 5.500,00

1. 19. 3.  50. Betonverbundpflaster D 80mm Kante abgeschrägt Bk0,3 Bettung 500 m2 40,00 20.000,00

1. 19. 3.  60. Randbearbeitung Pflaster schneiden Dicke 8 cm 500 m 12,50 6.250,00

1. 19. 3.  70. Umpflasterung Schieberkappen und Hydrantenkappen 10 St 75,00 750,00

1. 19. 3.  80. Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 50/70 D 12cm mit Fertiger 1400 m2 20,00 28.000,00

1. 19. 3.  90. Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 50/70 D 12cm in Streifen 300 m2 25,00 7.500,00

1. 19. 3. 100. Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40BF1-S frisch Asphalttragschicht 1700 m2 1,50 2.550,00

1. 19. 3. 110. Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm Bindem. 50/70 1400 m2 15,00 21.000,00

1. 19. 3. 120. Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm in Streifen 300 m2 20,00 6.000,00

1. 19. 3. 130. Asphalt in Handeinbau 50 t 200,00 10.000,00

1. 19. 3. 140. Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton Längs- Querfuge Bord Anschluss Einbauten B 10mm T 40mm 500 m 2,50 1.250,00

1. 19. 3. 150. Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm 500 m 2,50 1.250,00

1. 19. 3. 160. Anarbeiten Asphalt an Schachtabdeckungen DN 800 10 St 25,00 250,00

1. 19. 3. 170. Anarbeiten Asphalt an Straßeneinläufe 500 x 500 mm 15 St 25,00 375,00

1. 19. 3. 180. Anarbeiten Asphalt an Schieberkappen und Hydrantenkappen 10 St 20,00 200,00

1. 19. 3. 190. Anpassung Fusswege 50 m2 60,00 3.000,00

1. 19. 4. Zaunanlage 18.250,00

1. 19. 4.  10. Zaunpfosten Stahlprofilrohr 50/50mm WD 2mm L 275cm verz pulverbesch 35 St 100,00 3.500,00

1. 19. 4.  20. Zaunpfosten Endpfosten Endpfosten WD 2mm L 275cm verz pulverbesch 4 St 125,00 500,00

1. 19. 4.  30. Viereck-Drahtgeflecht H 1,75m 40/3,1/2 grau RAL7030 90 m 35,00 3.150,00

1. 19. 4.  40. Spanndraht D 4,2mm grau RAL7030 Drahtspanner Gr.3 verz pulverbesch 360 m 5,00 1.800,00

1. 19. 4.  50. Rückverspannung Spannschlösser 20 St 30,00 600,00

1. 19. 4.  60. Spannbrücke Stahlrundrohr AD 42mm WD 1,5mm oben ein Feld L 3m 10 St 75,00 750,00

1. 19. 4.  70. Streben Stahlrundrohr Durchm. 42mm WD 1,5mm 10 St 30,00 300,00

1. 19. 4.  80. Übersteigschutz Stacheldraht 2-reihig D 2,5mm 90 m 35,00 3.150,00

1. 19. 4.  90. Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 550cm H 2m 1 St 4.500,00 4.500,00

5.534.695,00
2.  0. Allgemein 85.000,00

2.  0. 1. Baustelleneinrichtung und Hilfsmittel 85.000,00

2.  0. 1.  10. Arbeits- und Schutzgerüste 1,00 psch 50000,00 50.000,00

2.  0. 1.  20. Aufenthalts- und Lagerräume aufstellen, vorhalten, räumen 1,00 psch 30000,00 30.000,00

2.  0. 1.  30. Mobile Toilette aufstellen, vorhalten, räumen 1,00 psch 5000,00 5.000,00

2.  1. Zulaufhebewerk 144.000,00

2.  1. 1. Demontagearbeiten 36.000,00

2.  1. 1.  10. Demontage einzelner Schneckenpumpe 3,00 St 12000,00 36.000,00

2.  1. 2. Verlängerung der Schneckenpumpen 108.000,00

2.  1. 2.  10. Erhöhung Sturzpunkt Schneckenpumpen 3,00 St 36000,00 108.000,00

2.  2. Rechen 606.700,00

2.  2. 1. Demontagearbeiten 26.500,00

2.  2. 1.  10. Demontage Bestandsrechen 1,00 psch 8500,00 8.500,00

2.  2. 1.  20. Umsetzen Sandwaschanlage 1,00 psch 18000,00 18.000,00

2.  2. 2. Maschinen und Apparate 308.600,00

2.  2. 2.  10. Harkenumlaufrechen 2,00 St 70000,00 140.000,00

2.  2. 2.  20. Rechengutwaschpresse 2,00 St 36000,00 72.000,00

2.  2. 2.  30. Absackvorrichtung 2,00 St 800,00 1.600,00

2.  2. 2.  40. Abluftanlage 1,00 St 95000,00 95.000,00

2.  2. 3. Armaturen 44.200,00

2.  2. 3.  10. Rinnenschütz 1800 x 1000, Handrad 2,00 St 11200,00 22.400,00

2.  2. 3.  20. Rinnenschütz 1200 x 1300, Handrad 1,00 St 9800,00 9.800,00

2.  2. 3.  30. Rinnenschütz 1450 x 1300, Handrad 1,00 St 12000,00 12.000,00

2.  2. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 4.400,00

2.  2. 4.  10. Halterungs- und Befestigugnsmaterial 200,00 kg 22,00 4.400,00

2.  2. 5. Sonstiges 76.000,00

2.  2. 5.  10. Gitterrostabdeckung 1,00 psch 16000,00 16.000,00

2. Maschinen- und Rohrleitungstechnik
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2.  2. 5.  20. EMSR-Technik 1,00 psch 60000,00 60.000,00

2.  2. 6. Provisorien 147.000,00

2.  2. 6.  10. Mobile Wasserhaltung, Auf- und Abbau 1,00 St 38000,00 38.000,00

2.  2. 6.  20. Vorhalten der Wasserhaltung 18,00 Wo 4000,00 72.000,00

2.  2. 6.  30. Mobile Rechenanlage, Auf- und Abbau 1,00 St 10000,00 10.000,00

2.  2. 6.  40. Vorhalten der Rechenanlage 18,00 Wo 1500,00 27.000,00

2.  3. Vorklärung 25.250,00

2.  3. 1. Maschinen und Apparate

2.  3. 2. Armaturen

2.  3. 3. Rohrleitungen

2.  3. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten

2.  3. 5. Sonstiges 25.250,00

2.  3. 5.  10. Einkürzung Laufbahnen 1,00 psch 3000,00 3.000,00

2.  3. 5.  20. Anpassung Heizung 1,00 psch 2000,00 2.000,00

2.  3. 5.  30. Geländer, H=1.10m, Edelstahl 45,00 m 450,00 20.250,00

2.  4. Verteilerschacht 160.150,00

2.  4. 1. Maschinen und Apparate

2.  4. 2. Armaturen 46.000,00

2.  4. 2.  10. Absperrschieber ca. 700 x 1000 für Edelstahlrinne, Handrad, Wandmontage 3,00 St 8000,00 24.000,00

2.  4. 2.  20. Absperrschieber DN 1000 für Umgehungsschacht, Handrad, Wandmontage 2,00 St 11000,00 22.000,00

2.  4. 3. Rohrleitungen 87.500,00

2.  4. 3.  10. Edelstahlrinne 1000x700 25,00 m 3500,00 87.500,00

2.  4. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 22.650,00

2.  4. 4.  10. Gitterrostabdeckung 20,00 m2 350,00 7.000,00

2.  4. 4.  20. Unterkonstruktion Gitterrostabdeckung, Ausschnitte 1,00 psch 3500,00 3.500,00

2.  4. 4.  30. Geländer, H=1.10m, Edelstahl 27,00 m 450,00 12.150,00

2.  4. 5. Sonstiges 4.000,00

2.  4. 5.  10. Umschluss Zuleitung DN 200 Fa. Durst 1,00 psch 4000,00 4.000,00

2.  5. Hebwerk Biologie 1 361.000,00

2.  5. 1. Maschinen und Apparate 304.000,00

2.  5. 1.  10. Schneckenpumpe DN 1100 4,00 St 76000,00 304.000,00

2.  5. 2. Armaturen 47.000,00

2.  5. 2.  10. Absperrschütz 1300 x 1100, Handrad 4,00 St 11750,00 47.000,00

2.  5. 3. Rohrleitungen

2.  5. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 10.000,00

2.  5. 4.  10. Stahlkonstruktion für Antriebe zum Vergießen 4,00 St 2500,00 10.000,00

2.  5. 5. Sonstiges

2.  6. Biologie 1 1.041.250,00

2.  6. 1. Maschinen und Apparate 245.300,00

2.  6. 1.  10. Rührwerk 6,00 St 22000,00 132.000,00

2.  6. 1.  20. Belüfterplatten 1,00 psch 110000,00 110.000,00

2.  6. 1.  30. Nivellieren der Belüftungseinrichtung 6,00 St 550,00 3.300,00

2.  6. 2. Armaturen 175.640,00

2.  6. 2.  10. Absperrschieber 800 x 1000, Handrad, Wandmontage 2,00 St 8500,00 17.000,00

2.  6. 2.  20. Absperrschieber DN 1000 für Ablauf Bio 1, Handrad, Wandmontage 2,00 St 11000,00 22.000,00

2.  6. 2.  30. Absperrklappe DN 300, Handrad 2,00 St 2200,00 4.400,00

2.  6. 2.  40. Absperrklappe DN 200 mit E-Antrieb 6,00 St 4000,00 24.000,00

2.  6. 2.  50. Absperrklappe DN 80, Handrad 36,00 St 350,00 12.600,00

2.  6. 2.  60. Absperrklappe DN 80, E-Antrieb 6,00 St 700,00 4.200,00

2.  6. 2.  70. Blendenregulierschieber DN 200 6,00 St 15000,00 90.000,00

2.  6. 2.  80. Kugelhahn, 3/4" 36,00 St 40,00 1.440,00

2.  6. 3. Rohrleitungen 159.160,00

2.  6. 3.  10. Edelstahlrohrleitung DN 300 15,00 m 250,00 3.750,00

2.  6. 3.  20. Edelstahlrohrleitung DN 250 20,00 m 180,00 3.600,00

2.  6. 3.  30. Edelstahlrohrleitung DN 200 30,00 m 150,00 4.500,00

2.  6. 3.  40. Edelstahlrohrleitung DN 150 60,00 m 110,00 6.600,00

2.  6. 3.  50. Edelstahlrohrleitung DN 80 420,00 m 90,00 37.800,00

2.  6. 3.  60. Edelstahlrohrleitung DN 20 430,00 m 35,00 15.050,00

2.  6. 3.  70. Vierkantrohr 100x100 468,00 m 120,00 56.160,00

2.  6. 3.  80. Formstück Edelstahl, DN 300, Bogen 90° 2,00 St 600,00 1.200,00

2.  6. 3.  90. Formstück Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 12,00 St 250,00 3.000,00

2.  6. 3. 100. Formstück Edelstahl, DN 80, Bogen 90° 72,00 St 80,00 5.760,00

2.  6. 3. 110. Formstück Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 300 2,00 St 550,00 1.100,00

2.  6. 3. 120. Formstück Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 250 2,00 St 450,00 900,00

2.  6. 3. 130. Formstück Edelstahl, Sattelstutzen DN auf DN 200 6,00 St 400,00 2.400,00

2.  6. 3. 140. Formstück Reduzierung DN 300 / 250, konzentrisch 2,00 St 350,00 700,00

2.  6. 3. 150. Formstück Reduzierung DN 250 / 200, konzentrisch 2,00 St 250,00 500,00

2.  6. 3. 160. Formstück Reduzierung DN 200 / 150, konzentrisch 12,00 St 200,00 2.400,00

2.  6. 3. 170. Glattflansch DN 300 6,00 St 300,00 1.800,00

2.  6. 3. 180. Glattflansch DN 250 4,00 St 240,00 960,00

2.  6. 3. 190. Glattflansch DN 200 12,00 St 200,00 2.400,00

2.  6. 3. 200. Glattflansch DN 150 12,00 St 150,00 1.800,00

2.  6. 3. 210. Blindflansch DN 150 mit Abgang DN 80 12,00 St 250,00 3.000,00

2.  6. 3. 220. Pressfitting 3/4" 108,00 St 35,00 3.780,00

2.  6. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 442.100,00

2.  6. 4.  10. Edelstahlsteg aus Gitterrost und Geländer, inkl. Unterkonstruktion 100,00 m 2300,00 230.000,00

2.  6. 4.  20. Geländer, H=1.10m, Edelstahl 140,00 m 450,00 63.000,00

2.  6. 4.  30. Einstiegsleiter mit Rückenschutz, LW=400, ca. 9m lang 10,00 St 7000,00 70.000,00

2.  6. 4.  40. Überstieg Beckenkrone mit Tür 10,00 St 4000,00 40.000,00

2.  6. 4.  50. Edelstahltreppe stirnseitig, H ca. 2m 1,00 St 9000,00 9.000,00

2.  6. 4.  60. Rohrhalterung 3 Rohrleitungen 24,00 St 600,00 14.400,00

2.  6. 4.  70. Rohrhalterung 2 Rohrleitungen 6,00 St 400,00 2.400,00

2.  6. 4.  80. Rohrhalterung 1 Rohrleitung 50,00 St 200,00 10.000,00

2.  6. 4.  90. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 300 6,00 St 100,00 600,00

2.  6. 4. 100. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 12,00 St 65,00 780,00
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2.  6. 4. 110. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 150 12,00 St 40,00 480,00

2.  6. 4. 120. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 80 72,00 St 20,00 1.440,00

2.  6. 5. Sonstiges 19.050,00

2.  6. 5.  10. Blasenbildkontrolle 1,00 psch 600,00 600,00

2.  6. 5.  20. Sammelwanne Kondensat 36,00 St 200,00 7.200,00

2.  6. 5.  30. Rohrkupplung DN 300 5,00 St 800,00 4.000,00

2.  6. 5.  40. Rohrkupplung DN 250 5,00 St 750,00 3.750,00

2.  6. 5.  50. Rohrkupplung DN 200 5,00 St 700,00 3.500,00

2.  7. Rezirkulation Biologie 1 461.040,00

2.  7. 1. Maschinen und Apparate 148.000,00

2.  7. 1.  10. Rezirkulationspumpe 4,00 St 37000,00 148.000,00

2.  7. 2. Armaturen 46.000,00

2.  7. 2.  10. Plattenschieber DN 500 4,00 St 3000,00 12.000,00

2.  7. 2.  20. Plattenschieber DN 400 4,00 St 2500,00 10.000,00

2.  7. 2.  30. Rückflussverhinderer DN 400 4,00 St 3500,00 14.000,00

2.  7. 2.  40. Pass- und Ausbaustück DN 400 4,00 St 2500,00 10.000,00

2.  7. 3. Rohrleitungen 181.520,00

2.  7. 3.  10. Edelstahlrohrleitung DN 700 110,00 m 1050,00 115.500,00

2.  7. 3.  20. Edelstahlrohrleitung DN 500 14,00 m 550,00 7.700,00

2.  7. 3.  30. Edelstahlrohrleitung DN 400 10,00 m 450,00 4.500,00

2.  7. 3.  40. Formstück Edelstahl, DN 700, Bogen 90° 4,00 St 3500,00 14.000,00

2.  7. 3.  50. Formstück Edelstahl, DN 400, Bogen 90° 8,00 St 900,00 7.200,00

2.  7. 3.  60. Formstück Edelstahl, DN 700 / 500, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 1250,00 2.500,00

2.  7. 3.  70. Formstück Edelstahl T-Stück, DN 700 mit Abgang DN 500 2,00 St 2000,00 4.000,00

2.  7. 3.  80. Glattflansch DN 700 8,00 St 1200,00 9.600,00

2.  7. 3.  90. Glattflansch DN 500 12,00 St 710,00 8.520,00

2.  7. 3. 100. Glattflansch DN 400 16,00 St 500,00 8.000,00

2.  7. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 50.520,00

2.  7. 4.  10. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 700 4,00 St 280,00 1.120,00

2.  7. 4.  20. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 500 10,00 St 230,00 2.300,00

2.  7. 4.  30. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 10,00 St 150,00 1.500,00

2.  7. 4.  40. Bogenstütze DN 700 2,00 St 1200,00 2.400,00

2.  7. 4.  50. Rohrhalterung DN 700 24,00 St 1500,00 36.000,00

2.  7. 4.  60. Rohrhalterung DN 500 4,00 St 680,00 2.720,00

2.  7. 4.  70. Rohrhalterung DN 400 8,00 St 560,00 4.480,00

2.  7. 5. Sonstiges 32.000,00

2.  7. 5.  10. Ringraumdichtung DN 700 16,00 St 800,00 12.800,00

2.  7. 5.  20. Rohrkupplung DN 700 16,00 St 1200,00 19.200,00

2.  7. 6. Provisorien 3.000,00

2.  7. 6.  10. Rohrkupplung DN 800 2,00 St 1500,00 3.000,00

2.  8. Rücklaufschlamm Biologie 1 391.040,00

2.  8. 1. Maschinen und Apparate 134.000,00

2.  8. 1.  10. Schneckenzentrifugalpumpe groß 5,00 St 20000,00 100.000,00

2.  8. 1.  20. Schneckenzentrifugalpumpe klein 2,00 St 11000,00 22.000,00

2.  8. 1.  30. MID DN 400 2,00 St 6000,00 12.000,00

2.  8. 2. Armaturen 88.900,00

2.  8. 2.  10. Absperrschieber DN 700, Handrad, Wandmontage 1,00 St 7000,00 7.000,00

2.  8. 2.  20. Zwischenflanschchieber DN 700, Handrad 1,00 St 5500,00 5.500,00

2.  8. 2.  30. Absperrschieber DN 600, Handrad, Wandmontage 2,00 St 4500,00 9.000,00

2.  8. 2.  40. Zwischenflanschschieber DN 600, Handrad 1,00 St 4000,00 4.000,00

2.  8. 2.  50. Zwischenflanschschieber DN 350, Handrad 4,00 St 2000,00 8.000,00

2.  8. 2.  60. Zwischenflanschschieber DN 350 mit E-Antrieb 2,00 St 6800,00 13.600,00

2.  8. 2.  70. Zwischenflanschschieber DN 250, Handrad 6,00 St 1400,00 8.400,00

2.  8. 2.  80. Zwischenflanschschieber DN 250 mit E-Antrieb 2,00 St 6200,00 12.400,00

2.  8. 2.  90. Zwischenflanschschieber DN 200, Handrad 2,00 St 1100,00 2.200,00

2.  8. 2. 100. Rückflussverhinderer DN 250 4,00 St 1700,00 6.800,00

2.  8. 2. 110. Pass- und Ausbaustück DN 350 6,00 St 1600,00 9.600,00

2.  8. 2. 120. Pass- und Ausbaustück DN 250 2,00 St 1200,00 2.400,00

2.  8. 3. Rohrleitungen 117.130,00

2.  8. 3.  10. Edelstahlrohrleitung DN 700 15,00 m 1050,00 15.750,00

2.  8. 3.  20. Edelstahlrohrleitung DN 600 25,00 m 860,00 21.500,00

2.  8. 3.  30. Edelstahlrohrleitung DN 400 6,00 m 375,00 2.250,00

2.  8. 3.  40. Edelstahlrohrleitung DN 350 18,00 m 310,00 5.580,00

2.  8. 3.  50. Edelstahlrohrleitung DN 250 20,00 m 185,00 3.700,00

2.  8. 3.  60. Edelstahlrohrleitung DN 200 10,00 m 150,00 1.500,00

2.  8. 3.  70. Formstück Edelstahl, DN 700, Bogen 90° 2,00 St 3500,00 7.000,00

2.  8. 3.  80. Formstück Edelstahl, DN 600, Bogen 90° 2,00 St 2700,00 5.400,00

2.  8. 3.  90. Formstück Edelstahl, DN 400, Bogen 90° 2,00 St 900,00 1.800,00

2.  8. 3. 100. Formstück Edelstahl, DN 250, Bogen 90° 4,00 St 350,00 1.400,00

2.  8. 3. 110. Formstück Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 2,00 St 270,00 540,00

2.  8. 3. 120. Formstück Edelstahl, Hosenrohr 2x 45°, DN 350 1,00 St 1750,00 1.750,00

2.  8. 3. 130. Formstück Edelstahl, Hosenrohr 2x 90°, DN 250 1,00 St 1250,00 1.250,00

2.  8. 3. 140. Formstück Edelstahl, DN 600 / 400, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 1020,00 2.040,00

2.  8. 3. 150. Formstück Edelstahl, DN 400 / 350, Reduzierung konzentrisch 2,00 St 470,00 940,00

2.  8. 3. 160. Formstück Edelstahl, DN 350 / 250, Reduzierung konzentrisch 5,00 St 370,00 1.850,00

2.  8. 3. 170. Formstück Edelstahl, DN 350 / 200, Reduzierung exzentrisch 2,00 St 330,00 660,00

2.  8. 3. 180. Formstück Edelstahl, DN 250 / 200, Reduzierung exzentrisch 10,00 St 240,00 2.400,00

2.  8. 3. 190. Formstück Edelstahl Sattelstutzen DN 600 auf Rohrleitung DN 600 2,00 St 2700,00 5.400,00

2.  8. 3. 200. Formstück Edelstahl Sattelstutzen DN 250 auf Rohrleitung DN 400 4,00 St 600,00 2.400,00

2.  8. 3. 210. Formstück Edelstahl Sattelstutzen DN 250 auf Rohrleitung DN 350 2,00 St 550,00 1.100,00

2.  8. 3. 220. Glattflansch DN 700 6,00 St 1200,00 7.200,00

2.  8. 3. 230. Glattflansch DN 600 10,00 St 760,00 7.600,00

2.  8. 3. 240. Glattflansch DN 400 2,00 St 500,00 1.000,00

2.  8. 3. 250. Glattflansch DN 350 20,00 St 380,00 7.600,00

2.  8. 3. 260. Glattflansch DN 250 28,00 St 240,00 6.720,00
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2.  8. 3. 270. Glattflansch DN 200 4,00 St 200,00 800,00

2.  8. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 29.410,00

2.  8. 4.  10. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 700 10,00 St 280,00 2.800,00

2.  8. 4.  20. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 600 5,00 St 250,00 1.250,00

2.  8. 4.  30. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 2,00 St 150,00 300,00

2.  8. 4.  40. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 350 12,00 St 120,00 1.440,00

2.  8. 4.  50. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 250 16,00 St 85,00 1.360,00

2.  8. 4.  60. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 4,00 St 65,00 260,00

2.  8. 4.  70. Halterungs- und Befestigugnsmaterial 1.000,00 kg 22,00 22.000,00

2.  8. 5. Sonstiges 21.600,00

2.  8. 5.  10. Schwimmschlammabzug 1,00 psch 21600,00 21.600,00

2.  9. Überschussschlamm 20.330,00

2.  9. 1. Armaturen 14.000,00

2.  9. 1.  10. Zwischenflanschschieber DN 200, E-Antrieb 2,00 St 6000,00 12.000,00

2.  9. 1.  20. Pass- und Ausbaustück, DN 200 2,00 St 1000,00 2.000,00

2.  9. 2. Rohrleitungen 4.840,00

2.  9. 2.  10. Edelstahlrohrleitung DN 200 15,00 m 150,00 2.250,00

2.  9. 2.  20. Formstück Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 2,00 St 270,00 540,00

2.  9. 2.  30. Formstück Edelstahl, DN 200, Bogen 45-75° 2,00 St 225,00 450,00

2.  9. 2.  40. Glattflansch DN 200 8,00 St 200,00 1.600,00

2.  9. 3. Stahl- und Schlosserarbeiten 1.490,00

2.  9. 3.  10. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 6,00 St 65,00 390,00

2.  9. 3.  20. Halterungs- und Befestigugnsmaterial 50,00 kg 22,00 1.100,00

2.  9. 4. Sonstiges

2. 10. Gebäudeausstattung 148.500,00

2. 10. 1. Maschinen- und Aggregate 25.000,00

2. 10. 1.  10. Kellerentwässerungspumpe 2,00 St 2500,00 5.000,00

2. 10. 1.  20. Abluftventilator Maschinengebäude 2,00 St 2500,00 5.000,00

2. 10. 1.  30. Säulenkran 1,00 St 15000,00 15.000,00

2. 10. 2. Armaturen 2.200,00

2. 10. 2.  10. Wetterschutzgitter 2,00 St 800,00 1.600,00

2. 10. 2.  20. Absperrarmatur KEP DN 50 2,00 St 150,00 300,00

2. 10. 2.  30. Kugel-Rückschlagventil KEP DN 50 2,00 St 150,00 300,00

2. 10. 3. Rohrleitung 4.100,00

2. 10. 3.  10. Rohrleitung KEP DN 50 20,00 m 36,00 720,00

2. 10. 3.  20. Formstück KEP 90° DN 50 5,00 St 50,00 250,00

2. 10. 3.  30. T-Stück KEP DN 50 1,00 St 80,00 80,00

2. 10. 3.  40. Glattflansch KEP DN 50 10,00 St 55,00 550,00

2. 10. 3.  50. Entleerung / Spülanschluss DN 50 / 2" 10,00 St 250,00 2.500,00

2. 10. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 94.200,00

2. 10. 4.  10. Einstiegsleiter LW=400mm, ca. 5m tief 5,00 St 4000,00 20.000,00

2. 10. 4.  20. Einstiegsleiter LW=400mm, ca. 2m tief 1,00 St 1500,00 1.500,00

2. 10. 4.  30. Geländer, H=1.10m 60,00 m 450,00 27.000,00

2. 10. 4.  40. Gitterrostabdeckung 40,00 m2 350,00 14.000,00

2. 10. 4.  50. Treppe, H ~1,2m 2,00 St 3000,00 6.000,00

2. 10. 4.  60. Unterkonstruktion Gitterrostabdeckung, Ausschnitte 1,00 psch 7000,00 7.000,00

2. 10. 4.  70. Stahlträger als Kranbahn, ca. 5m 11,00 St 1500,00 16.500,00

2. 10. 4.  80. Halterungs- und Befestigungsmaterial 100,00 kg 20,00 2.000,00

2. 10. 4.  90. Verbindungs- und Dichtungmaterial DN 50 10,00 St 20,00 200,00

2. 10. 5. Sonstiges 23.000,00

2. 10. 5.  10. Gebäude Zu- und Abluft, inkl. Halterungen 1,00 psch 15000,00 15.000,00

2. 10. 5.  20. Schachtabdeckung 2,00 St 4000,00 8.000,00

2. 11. Biologie 2 90.000,00

2. 11. 1. Maschinen und Apparate

2. 11. 2. Armaturen

2. 11. 3. Rohrleitungen

2. 11. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten

2. 11. 5. Sonstiges 30.000,00

2. 11. 5.  10. Optimierung Belüftung 1,00 psch 30000,00 30.000,00

2. 11. 6. Provisorien 60.000,00

2. 11. 6.  10. Rezipumpen inkl. Rohrleitung 1,00 psch 60000,00 60.000,00

2. 12. Gebläsestation 370.200,00

2. 12. 1. Maschinen und Apparate 218.000,00

2. 12. 1.  10. Schraubengebläse EBS 5,00 St 42000,00 210.000,00

2. 12. 1.  20. Schraubengebläse DBS 0,00 St 26200,00

2. 12. 1.  30. Abluftventilator 2,00 St 4000,00 8.000,00

2. 12. 2. Armaturen 7.700,00

2. 12. 2.  10. Absperrklappe DN 400 2,00 St 2600,00 5.200,00

2. 12. 2.  20. Absperrklappe DN 150 5,00 St 500,00 2.500,00

2. 12. 3. Rohrleitungen 111.450,00

2. 12. 3.  10. Edelstahlrohrleitung DN 500 20,00 m 550,00 11.000,00

2. 12. 3.  20. Edelstahlrohrleitung DN 400 5,00 m 450,00 2.250,00

2. 12. 3.  30. Edelstahlrohrleitung DN 350 50,00 m 375,00 18.750,00

2. 12. 3.  40. Edelstahlrohrleitung DN 300 80,00 m 250,00 20.000,00

2. 12. 3.  50. Edelstahlrohrleitung DN 200 15,00 m 150,00 2.250,00

2. 12. 3.  60. Edelstahlrohrleitung DN 150 5,00 m 110,00 550,00

2. 12. 3.  70. Formstück Edelstahl, DN 500, Bogen 90° 2,00 St 1500,00 3.000,00

2. 12. 3.  80. Formstück Edelstahl, DN 350, Bogen 90° 4,00 St 900,00 3.600,00

2. 12. 3.  90. Formstück Edelstahl, DN 300, Bogen 90° 3,00 St 600,00 1.800,00

2. 12. 3. 100. Formstück Edelstahl, DN 200, Bogen 90° 12,00 St 225,00 2.700,00

2. 12. 3. 110. Formstück Edelstahl, DN 500, Hosenstück 2x 90° 2,00 St 2000,00 4.000,00

2. 12. 3. 120. Formstück Edelstahl, Sattelstutzen DN 300 auf DN 400 1,00 St 1000,00 1.000,00

2. 12. 3. 130. Formstück Edelstahl, Sattelstutzen DN 200 auf DN 500 5,00 St 800,00 4.000,00

2. 12. 3. 140. Formstück Edelstahlreduzierung DN 500 / 400, konzentrisch 1,00 St 800,00 800,00

2. 12. 3. 150. Formstück Edelstahlreduzierung DN 500 / 300, konzentrisch 1,00 St 750,00 750,00
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2. 12. 3. 160. Formstück Edelstahlreduzierung DN 400 / 350, konzentrisch 1,00 St 600,00 600,00

2. 12. 3. 170. Formstück Edelstahlreduzierung DN 200 / 150, konzentrisch 5,00 St 200,00 1.000,00

2. 12. 3. 180. Glattflansch DN 500 20,00 St 710,00 14.200,00

2. 12. 3. 190. Glattflansch DN 400 4,00 St 500,00 2.000,00

2. 12. 3. 200. Glattflansch DN 350 12,00 St 500,00 6.000,00

2. 12. 3. 210. Glattflansch DN 300 24,00 St 300,00 7.200,00

2. 12. 3. 220. Glattflansch DN 200 20,00 St 200,00 4.000,00

2. 12. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 6.200,00

2. 12. 4.  10. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 500 5,00 St 230,00 1.150,00

2. 12. 4.  20. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 400 10,00 St 150,00 1.500,00

2. 12. 4.  30. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 350 20,00 St 120,00 2.400,00

2. 12. 4.  40. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 300 5,00 St 100,00 500,00

2. 12. 4.  50. Satz Verbindungs- und Dichtungsmaterial DN 200 10,00 St 65,00 650,00

2. 12. 5. Sonstiges 26.850,00

2. 12. 5.  10. Zuluft-Schalldämpfer 2,00 St 1500,00 3.000,00

2. 12. 5.  20. Abluft-Schalldämpfer 2,00 St 1500,00 3.000,00

2. 12. 5.  30. Wetterschutzgitter 4,00 St 1000,00 4.000,00

2. 12. 5.  40. Bitumenbinde für Edelstahlrohrleitung DN 500 15,00 m 180,00 2.700,00

2. 12. 5.  50. Bitumenbinde für Edelstahlrohrleitung DN 400 5,00 m 150,00 750,00

2. 12. 5.  60. Bitumenbinde für Edelstahlrohrleitung DN 350 45,00 m 120,00 5.400,00

2. 12. 5.  70. Bitumenbinde für Edelstahlrohrleitung DN 300 80,00 m 100,00 8.000,00

2. 13. Fällmittellagerung und -dosierung 285.110,00

2. 13. 1. Maschinen und Apparate 180.500,00

2. 13. 1.  10. Dosierstation 3+1 mit Evakuierung 2,00 St 30000,00 60.000,00

2. 13. 1.  20. Dosierschrank für Außenaufstellung, begehbar 2,00 St 14500,00 29.000,00

2. 13. 1.  30. Lagertank 25 m³ 2,00 St 45300,00 90.600,00

2. 13. 1.  40. Heizband Entnahmeleitung 2,00 St 450,00 900,00

2. 13. 2. Armaturen 4.400,00

2. 13. 2.  10. Kugelhahn mit E-Antrieb in Entnahmeleitung 2,00 St 700,00 1.400,00

2. 13. 2.  20. Dosierstelle 6,00 St 500,00 3.000,00

2. 13. 3. Rohrleitungen 2.600,00

2. 13. 3.  10. Entnahmeleitung in Doppelrohrsystem 16,00 m 100,00 1.600,00

2. 13. 3.  20. Dosierleitung, oberirdisch im Schutzrohr 1,00 psch 1000,00 1.000,00

2. 13. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten 4.000,00

2. 13. 4.  10. Steigleiter mit Rückenschutz 2,00 St 2000,00 4.000,00

2. 13. 5. Sonstiges 90.600,00

2. 13. 5.  10. Lagerbehälter mit Auffangwanne 2,00 St 29000,00 58.000,00

2. 13. 5.  20. Umsetzen Lagertanks 2,00 St 4000,00 8.000,00

2. 13. 5.  30. Tankbefüllung 2,00 St 3500,00 7.000,00

2. 13. 5.  40. Tanküberwachung und Füllstandsmessung 2,00 St 5000,00 10.000,00

2. 13. 5.  50. Fällmittelentnahme 2,00 St 3800,00 7.600,00

2. 13. 6. Provisorien 3.010,00

2. 13. 6.  10. Dosierleitung oberirdisch im Schutzrohr 30,10 m 100,00 3.010,00

2. 14. Nachklärbecken 240.000,00

2. 14. 1. Sonstiges 240.000,00

2. 14. 1.  10. Erneuerung Ablaufrinne 2,00 St 120000,00 240.000,00

2. 15. Kalklagerung und -dosierung 99.500,00

2. 15. 1. Maschinen und Apparate 57.000,00

2. 15. 1.  10. Silo 1,00 St 44000,00 44.000,00

2. 15. 1.  20. Austrags-/Dosiereinheit 1,00 St 13000,00 13.000,00

2. 15. 2. Armaturen 5.000,00

2. 15. 2.  10. Siloabsperrung 1,00 St 5000,00 5.000,00

2. 15. 3. Rohrleitungen

2. 15. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten

2. 15. 5. Sonstiges 31.000,00

2. 15. 5.  10. Inbetriebnahme 1,00 psch 31000,00 31.000,00

2. 15. 6. Provisorien 6.500,00

2. 15. 6.  10. Anpassung Bio 2 (Transportschnecke etc.) 1,00 psch 6500,00 6.500,00

2. 16. Pulveraktivkohleverteilung und -dosierung 26.150,00

2. 16. 1. Maschinen und Apparate 22.000,00

2. 16. 1.  10. Suspensionsbehälter inkl. 3 regelbare Abgänge 1,00 St 15500,00 15.500,00

2. 16. 1.  20. Druckluftspeicher 1,00 St 1500,00 1.500,00

2. 16. 1.  30. Druckluftkompressor 1,00 St 5000,00 5.000,00

2. 16. 2. Armaturen

2. 16. 3. Rohrleitungen 4.150,00

2. 16. 3.  10. Dosierleitungen 415,00 m 10,00 4.150,00

2. 16. 4. Stahl- und Schlosserarbeiten

2. 16. 5. Sonstiges 0,00

2. 16. 5.  10. EMSR 1,00 psch 15000,00

2. 17. Provisorien 837.500,00

2. 17. 1. Rückbauarbeiten 10.000,00

2. 17. 1.  10. Vorbereitungsarbeiten zur Inbetriebnahme der Provisorien 1,00 psch 10000,00 10.000,00

2. 17. 2. Maschinen und Aggregate 812.500,00

2. 17. 2.  10. Auf- und Abbau Pumpanlage ZHW 1 -> Bio 2 & Deni 1,00 psch 20000,00 20.000,00

2. 17. 2.  20. Pumpanlage für Verbindung ZHW 1 -> Bio 2 & Deni 18,00 Wo 6000,00 108.000,00

2. 17. 2.  30. Auf- und Abbau Rezipumpe Bio 2 1,00 psch 35000,00 35.000,00

2. 17. 2.  40. Pumpanlage für Verbindung Rezi zu Bio 2 130,00 Wo 850,00 110.500,00

2. 17. 2.  50. Auf- und Abbau Pumpanlage VKB zu Bio 2 1,00 psch 40000,00 40.000,00

2. 17. 2.  60. Pumpanlage für Verbindung VKB zu Biologie 2 130,00 Wo 1050,00 136.500,00

2. 17. 2.  70. Auf- und Abbau Pumpanlage VKB zu Deni 1,00 psch 43000,00 43.000,00

2. 17. 2.  80. Pumpanlage für Verbindung VKB zu Deni 130,00 Wo 1100,00 143.000,00

2. 17. 2.  90. Auf- und Abbau Pumpanlage ZHW 2 zu Bio 2 1,00 psch 40000,00 40.000,00

2. 17. 2. 100. Pumpanlage für Verbindung ZHW 2 zu Bio 2 130,00 Wo 1050,00 136.500,00

2. 17. 2. 110. Auf- und Abbau Pumpanlage Rezi Bio 1 1,00 psch 35000,00

2. 17. 2. 120. Pumpanlage Rezi Bio 1 18,00 Wo 850,00
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2. 17. 3. Armaturen

2. 17. 4. Rohrleitungen 10.650,00

2. 17. 4.  10. Stahlrohr DN 600, geschweißt 10,00 m 300,00 3.000,00

2. 17. 4.  20. Formstück Stahl, DN 600, Bogen 90° 3,00 St 1050,00 3.150,00

2. 17. 4.  30. Formstück Stahl, DN 600, Flansch 10,00 St 450,00 4.500,00

2. 17. 5. Stahl- und Schlosserarbeiten 1.050,00

2. 17. 5.  10. Halterungs- und Befestigungsmaterial Stahl 70,00 kg 15,00 1.050,00

2. 17. 6. Sonstiges 3.300,00

2. 17. 6.  10. Kernlochbohrung DN 700 2,00 St 1000,00 2.000,00

2. 17. 6.  20. Dichteinsatz DN 700 für Stahl-Rohrleitung DN 600 2,00 St 650,00 1.300,00

2. 17. 7. Rückbauarbeiten 0,00

2. 17. 7.  10. Entleerung und Reinigung der provisorischen Rohrleitungen DN 500 1,00 psch 3000,00

2. 17. 7.  20. Rückbau der provisorischen Rohrleitungen aus Stahl 0,00 m 60,00 0,00

2. 17. 7.  30. Rückbau der provisorischen Rohrleitungen aus PE 0,00 m 50,00 0,00

2. 17. 7.  40. Rückbau der provisorischen Armaturen und Messgeräte 0,00 St 255,00 0,00

2. 17. 7.  50. Rückbau der Rohrstützen und Halterungen 1,00 psch 1640,00

2. 18. Projektabwicklung, Inbetriebnahme, Sonstiges 141.975,00

2. 18. 1. Projektabwicklung, Inbetriebnahme, Sonstiges 140.000,00

2. 18. 1.  10. Projektabwicklung 1,00 psch 30000,00 30.000,00

2. 18. 1.  20. Werkstatt- und Installationspläne, statische Berechnungen 1,00 psch 70000,00 70.000,00

2. 18. 1.  30. Einzelfunktionsprüfung 1,00 psch 15000,00 15.000,00

2. 18. 1.  40. Gemeinsame Inbetriebnahme 1,00 psch 10000,00 10.000,00

2. 18. 1.  50. Probebetrieb 1,00 psch 10000,00 10.000,00

2. 18. 1.  60. Aufmaß 1,00 psch 5000,00 5.000,00

2. 18. 1.  70. Wartungsverträge 1,00 psch 90000,00

2. 18. 2. Stundenlohnarbeiten 1.975,00

2. 18. 2.  10. Stundenlohnarbeiten Ingenieur 5,00 h 140,00 700,00

2. 18. 2.  20. Stundenlohnarbeiten Obermonteur 5,00 h 110,00 550,00

2. 18. 2.  30. Stundenlohnarbeiten Montagearbeiter 5,00 h 85,00 425,00

2. 18. 2.  40. Stundenlohnarbeiten Azubi 5,00 h 60,00 300,00

1.750.000,00
3.  1. Baustelleneinrichtung 1,00 psch 18.670,00 18.670,00

3.  2. Funktionsgruppe NSV 1,00 psch 135.860,00 135.860,00

3.  3. Funktionsgruppe ZHW 1 1,00 psch 100.070,00 100.070,00

3.  4. Funktionsgruppe RLS-PW1 1,00 psch 64.460,00 64.460,00

3.  5. Funktionsgruppe Rezi-PW1 1,00 psch 95.440,00 95.440,00

3.  6. Funktionsgruppe BB1.1 1,00 psch 357.540,00 357.540,00

3.  7. Funktionsgruppe Gebläsestation 1,00 psch 58.580,00 58.580,00

3.  8. Funktionsgruppe Rezi-PW2 1,00 psch 50.920,00 50.920,00

3.  9. Funktionsgruppe FM-Lagerung und -Dosierung 1,00 psch 142.560,00 142.560,00

3.  10. Funktionsgruppe Kalklagerung und -dosierung 1,00 psch 49.750,00 49.750,00

3.  11. Funktionsgruppe PAK-Verteilung und -Dosierung 1,00 psch 13.080,00 13.080,00

3.  12. Funktionsgruppe  Rechen, Durchlußmessung 1,00 psch 19.500,00 19.500,00

3.  13. Funktionsgruppe ÜS-PW 1,00 psch 6.000,00 6.000,00

3.  14. Gebäudeausstattung 1,00 psch 12.500,00 12.500,00

3.  15. Automatisierungstechnik 1,00 psch 272.420,00 272.420,00

3.  16. Allgemeine Elektroinstallationen 1,00 psch 54.840,00 54.840,00

3.  17. Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich 1,00 psch 34.370,00 34.370,00

3.  18. Kabelverlegesysteme, Montagematerial, Sonstiges 1,00 psch 135.150,00 135.150,00

3.  19. Ausstattung Schaltraum 1,00 psch 45.760,00 45.760,00

3.  20. Montage, Inbetriebnahme, Sonstiges 1,00 psch 37.200,00 37.200,00

3.  21. Projektabwicklung, Dokumentation 1,00 psch 45.330,00 45.330,00

9.047.579,00

5.534.695,00

1.750.000,00

16.332.274,00

Baunebenkosten (25% von Zwischensumme, netto) 4.083.068,50

20.415.342,50
3.878.915,08

24.294.257,58

Summe 1: Baukonstruktion Biologie

Summe 2: Maschinen- und Rohrleitungstechnik

Summe 3: EMSR-Technik

Zwischensumme (netto)

Gesamtsumme (brutto)

Gesamtsumme (netto)
MwSt.

3. EMSR-Technik
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