
Autobahndirektion Nordbayern
Dienststelle Bayreuth

Unterlage 20.3 Variantenliste

Kosten für Fenster 
bei 500 €\Fenster

Kosten passiv Kosten aktiv

Kosten für Lüfter bei 
1.550 €\Lüfter

Anwesen                                                                  

Mehrkosten für aktiven 
Schutz pro Anwesen

Wohnungen                                                              

Mehrkosten für aktiven 
Schutz pro Wohnung

Anwesen                                                                  

Mehrkosten für aktiven 
Schutz pro Anwesen

Wohnungen                                                              

Mehrkosten für aktiven 
Schutz pro Wohnung

K. passiv/Anw. K. passiv/Whg. K. passiv/Anw. K. passiv/Whg.

735.500 € 1.947.600 €    -  €

1.212.100,00 €

Gesamtkosten

Variante -06 -  € 1.550,00 €      41.850.118 € 58 107 9 21

wie Variante V-03 mit DstrO -5 dB(A) 62+150-63+525 (62+00-63+675) 1.550,00 € 431.214 €                   233.742 €                   1.695.862 €                 726.798 €

und zus:. LS-Wand Z2 um 5 m auf 12 m; Z1 u. 3 auf 8 m; zus. Wand Z5 mit 6 m 21,5 3.821 €-                       2.071 €-                       4.061 €-                        1.740 €-                        

erhöht Wand 1 u. 2 auf 13 m, Wand 3 und 4 auf 17 m, Wand 5 auf 12 m
Gesamtkosten 1: 113 1: 418

Variante -05 19.500,00 € 38.100,00 €    26.587.363 € 49 86 1 1

wie die Variante V -04 Fahrbahn mit Dstro -5 dB(A) (OPA 62+000 - 63+675) 18.600,00 € 198.932 €                   113.345 €                   696.720 €                    696.720 €

und zusätzl. Erhöhung LS-Wand 3, 4 und 5 um 2 m auf 13, 14 und 12 m 13,7 3.777 €-                       2.152 €-                       2.450 €-                        2.450 €-                        

Gesamtkosten 1: 53 1: 284

Variante -04 23.500,00 € 40.550,00 €    25.890.643 € 48 85 23 29

wie die Planfall-Variante des Feststellungsentwurfs 17.050,00 € 188.561 €                   106.481 €                   239.537 €                    189.977 €

und zusätzl. Ansetzung Dstro -5 dB(A) (OPA 62+000 - 63+675) 13,3 3.804 €-                       2.148 €-                       2.828 €-                        2.243 €-                        

Gesamtkosten 1: 50 1: 85

Variante -03 71.500 € 105.600 €       20.381.298 € 25 56 6 20

wie Variante V-02 und 34.100 € 141.663 €                   63.243 €                     318.318 €                    95.496 €

zusätzl. LS-Wand (Z2) km 62+036 - 62+130, 7m hoch, Wand 1 und 2 um 2m erhöht 4.702 €-                       2.099 €-                       10.092 €-                      3.028 €-                        

Zusätzl. LS-Wand (Z3) km 62+550- 62+605, 6m, Wand Z1 um 2m erhöht, Wand 10,5

Zusätzl. LS-Wand (Z4) km 63500- 63+625, 8 m, dafür entfällt Wand 16 Gesamtkosten 1: 30 1: 32

Variante -02 99.500 € 166.150 €       19.328.538 € 19 36 5 12

wie Variante V-01 66.650 € 130.991 €                   69.134 €                     171.430 €                    71.429 €

und zusätzl. LS-Wand (Z1) an AS Hallstadt, 6m. Wand 6-8 entfällt dafür 10,0 3.000 €-                       1.583 €-                       3.470 €-                        1.446 €-                        

Gesamtkosten 1: 44 1: 49

Variante -01 106.000 € 183.500 €       18.471.388 € 14 24 14 24

wie die  Planfall-Variante des Feststellungsentwurfes 77.500 € 116.548 €                   67.986 €                     116.548 €                    67.986 €

und zusätzl. Erhöhung LS-Wand 3, 4, 5, 14, 15 und 16 um 2m 9,6 2.832 €-                       1.652 €-                       2.832 €-                        1.652 €-                        

Gesamtkosten 1: 41 1: 41

Variante FE 125.500 € 223.150 €       16.839.718 €

Planfall-Variante des Feststellungsentwurfes 97.650 €

Abschirm. f. Hallstadt bis 14 m 8,8

Gesamtkosten

Variante 01 220.000 € 393.600 €       15.506.268 € -20 -46 -20 -46

wie die Planfall-Variante des Vorentwurfs 173.600 € 66.673 €-                     28.988 €-                     66.673 €-                      28.988 €-                      

aber Höhe der LS-Wände um 1m reduziert 8.523 €                       3.705 €                       8.523 €                        3.705 €

8,2

Gesamtkosten 1: 8 1: 8

Variante 02 289.000 € 558.700 €       14.172.768 € -39 -92 -19 -46

wie die Planfall-Variante des Vorentwurfs 269.700 € 68.383 €-                     28.989 €-                     70.184 €-                      28.989 €-                      

aber Höhe der LS-Wände bis auf Wand an St 2281 und BW 62f um 2 m reduziert 8.604 €                       3.647 €                       8.689 €                        3.589 €

und Höhe der LS-Wände an St2281 und auf BW 62f um 1 m reduziert 7,6

Gesamtkosten 1: 8 1: 8

Variante 03 263.500 € 486.700 €       15.205.218 € -33 -73 6 19

wie die Planfall-Variante des Vorentwurfs 223.200 € 49.530 €-                     22.390 €-                     172.075 €-                    54.339 €-                      

aber Höhe der LS-Wände 1 bis 5, 6 bis 8 und 11 bis 15 um 1 m reduziert 7.986 €                       3.610 €                       12.000 €                      3.788 €

und Höhe der LS-Wände 9 und 10 um 2 m reduziert 8,1

und Höhe der LS-Wände 16 bis 18 um 3 m reduziert Gesamtkosten 1: 6 1: 14

1.909.910 €

153 973 578 174
335.550 € 2.666.950 €-   165.100 € 1.333.500 €-   

Verhältnis passiv/aktiv              1:

14.731.468 €

857.150 €

19.494.688 €

39.650 €-              1.631.670 € 39.650 €-         1.631.670 €

15.691.918 €

18.654.888 €

17.062.868 €

263.550 € 1.634.500 €-   72.000 €-         1.032.450 €

170.450 € 1.333.450 €-   170.450 € 1.333.450 €-   

Verhältnis passiv/aktiv              1:

15.899.868 €

92 180 162 877 527 144

221 143 22

376 212 50

350 199 43

59 107 88 420 251 63

98 199 180

63

83 6645

34

79 153 138

20.486.898 €

105 693

25.931.193,00 €

440 112

2.450 €-           185.050 €-            9.747.645 €

182.600 €-            9.050.925 €

117.550 €-            3.541.580 €

57.000 €-              2.488.820 € 17.350 €-         

60.550 €-         

65.050 €-         

0 0

10

1

Gesamtkosten der Variante

696.720 €

25.010.400 € 36.550 €-         15.262.755 €

Anzahl der 
Fenster              

an Geschoss- 

seiten  mit 
Überschreitung 
der IGW/Nacht

Anzahl der 
Fenster              

die 

voraussichtl. 

ausgetauscht 

werden 

müssen                

Anzahl der 
Schlaf- u. 

Ruheräume                                                                        

mit  Über-
schreitung der 

IGW   (je 1 
Lüfter 

notwendig)              

Anzahl der zusätzlich geschützten 
Anwesen / Wohnungen im Vergleich zur                                 

Variante VFE
Mehr- / 

Minderkosten 
passiv

Minder- / 
Mehrkosten 

aktiv

Verhältnis passiv / aktivVerhältnis passiv / aktiv

Mehr- / 
Minderkosten 

passiv

Minder- / 
Mehrkosten 

aktiv

1.947.600 €

41.851.668,00 €

221.600 €-            

26.625.463,00 €

5.509.345 €

3189 1471 782

3 0 1

Daten im Vergleich zur                                                              vorher gelisteten 

Variante 

Anzahl der zusätzlich geschützten Anwesen / 
Wohnungen im Vergleich zur 
vorher gelisteten Variante

Daten im Vergleich zur                                                              gewählten 

Planfeststellungsvariente VFE

€/G = KD/G = Kostenaufwand für den Schutz einer zusätzlichen Geschossseite, wenn G negativ ist. Ist G positiv, dann ist das der Betrag, der aufgrund der höheren Anzahl der Geschosseiten mit 
IGW-Überschreitungen pro Seite im Durchschnitt eingespart wird. 

KD = Kostendifferenz zwischen der Variante FE zur untersuchten Variante

G = Diff. der Anzahl der Geschossseiten mit Überschreitung zwischen Variante FE zur untersuchten Variante

13

56

132 39 12

133 47 11

39

11

71

50

51 46

14

21 16

22 18

40 71

Kostenverhältnismäßigkeitsprüfung von Lärmschutzvarianten 

BAB A 70
A70, Schweinfurt - Bayreuth, Abschnitt: westl. AS Bamberg-Hafen bis AS Bamberg 

Hallstadt

Verhältnis passiv/aktiv             1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

Verhältnis passiv/aktiv              1:

135

376Variante Nullfall                                                                 vorh. Lärmschutz 

Variante

Anzahl der 
Geschoss-

seiten mit 
Überschreitun

g der 
IGW/Nacht

1

165

Anzahl der 
Anwesen 

mit Über-
schreitung 

der 
IGW/Nacht

Anzahl der 
Wohnungen                

mit Über-
schreitung 

der 
IGW/Nacht

Anzahl der 
Geschosse 

mit Über-
schreitung 

der 
IGW/Nacht

435 401
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