
Gemarkung Altenhaßlau

Gemarkung Höchst

Gemarkung Wirtheim

Gemarkung Kassel

Gemarkung Kassel

Land Hessen
Regierungsbezirk Darmstadt

Main-Kinzig-Kreis
Gemeinde Linsengericht

Land Hessen
Regierungsbezirk Darmstadt

Main-Kinzig-Kreis
Gemeinde Gelnhausen

Land Hessen
Regierungsbezirk Darmstadt

Main-Kinzig-Kreis
Gemeinde Biebergemünd

Anschluss Blatt 02

GDRMA
Wirtheim

RLP 01

PLAZ001

PLAZ002

PLAZ003

PLAZ004

PLAZ005b

PLAZ006PLAZ007

PLAZ008a
PLAZ008b

PLAZ008c

PLAZ008d

PLAZ009

PLAZ010

PLAZ005a

PLAZ011a

PLAZ011b
PLAZ011c

PLAZ011e

PLAZ013

PLAZ012

SP 0+
00

0

SP 2+000
SP 3+000

SP 4+000

SP
 5

+0
00

SP
 6

+0
00

SP
 7

+0
00

SP 8+000

SP
 1

+0
00

SP
 1

+0
45

PLAZ901

N

 DTK25 © GeoBasis-DE / BKG (2021)

Projekt:

Planinhalt:

Gewerk Projekt-Nr. Firma Anlagenteil Lph. Dok-Art Plan-Nr. Index

Bauherr:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Maßstab:
Blattformat:
Quelldatei:

Projektleiter:
Fachplaner:
Erstellt am:
Zeichner:
Geändert am:
Zeichner:
Geprüft am:
Prüfer:

Planer: Planersteller:

Disziplin

ARGE Planung SPO
Querstraße 4

06120 Halle / Saale

terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135

70565 Stuttgart

2500m2000m1000m01000m

M 1 : 25.000

Dr.-Ing. Veenker
Ingenieurgesellschaft mbH

Heiligengeiststr. 19
30173 Hannover

- - - - - - -

Spessart-Odenwald-Leitung
Genehmigungsplanung

Detailplan Baulogistik
Blatt-Nr. Ü001

1:25.000
A3

SPO-APL-Baulogistik_25000

C. Koch
APL

01.12.2024
D. Oetjens

10.06.2025
D. Oetjens

01.12.2024
S. Daschevski

Rohrleitungsbau SPO APL PLG 4 RL UPL 0101 P1

Unterlage B3.03

Planfeststellungsabschnitt Hessen-Nord (PLA)
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