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Bauwerksverzeichnis

Bauwerke
Sanierungsmafinahmen
Nummer Typ Ca. K-km Name
Alter Werkkanal
1 Wehr AWK-Km 0-015 Einlaufbauwerk Alter Werkkanal Anschluss Kanalauskleidung an Seitenwénde
UP22
2 Briicke AWK-Km 0+325 Dammwegbriicke tiber -
Entwiésserungsgraben Alter Werkkanal
3 Diiker AWK-Km 0+315 Tiefenbachdiiker Betonoberflichensanierung und Inliner
, UP23
4 Briicke AWK-Km 0+330 FuBgingersteg iiber Alter Werkkanal )
5 Briicke AWK-Km 0+865 Strallenbriicke Isarstralle 117/3 -
, UP28
- + -
6 Briicke AWK-Km 14935 Feldwegbriicke iiber Alter Werkkanal
, UP37
- + -
/ Briicke AWK-Km 2+434 Feldwegbriicke iiber Alter Werkkanal
8 Schwelle AWK-Km 3+811 Wehriiberlauf U4 -
9 Grundablass AWK-Km 3+811 Grundablass U4 -
Stichkanal
10 Briicke StiKa-Km 0+121 UP31 Riickbau
Feldwegbriicke iiber Trogstichkanal
11 Grundablass StiKa-Km 0+188 Grundablass AWK -
12 Trogbauwerk StiKa-Km 0+205 Stichkanalaquédukt Betonoberflichensanierung auflen
13 Wehr StiKa-Km 0+217 Absperrbauwerk Stichkanal -
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Bauwerke
Sanierungsmafinahmen
Nummer Typ Ca. K-km Name

Rotkreuzflutkanal
14 Schwelle RKFK-km 2+106 Wehriiberlauf Ul -
15 Schwelle RKFK-km 2+158 Wehriiberlauf U2 Betonoberflichensanierung
16 Grundablass RKFK-km 2+158 Grundablass U2 Betonoberflichensanierung
17 Grundablass RKFK-km 2+352 Grundablass U3 Betonoberflichensanierung
18 Schwelle RKFK-km 2+366 Wehriiberlauf U3 Betonoberflichensanierung

Moosburger Speichersee
19 Wehr K-Km 52+800 Einlaufbauwerk Betonoberflichensanierung, Konservierung
(H5a) Moosburger Speichersee Stahlwasserbau, Automatisierung
OW UP39 )

20 Briicke K-Km 0+945 Bedienungssteg Auslaufschleuse Neue Briicke als Uberfahrt fiir Unterhalt

Ausgleichsweiher

Auslaufbauwerk Betonoberflichensanierung, Ersatz
21 Wehr K-Km 0+950 . Stahlwasserbau, Betriebswegbriicke,
Moosburger Speichersee _
Automatisierung
Grundablass Sanierung Auslassleitung, Konservierung
22 Grundablass AD-Km 2+436 Moosburger Speichersee Stahlwasserbau, Erneuerung Betriebsschiitz
Mittlere-Isar-Kanal Haltung Sb
23 Wehr K-Km 0-050 Auslassbauwerk 5a -
24 Wehr K-Km 0-034 Absperrbauwerk 5b -
UP41

25 Briicke K-Km 0+983 Wegbriicke iiber Werkkanal bei Auslauf Ersatzneubau mit Erhohung Verkehrslast

Ausgleichsweiher
26 Rohr K-Km 1+105 Einleitung Klédranlage -
27 Durchlass K-Km 14215 Fischbachdurchlass Betonoberflichensanierung
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Bauwerke
Sanierungsmafinahmen
Nummer Typ Ca. K-km Name
UP47
28 Briicke K-Km 1+215 Feldwegbriicke beim Durchlass-Einlauf Erhohung Verkehrslast durch Mittelpfeiler
Werkkanal
UP48
29 Briicke K-Km 1+215 Feldwegbriicke beim Durchlass-Einlauf Erhohung Verkehrslast durch Mittelpfeiler
Werkkanal
UP52 , . ,
30 Briicke K-Km 1+790 Bedienungsbriicke iiber Leerschuss Erganzung Laufsch1§nen fur
Rechengutcontainer
Uppenbornwerk 1
31 Rechen K-Km 1+795 Einlaufrechen WKW UP1 Ersatzneubau
. ) ) Betonsanierung Bauwerk, Ersatzneubau
32 Kraftwerk K-Km 1+800 Einlaufbereich WKW UP1 mit Rechenpodium ind Rechengutentsorgung,
Leerschuss )
Konservierung Stahlwasserbau
Mittlere-Isar-Kanal Haltung Sb
UPS53
33 Briicke K-Km 1+830 Wegbriicke iiber Unterwasserkanal -
Leerschuss Uppenbornwerk 1
UP54
34 Briicke K-Km 1+830 Wegbriicke liber Unterwasserkanal -
Uppenbornwerk 1
Bedienungssteg UP55
35 Briicke K-Km 1+835 Bedienungssteg Dammbalkenablage -
Uppenbornwerk 1
36 Briicke auf Hohe MIK K- UP56a i
Km 2+255 Wegbriicke iiber Grof3e Sempt
37 Briicke K-Km 2+280 Autobahnbriicke A92 -
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Bauwerke
Sanierungsmafinahmen
Nummer Typ Ca. K-km Name
UP59
38 Diiker RD-Km 3+230 Durchlass Entwisserungsgraben Ersatzneubau mit Erh6hung Verkehrslast
Werkkanal
UP60
39 Durchlass RD-Km 3+495 Rohrdurchlass Entwisserungsgraben -
Werkkanal bei Schapolterau
UP61
40 Briicke K-Km 3+440 Feldwegbriicke liber Werkanal bei Sanierung Uberbau
Schapolterau
UP62
41 Durchlass RD-Km 4+690 Rohrdurchlass Entwésserungsgraben Sanierung mit Erhohung Verkehrslast
Werkkanal bei Weixerau
42 Briicke RD-Km 4+820 Dammwegbn’iclge Pii6b6er Kleine Sempt Ersatzneubau mit Erhohung Verkehrslast
UP68
43 Durchlass RD-Km 4+820 Rohrdurchlass Entwisserungsgraben Sanierung
Werkkanal be1 Weixerau
, UP69
44 Briicke ;lg-lli(?:llesﬁlz% Feldwegbrﬁclge iib:er Aubach bei -
Apoigmiihle
UP70
45 Diiker RD-Km 5+520 Doppelrohrdurchlass unter Aubach -
bei Apoigmiihle
46 Briicke RD-Km 5+520 Dammwegbrlﬁji)lZel iiber Aubach Ersatzneubau mit Erhdhung Verkehrslast
. UP72
47 Briicke RD-Km 5+550 Bedienungssteg Apoigmiihle ]
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Bauwerke
Sanierungsmafinahmen
Nummer Typ Ca. K-km Name
48 Briicke RD-Km 5+555 QPB N Ersatzneubau mit Erh6hung Verkehrslast
Dammwegbriicke Apoigmiihle
UP74
49 Durchlass RD-Km 5+810 Rohrdurchlass Entwésserungsgraben Sanierung
Werkkanal bei Huberhof
UP76
50 Durchlass RD-Km 5+895 Rohrdurchlass Entwisserungsgraben Sanierung
unter Gleissenbach
Sanierung Uferwénde, Abbruch
51 Wehr K-Km 8+070 Wehranlage Hotham Betriebsbriicke und neue Fuf3- und
Radwegbriicke
UP78
52 Briicke K-Km 8+070 Feldwegbriicke Absperrschleuse Sanierung durch neue UKO
Hotham
53 Durchlass RD-Km 8+330 Rohrdurchlass Hofham Ersatzneubau und Sanierung
UP79
54 Briicke LD-Km 10+115 Bedienungsbriicke iiber Leerschuss Ersatzneubau
Uppenbornwerk 2
55 Rechen K-Km 10+010 Einlaufrechen WKW UP2 Ersatzneubau
) ) ) Betonsanierung Bauwerk, Ersatzneubau
56 Kraftwerk K-Km 1+800 Einlaufbereich WKW UP2 mit Rechenpodium ind Rechengutentsorgung,
Leerschuss .
Konservierung Stahlwasserbau
; UP80
57 Briicke auf Hohe MIK K- Briicke iiber Tiefenbach Zufahrt -
Km 10+060
Uppenbornwerk 2
UPS1,
58 Briicke K-Km 10+040 Wegbriicke iiber Unterwasserkanal -
Leerschuss Uppenbornwerk 2
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