Ingenieurbliro flr Planungsleistung zur Ersatzerneuerung Anlage 3.14
Wasser und Boden GmbH der Fernleitung Ursprung
-Planfeststellung
Kostenberechnung Fernwasserleitung Ursprung
Zusammenfassung uber alle Bauabschnitte
BA Bezeichnung Liange [m] Gesamtkosten
I Fassung bis WW Forsthaus 3240 8.958.661 €
Il WW Forsthaus bis BAB 3 876 2.442.440 €
1] Querung BAB 3 89 763.345 €
\% BAB 3 bis Brunner Stollen 1512 3.296.312 €
\ Brunner Stollen 275 895.866 €
VI Brunner Stollen bis BAB 9 825 2.106.125 €
VI Querung BAB 9 238 1.094.006 €
VI BAB 9 bis Messschacht 6600 18.444.597 €
IX Messschacht bis HB Schmausenbuck 258 978.527 €
Summe: 38.979.879 €
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