RTW, Machbarkeitsstudie Deltakosten aus der
Haltepunkt Morfelder LandstralRe Grobkostenschatzung P RTW

Planungsgemeinschaft
Regionaltangente West

[Deltakosten | [Mio-EUR]|

Bf Stadion Vorplanung
Bf Stadion ohne Halt

-0,49 €

Morfelder LandstralRe Vorplanung
Morfelder LandstralRe Variante Aul3enbahnsteige

Morfelder Landstral3e Vorplanung
Morfelder LandstralRe Variante Mittelbahnsteig

Halt am Bf Stadion und an der Mérfelder
Landstral3e (Variante Aul3enbahnsteige)

Halt am Bf Stadion und an der Moérfelder
Landstral3e (Variante Mittelbahnsteig)
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