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Verkehrsanlagen

  1 0 0 Grunderwerb und Entschädigungen 5.360 € 25.560 € 19.200 € 18.000 €

individuell Land- und forstwirtschaftl. Fläche 8,0 m² 2.250 0 € 18.000 € 0 € 0 €

individuell Stadt, normal besiedelt Eschborn 630,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Neu-Isenburg 320,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Großstadt, Ballungsraum Frankfurt am Main 440,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Vorübergehende 

Inanspruchnahme

8,0 m² 670 945 2.400 2.250 5.360 € 7.560 € 19.200 € 18.000 €

individuell Gartenland 8,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Verkehrsfläche 17,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Entschädigungen 2,0 psch 0 € 0 € 0 € 0 €

  2 2 0 Bahntrasse 427.230 € 335.434 € 328.800 € 304.675 €

Herrichten der Geländeoberfläche Roden von Bewuchs, Planieren etc.

Ansatz: einfache betriebliche Verhältnisse

12,0 m² 4.770 2.250 2.400 2.250 57.240 € 27.000 € 28.800 € 27.000 €

 31 1 1 0 0 Damm / Auftrag Einschl. Randweg, Oberboden und Böschungs-sicherung 

(Geotextil)

Ansatz: Bodenklasse 3 - 5; geschüttet in freier Lage

3101

3102

14,0 m³ 1.700 1.435 1.500 1.435 23.800 € 20.090 € 21.000 € 20.090 €

 31 1 2 0 0 Einschnitt / Abtrag Einschl. Randweg, Oberboden und Böschungs-sicherung 

(Geotextil)

Ansatz: Bodenklasse 3 - 5

3103 14,0 m³ 200 1.435 1.500 1.435 2.800 € 20.090 € 21.000 € 20.090 €

 31 1 3 0 0 Bodenaustausch Bodenverbesserung, Bodenaustausch

Ansatz: Kastenverfahren (Möbius) mit RCL-Material

3104 20,0 m³ 200 398 400 398 4.000 € 7.950 € 8.000 € 7.950 €

 31 9 6 0 0 Recycling, Zwischendeponierung 

und Entsorgung

Deponierung Boden

Ansatz: 50 % nicht kontaminiert /

50 % Zwischendeponie und Recycling

2002 25,0 m³ 2.100 1.435 1.500 1.435 52.500 € 35.875 € 37.500 € 35.875 €

 31 1 5 0 0 Frostschutzschicht Ansatz: RCL-Material 3105 18,0 m 800 300 265 14.400 € 0 € 5.400 € 4.770 €

Frostschutzschicht Ansatz: ohne RCL-Material 3105 30,6 340 0 € 10.404 € 0 € 0 €

 31 1 8 1 0 Planumsschutzschicht m Gleis bzw. geometrische Länge Weiche; 5,40 m breit

Ansatz: ohne Geotextil

3019 271,0 m 800 340 300 265 216.800 € 92.140 € 81.300 € 71.815 €

 50 4 7 1 0 Kabeltrasse (Tiefbau)   Ansatz: freie Strecke 5004 64,0 m 380 340 300 265 24.320 € 21.760 € 19.200 € 16.960 €

 50 1 4 0 0 Landschaftspflege Landschaftspflege, Bepflanzung und Pflege (bei 

Böschungen)

34,0 m² 430 2.250 2.400 2.250 14.620 € 76.500 € 81.600 € 76.500 €

 20 9 1 8 0 Baustraße Herstellen, Unterhalten, Abbrechen von Umfahrungen 

(unbefestigte Baustraßen)

2001 25,0 m² 670 945 1.000 945 16.750 € 23.625 € 25.000 € 23.625 €

  3 0 0 Entwässerung des Bahnkörpers 181.600 € 48.690 € 132.750 € 163.000 €

 31 1 6 0 0 Tiefenentwässerung einschl.Schächte (50 m Abstand) und sonstige 

Einleitungen   Ansatz: außenliegend

3106 170,0 m 800 165 675 800 136.000 € 28.050 € 114.750 € 136.000 €

 31 1 6 2 0 Sammelleitung Vorflut einschl. Schächte und sonstige Einrichtungen

Ansatz: Tiefe ≤ 1,75 m ohne Grabenverbau,

DN ≤ 500, einfache Bodenverhältnisse 

3107 120,0 m 380 172 150 225 45.600 € 20.640 € 18.000 € 27.000 €

 31 1 7 0 0 Oberflächenentwässerung Graben / Mulde einschl. Schächte und sonstige 

Einrichtungen

Ansatz: außenliegend / Sohle unbefestigt

3106

3108

19,0 m 0 0 € 0 € 0 € 0 €

Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)
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Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)

 Bf Dreieich-Buchschlag - Machbarkeitsstudie -

  5 0 0 Stützmauern aus Beton 0 € 52.500 € 0 € 0 €

 33 4 1 0 0 Winkelstützwand Ansatz: 2,00 - 5,00 m 3304 2.618,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

Winkelstützwand, L-Stein 3304 250,0 m 210 0 € 52.500 € 0 € 0 €

 33 4 2 0 0 Spundwand einschl. Kopfbalken   Ansatz: mit Verankerung 3305 285,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

 33 4 3 0 0 Bohrpfahlwand Ansatz: ≤ 5,00 m 3306 870,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

  7 1 0 Bahnübergangsbefestigung 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell BÜ-Befestigung 50,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

  8 1 0 Brücken, Massivbau (einschl. Baubehelfe und HBr) 0 € 0 € 0 € 0 €

 30 8 2 4 0 Bahnsteigunterführung Inkl. aller zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage 

nötigen Maßnahmen. Regelhöhe 2,60 m Rohbau mit 

Treppenaufgängen und Ausrüstung

Ansatz: 2 Treppenaufgänge

3003 13.000,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

 30 8 2 5 0 Bahnsteigrampen einschl. Beleuchtung, Fliesen, mit Unterwasserbetonsohle 1.720,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

 30 8 2 7 0 Bahnsteigtreppen einschl. Einhausung zur Bahnsteigunterführung 

Regelhöhe 2,60 m, Überdachung, Belag und Handlauf

Ansatz: je Treppe

188.000,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

  8 2 0 Brücken, Stahl (einschl. Baubehelfe und HBr) 395.500 € 0 € 0 € 35.000 €

individuell EÜ Personenunterführung 

Anschluss; Variante 2

inkl. Rückbau und Verfüllung Hohlräume sowie Neubau 

Bahnsteigtrreppe

395.500,0 St 1 395.500 € 0 € 0 € 0 €

individuell EÜ Personenunterführung Umbau; 

Variante NI 1b

inkl. Rückbau und Verfüllung Hohlräume 35.000,0 St 1 0 € 0 € 0 € 35.000 €

  9 1 0 Gleise, Schotteroberbau 526.625 € 334.810 € 360.200 € 426.000 €

 32 1 1 1 0 Gleise, Schotteroberbau Schwellen, Befestigung, Schienen, Bettung und 

Schallschutz   

Ansatz: Neubau; einfache örtl. Verhältnisse

3200

3201

3216

475,0 m 755 340 410 540 358.625 € 161.500 € 194.750 € 256.500 €

individuell Bauzustände 1x150.000 für 1 schw. Weiche 1 psch 150.000 165.000 150.000 150.000 150.000 € 165.000 € 150.000 € 150.000 €

 32 9 4 1 0 Rückbau, Gleise Ansatz: einfache betriebliche Verhältnisse 3212 30,0 m 600 277 515 650 18.000 € 8.310 € 15.450 € 19.500 €

  9 2 0 Gleise, Feste Fahrbahn 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Gleise, Feste Fahrbahn im Tunnel mit Erschütterungsschutz 1.540,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

  9 2 1 Gleise, Rasengleis 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Gleise, Rasengleis ab OK FSS 759,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

  9 3 0 Oberbau, Weichen 269.000 € 269.000 € 261.200 € 261.200 €

3 22 1 1 1 EW 190 Material und Einbau, einschl. 3 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3202

3212

167.000,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 1 1 2 EW 300 Material und Einbau, einschl. 3 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3203

3212

209.800,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €
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Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)

 Bf Dreieich-Buchschlag - Machbarkeitsstudie -

3 22 1 1 3 EW 500 Material und Einbau, einschl. 3 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3204

3212

261.200,0 St 1 1 1 1 261.200 € 261.200 € 261.200 € 261.200 €

3 22 1 1 4 EW 760 Material und Einbau, einschl. 3 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsarb./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse, starres Herzstück

3205

3212 

3213

320.800,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 1 1 5 EW 1200 Material und Einbau, einschl. 3 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsarb./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse, starres Herzstück

3206

3212 

3213

347.400,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 3 1 1 EKW 190 Material und Einbau, einschl. 4 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3207

3212

242.200,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 3 1 3 EKW 500 Material und Einbau, einschl. 4 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3208

3212

463.600,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 3 1 4 DKW 190 Material und Einbau, einschl. 4 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3209

3212

300.200,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 3 1 5 DKW 500 Material und Einbau, einschl. 4 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3210

3213

602.800,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 22 5 0 0 Kreuzung Kreuzung/ Flachkreuzung, ab Oberfläche Unterbau 

einschl. Randweg, Material und Einbau, einschl. 

4 x 15,00 m Anschlusslänge

Ansatz: ohne Entsorgung und Zusammenhangsmaßn./ 

schwierige betriebliche Verhältnisse

3212 309.000,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

2 09 1 2 2 Bauweiche Ein- und Ausbau ohne Stoffkosten

Ansatz: schwierige betriebliche Verhältnisse

2001 15.800,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

3 29 4 2 0 Rückbau 

Weichen/Kreuzungsweichen

Ansatz: schwierige betriebliche Verhältnisse 3212 7.800,0 St 1 1 7.800 € 7.800 € 0 € 0 €

 1 2 2 0 Bahnsteigbedachungen, Stahl 259.000 € 0 € 0 € 98.000 €

individuell Rückbau Bahnsteigüberdachung Abbau denkmalgeschützte Bahnsteigüberdachung 300,0 m² 370 140 111.000 € 0 € 0 € 42.000 €

3 08 2 2 0 Bahnsteigüberdachung einsch. Fundamentierung, Entwässerung etc.

Ansatz: Dachfläche <=650 m²

3001 990,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Bahnsteigüberdachung 

wiederherstellen

400,0 m² 370 140 148.000 € 0 € 0 € 56.000 €

Seite 3 von 6 Stand: 11.09.2018

21047236



Regionaltangente West: 

Machbarkeitsstudie 2018 Bf Dreieich-Buchschlag

Anlage 4 - Kostenschätzung 

Objekt (Anlage/Leistung) Bemerkungen

A
u

s
p

rä
g

u
n

g

E
P

 [
€

] 

V
e

rs
io

n
 K

K
K

 5
.0

 

(1
2
/2

0
1

5
)

E
in

h
e

it

V
a

ri
a

n
te

 

M
it

te
lb

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  

A
u

ß
e

n
b

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
a

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
b

V
a

ri
a

n
te

 

M
it

te
lb

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  

A
u

ß
e

n
b

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
a

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
b

Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)

 Bf Dreieich-Buchschlag - Machbarkeitsstudie -

 1 3 0 0 Haltestellen (Wartehäuschen, Wetterschutz) 0 € 14.850 € 29.700 € 44.550 €

Wetterschutzhäuschen z.B. Schutzdächer, Bänke; aus Beton oder Metall verglast 

(einschl. Entwässerung)

Ansatz: Grundfläche <= 20 m²

3002 14.850,0 m² 1 2 3 0 € 14.850 € 29.700 € 44.550 €

 1 4 0 0 Haltestellenzubehör (Sitzbänke, Vitrinen, Sonstiges) 54.100 € 54.100 € 54.100 € 54.100 €

5 05 1 1 0 Wegeleitsystem komplette Beschilderung; Länge 200 m 17.000,0 St 1 1 1 1 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 €

5 05 1 2 1 Bahnsteigausstattung einschl. Beleuchtung, Sitzbänke, Papierkörbe, 

Fahrplanvitrinen, Schilder für Gleisbezeichnung; ect.

Ansatz: nur Nahverkehr/ S-Bahn, einfach

5005 37.100,0 St 1 1 1 1 37.100 € 37.100 € 37.100 € 37.100 €

 1 5 0 0 Bahnsteige und Rampen 248.000 € 102.200 € 229.400 € 336.350 €

3 08 2 1 0 Bahnsteig Unterbau, Bahnsteigkanten, Bahnsteigbelag / ohne 

Ausstattung, Rampen / Treppen zu OK-Gelände / inkl. 

Blindenleitsystem

310,0 m² 800 320 740 1085 248.000 € 99.200 € 229.400 € 336.350 €

Rampe 60,0 m² 50 0 € 3.000 € 0 € 0 €

Rampe (Provisorium) 40,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

 1 5 0 0 Bahnsteige und Rampen für Ersatzhaltestelle 136.000 € 0 € 162.100 € 128.667 €

3 08 2 1 0 Bahnsteig Unterbau, Bahnsteigkanten, Bahnsteigbelag / ohne 

Ausstattung, Rampen / Treppen zu OK-Gelände / inkl. 

Blindenleitsystem

310,0 m² 400 510 407 124.000 € 0 € 158.100 € 126.067 €

Rampe 60,0 m² 200 67 43 12.000 € 0 € 4.000 € 2.600 €

 2 4 0 0 Maschinentechnische Anlagen 214.000 € 0 € 0 € 0 €

4 06 1 0 0 Aufzugsanlage (Bahnsteig) Personenaufzüge und Lastenaufzüge

Ansatz: Neubau einschl. Rohbau

4001 214.000,0 St 1 214.000 € 0 € 0 € 0 €

 2 6 0 0 Lärmschutzwände 0 € 0 € 0 € 0 €

3 33 1 1 0 Schallschutzwand (1 m über SO) Aluminiumwand

Ansatz: schwierige betriebliche Verhältnisse

3301

3302

1.330,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

3 33 1 2 0 Schallschutzwand (2 m über SO) Aluminiumwand

Ansatz: schwierige betriebliche Verhältnisse

3301

3303

1.520,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

 2 7 0 0 Fahrausweisautomaten 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

individuell Fahrausweisautomaten 1 Automat je Bahnsteig 50.000,0 St 1 1 1 1 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

 5 0 1 0 Ersatzloser Rückbau 102.480 € 24.620 € 105.376 € 154.504 €

individuell Abbruchmaßnahmen Vorh. Bauwerke, Leitungen, Verkehrsanlagen 143,0 m³ 560 40 592 868 80.080 € 5.720 € 84.656 € 124.124 €

individuell Kampfmittelräumung nicht geräumte Verdachtsflächen 28,0 m² 800 675 740 1.085 22.400 € 18.900 € 20.720 € 30.380 €

 5 0 1 0 Ersatzloser Rückbau für Ersatzhaltestelle 62.560 € 0 € 74.491 € 59.123 €

individuell Abbruchmaßnahmen Vorh. Bauwerke, Leitungen, Verkehrsanlagen 143,0 m³ 320 408 325 45.760 € 0 € 58.344 € 46.523 €

individuell Kampfmittelräumung nicht geräumte Verdachtsflächen 28,0 m² 600 577 450 16.800 € 0 € 16.147 € 12.600 €

Seite 4 von 6 Stand: 11.09.2018

21047236



Regionaltangente West: 

Machbarkeitsstudie 2018 Bf Dreieich-Buchschlag

Anlage 4 - Kostenschätzung 

Objekt (Anlage/Leistung) Bemerkungen

A
u

s
p

rä
g

u
n

g

E
P

 [
€

] 

V
e

rs
io

n
 K

K
K

 5
.0

 

(1
2
/2

0
1

5
)

E
in

h
e

it

V
a

ri
a

n
te

 

M
it

te
lb

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  

A
u

ß
e

n
b

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
a

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
b

V
a

ri
a

n
te

 

M
it

te
lb

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  

A
u

ß
e

n
b

a
h

n
s

te
ig

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
a

V
a

ri
a

n
te

  
V

 N
I 

1
b

Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)

 Bf Dreieich-Buchschlag - Machbarkeitsstudie -

Anlagen Dritter

 5 0 2 0 Lärmschutzfenster 0 € 0 € 0 € 0 €

3 33 3 0 0 passiver Schallschutz Stück pro Wohneinheit mit 2 Fenstern je 1,5 m2 und zwei 

Lüftern. Ansatz: Schallschutzklasse (SSK) 1/2

3303 1.600,0 St 0 € 0 € 0 € 0 €

 5 0 3 0 Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Landschaftspflege Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Trassen 

ferne Ersatzmaßnahme bzw. Ausgleichsabgabe)

psch 0 € 0 € 0 € 0 €

 5 0 4 0 Leitungsverlegungen (Sparten) 0 € 9.600 € 0 € 0 €

2 09 8 2 1 Leitungsumlegungen, Gas 720,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

2 09 8 2 2 Leitungsumlegungen, Trinkwasser 420,0 m 5 0 € 2.100 € 0 € 0 €

2 09 8 2 3 Leitungsumlegungen, Abwasser 420,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

2 09 8 2 5 Leitungsumlegungen, Strom 150,0 m 50 0 € 7.500 € 0 € 0 €

2 09 8 2 6 Leitungsumlegungen, Telekom 120,0 m 0 € 0 € 0 € 0 €

Leitungsumlegungen, Sonstiges psch 0 € 0 € 0 € 0 €

 5 0 5 0 Hochbauten (Gebäude) 0 € 0 € 0 € 0 €

individuell Hochbauten (Gebäude) Umbauter Raum incl. Haustechnik 550,0 m³ 0 € 0 € 0 € 0 €

 5 0 6 0 Straßenbauarbeiten 0 € 13.200 € 0 € 0 €

individuell P+R-Anlage, Busbahnhof, 

Bahnhofsvorplatz

200,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

5 02 8 1 0 Straßen, Wege, Plätze Ansatz: befestigt und entwässert 5001 60,0 m² 220 0 € 13.200 € 0 € 0 €

5 02 9 2 0 Straßenanpassung / Verlegung 300,0 m² 0 € 0 € 0 € 0 €

Anlagen Oberleitung, 50 HZ, LST, TK und Sonstiges

Oberleitungsanlagen 1.295.118 € 619.318 € 1.079.300 € 1.169.200 €

individuell Oberleitungsanlage; Variante aus 

VP (aktuelle Kostenschätzung)

Anpassung und Neubau 619.318 psch 1 0 € 619.318 € 0 € 0 €

individuell Oberleitungsanlage; Variante 2 Anpassung und Neubau 1.295.118 psch 1 1.295.118 € 0 € 0 € 0 €

individuell Oberleitungsanlage; Variante V NI 

1a

Anpassung und Neubau 1.079.300 psch 1 0 € 0 € 1.079.300 € 0 €

individuell Oberleitungsanlage; Variante V NI 

1b

Anpassung und Neubau 1.169.200 psch 1 0 € 0 € 0 € 1.169.200 €

Elektrotechnische Anlagen 1.011.451 € 269.650 € 421.400 € 456.600 €

individuell Elektrotechnische Anlagen; 

Variante aus VP (aktuelle 

Kostenschätzung)

Anpassung und Neubau 269.650 psch 1 0 € 269.650 € 0 € 0 €

individuell Elektrotechnische Anlagen; 

Variante 2

Anpassung und Neubau 1.011.451 psch 1 1.011.451 € 0 € 0 € 0 €

individuell Elektrotechnische Anlagen; 

Variante V NI 1a

Anpassung und Neubau 421.400 psch 1 0 € 0 € 421.400 € 0 €

individuell Elektrotechnische Anlagen; 

Variante V NI 1b

Anpassung und Neubau 456.600 psch 1 0 € 0 € 0 € 456.600 €
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Regionaltangente West: 

Machbarkeitsstudie 2018 Bf Dreieich-Buchschlag

Anlage 4 - Kostenschätzung 

Objekt (Anlage/Leistung) Bemerkungen
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Kostenkennwert Mengen (aufgeteilt nach Varianten) Kosten (aufgeteilt nach Varianten)

 Bf Dreieich-Buchschlag - Machbarkeitsstudie -

Leit- und Sicherungstechnik 1.252.450 € 443.576 € 417.500 € 452.300 €

individuell Leit- und Sicherungstechnik; 

Variante aus VP (aktuelle 

Kostenschätzung)

Anpassung und Neubau 443.576 1 0 € 443.576 € 0 € 0 €

individuell Leit- und Sicherungstechnik; 

Variante 2

Anpassung und Neubau 1.252.450 1 1.252.450 € 0 € 0 € 0 €

individuell Leit- und Sicherungstechnik; 

Variante V NI 1a

Anpassung und Neubau 417.500 1 0 € 0 € 417.500 € 0 €

individuell Leit- und Sicherungstechnik; 

Variante V NI 1b

Anpassung und Neubau 452.300 1 0 € 0 € 0 € 452.300 €

Telekommunikationsanlagen 908.960 € 203.443 € 353.500 € 378.700 €

individuell Telekommunikationsanlagen; 

Variante aus VP (aktuelle 

Kostenschätzung)

Anpassung und Neubau 203.443 psch 1 0 € 203.443 € 0 € 0 €

individuell Telekommunikationsanlagen; 

Variante 2

Anpassung und Neubau 908.960 psch 1 908.960 € 0 € 0 € 0 €

individuell Telekommunikationsanlagen; 

Variante V NI 1a

Anpassung und Neubau 353.500 psch 1 0 € 0 € 353.500 € 0 €

individuell Telekommunikationsanlagen; 

Variante V NI 1b

Anpassung und Neubau 378.700 psch 1 0 € 0 € 0 € 378.700 €

Sonstiges 150.000 € 0 € 0 € 0 €

individuell Schienenersatzverkehr Variante 2 140.000 psch 1 140.000 € 0 € 0 € 0 €

individuell Gleisabschluss 10.000 St 1 10.000 € 0 € 0 € 0 €

SUMME Gesamt 7.549.434 € 2.870.551 € 4.079.017 € 4.589.968 €
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