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Längsschnitt RRB (Achse 12) 

Rampe 

RR 3.6
D. 220,85
S. 218,10 

Zeichenerklärung 

Erdauftrag 

Erdabtrag 

Schnitt   A  -  A
 

Absetzbecken mit Abdichtung 

Schnitt   B  -  B
 

Regenrückhaltebecken ohne Abdichtung 

Regenrückhaltebecken ohne Abdichtung Absetzbecken mit Abdichtung 

A B 

A B 

Auslaufbauwerk 
RR 3.5
D. 220,80
S. 218,49 

Betriebsweg (b=3,50m)
mit Rasengittersteinen 

Betriebsweg (b=3,50m)
mit Rasengittersteinen 

Dammhöhe  220,85 m N.N.
Notüberlauf     0,10 m
Stauziel       220,25 m N.N. 
Freibord          0,50 m 

Dammhöhe      220,85 m N.N.
Notüberlauf hü     0,10 m
Stauziel           220,25 m N.N. 
Freibord              0,50 m 

Betriebsweg (b=3,50m)
mit Rasengittersteinen 

Betriebsweg
mit Rasengittersteinen 

Betriebsweg (b=3,50m)
mit Rasengittersteinen 

Betriebsweg (b=3,50m)
mit Rasengittersteinen 

Einbinde-
graben 

Einbinde-
graben 

Einbinde-
graben 

q=2,85 % 

q=2,85 % q=2,85 % 

q=2,85 % 

Einbinde-
graben 

Zulauf von Schacht RR 3.4
DN 500, L= 16,0m, I=1,0% 

22.09.2016 

10 cm Oberboden 

10 cm Oberboden 

20 cm Oberboden 

20 cm Oberboden
mit Wasserbausteinen 

Umzäunung
RRB 

Umzäunung
RRB 

Umzäunung
RRB 

Umzäunung
RRB 

Umzäunung
RRB 

Oberbodenabtrag 

Oberbodenabtrag 

Oberbodenabtrag 

Oberbodenabtrag 

Oberbodenabtrag 

20 cm Oberboden 

10 cm Oberboden 

Absetzbecken 

Stauziel 220,25 m 

Stauziel 220,25 m 

Dauerstau 220,40 m 

Dauerstau 220,40 m 
Auslauf 220,25 m 

Einlauf 218,60 m 

ca. 1:2 ca. 1:3 

ca. 1:2,5 ca. 1:2 ca. 1:2 

Stahlbeton auf
Sauberkeitsschicht 

Stahlbeton auf
Sauberkeitsschicht 

Tauchwand mit
Wartungssteg u. Geländer
OK 220,90
UK 220,00 

Verbundsteinpflaster
auf Sauberkeitsschicht
Bentonit-Dichtungsbahnen 

10 cm Verbundsteinpflaster
30 cm lehmiger Kiessand
20 cm Sauberkeitsschicht
Bentonit-Dichtungsbahnen
(Überlappung>25cm) 

10 cm Rasengittersteine
3   cm Sandbett
27 cm Frostschutzschicht 

10 cm Rasengittersteine
3   cm Sandbett
27 cm Frostschutzschicht 

30 cm Stahlbeton
20 cm Sauberkeitsschicht
Bentonit-Dichtungsbahnen
(Überlappung > 25cm) 

30 cm Stahlbeton
20 cm Sauberkeitsschicht
Bentonit-Dichtungsbahnen
(Überlappung > 25cm) 

Drosselung der Wasser-
mengen auf Qab=12 l/s
durch Wirbelventil 

Regenrückhaltebecken
mit vorgeschaltetem Absetzbecken 

 

 
Bemessung für 10-jährige Wiederkehrzeit

Volumen erf.= 251 m3  Volumen vorh.= 340 m3

Qab = 12,00 l/s
 

Dauerstau (Absetzbecken)= 220,40 m N.N.
Stauziel u. Notüberlauf= 220,25 m N.N. 

Schmutzfanggitter im
Einlaufbereich anordnen 

Geländer h=1,0m 

220.80 

Absperrschieber
(Havarieschieber) 

Notüberlauf 

Drossel 
218.55 

DN 500 
DN 500 

218.51 218.49 218.47 

Ableitung über Rauhbettmulde
in Heubach (Einleitstelle E1) 

Zeichen: Datum: Art der Änderung: Nr.: 

FESTSTELLUNGSENTWURF 

Datum 

August  2016 

August  2016 

V. Seibert 

August  2016 

V. Seibert, Dipl.-Ing 

August  2016 V. Seibert 

B. Czermak 

Zeichen 
bearbeitet: 

gezeichnet: 

geprüft: 

Auftragnehmer/Planverfasser: 

1 

20849  

geprüft:  

gezeichnet:  

bearbeitet:  

Zeichen Datum 

Hessen ID:  

Blatt Nr.:  

Unterlage Nr.:  Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Maßstab:  1 : 100 

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Heubach
 

Bau-km 2+060 bis 3+140 

Straße: A 45 

Beginn: zw. NK 

zw. NK 

5315 023 

5315 023 

5316 029 

5316 029 

km 

km 

147,075 

148,157 

u. NK 

u. NK Ende: 

Büro für
Ingenieur- und Umweltplanung

 

Ingenieurbüro
Seibert Plan GmbH

 

Nottorstrasse 6,  57627 Hachenburg
 

Telefon 02662 / 94 668 93
 

Telefax 02662 / 94 81 75
 

E-mail: info@seibert-plan.de 
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- Dezernat A 45 - 

Dillenburg, den 
Aufgestellt: 

Projektingenieur 

Dillenburg, den 
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Hessen Mobil
- Dezernent A 45 - 

Fachbereichsleiter 
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Hessen Mobil
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Schnitte 

A 45, Ersatzneubau der Talbrücke Heubach 

18.2 

diczeber
Schreibmaschine
i. A. gez. Hartwig

diczeber
Schreibmaschine
22.03.2016

diczeber
Schreibmaschine
29.04.2016

diczeber
Rechteck

diczeber
Schreibmaschine
Fachbereichsleiter

diczeber
Schreibmaschine
26.04.2016

diczeber
Schreibmaschine
Wiesbaden, den

diczeber
Schreibmaschine
Zentrale

diczeber
Schreibmaschine
Projektingenieur

diczeber
Schreibmaschine
i. A. gez. Damm

diczeber
Schreibmaschine
i. A. gez. Graeb


