

Legende

Gemarkungsgrenze	
Flurgrenze	
Flurstücksgrenze	
Flurstücksnummer	40/32
Bestand	
Planung (zur Planfeststellung beantragt)	
Böschung	oben / unten

	vorhandene Versorgungsleitungen	geplant Versorgungsleitungen
Trinkwasserleitung		
Gasleitung		
E-Leitung		
Fernmeldeleitung		
Schmutz- oder Mischwasserleitung		
Regenwasserleitung		

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 07/2019
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 09/2019
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

999 Nummerierung gemäß Bauwerksverzeichnis

Verkehrsverband Hochtaunus
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Wir verbinden Menschen. Mit Bussen und Bahnen. VHT

Projekt :

Elektrifizierung Taunusbahn
von Friedrichsdorf - Usingen

Index		Datum	Name	Unterschrift
f				
e				
d				
c				
b				
a				

Planinhalt: **Kabel- und Leitungslageplan**
2-gleisiger Abschnitt, Nord (Wehrheim)

Planungsphase :	Genehmigungsplanung			**Plan-Nr.:**	Unterlage 13.2.3	**Index:**	-
Planart:	Lageplan	**Maßstab:**	1:1000	**Strecke:**	9374	**Km:**	8,4+45 - 9,2+20

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn

	Bearbeitung	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
PG ELEKTRIFIZIERUNG TAUNUSBAHN	bearbeitet :	**Baade**	**04.11.2020**	
	gezeichnet :	**Baade**	**04.11.2020**	
Wolfgang Keck	geprüft :	**Seitz**	**04.11.2020**	gez. i.A. Seitz
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift				

Bauherr / Projektleiter: VHT

Frank Denfeld 05.11.2020 gez. Denfeld
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn
Plan gleichgestellt mit der ..... Freigabe Nr: .....
Bauvorlagenberechtigter / Ebl, vom .....
Name (Druckschrift) Datum Stempel/Unterschrift

Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST):
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Prüfvermerk bautechn. / Gutachter:
Name (Druckschrift) Datum Stempel/Unterschrift

Fachtechnische Planprüfung (Oberleitung, LST, 50 Hz):
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Genehmigungsbehörde: RP Darmstadt / LEA

Eisenbahnbetriebsleiter (Ebl):
Fachtechnische Freigabe der Ausführungsunterlagen HLB
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Auftragnehmer : Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt:

Name (Druckschrift) Datum Stempel/Unterschrift

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift