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ELEKTRIFIZIERUNG DER TAUNUSBAHN
KOSTENSCHÄTZUNG

NR Bezeichnung Einzelleistung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
3V Schutz von Tabuflächen mit faunistischer

Habitatfunktion oder hoher Biotopfunktion durch
Abgrenzung mit stabiler gut sichtbarer Absperrung

Biotopsicherung 2.000 lfm 10,00 € 20.000,00 €

Höhlenbaumschutz Baumsicherung (Wurzel- und
Stammschutz)

19 Stck. 750,00 € 14.250,00 €

4ACEF Ersatzpflanzung bzw. Optimierung/Entwicklung von
heimischen Gebüschen/ Hecken für Bluthänfling,
Goldammer und Klappergrasmücke

Baumarten pflanzen (10%) 92 Stck. 40,00 € 3.680,00 €

Sträucher pflanzen 916 Stck. 3,00 € 2.748,00 €
Fertigstellungspflege 4.120 m² 2,00 € 8.240,00 €
Entwicklungspflege 4.120 m² 4,00 € 16.480,00 €
Rasenansaat (inkl. Lieferung) 2.060 m² 0,35 € 721,00 €
3 Jahre Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege

2.060 m² 0,30 € 618,00 €

5ACEF Optimierung ruderaler Wiesen und Säume als Habitat
für Zauneidechse und Schlingnatter

Freischneiden 200 m² 50,00 € 10.000,00 €

Mahd der Flächen 5.000 m² 0,20 € 1.000,00 €
Einbringen von Sand-/Steinlinsen 8 600,00 € 4.800,00 €
Zaun einbauen/1 Jahr pflegen/abbauen 1.400 lfm. 13,49 € 18.886,00 €

6VA Abfangen der Zauneidechsen und der Schlingnatter und
Umsiedlung in die Fläche 5ACEF bzw. 38AFCS

Mahd zur Vergrämung 5.000 m² 0,20 € 1.000,00 €

Pflege 5.000 m² 0,20 € 1.000,00 €
Absammeln und Umsetzen 10 Durchgänge 1.040,00 € 10.400,00 €

7VA Kontrolle der Baumhöhlen zu fällender markierter
Bäume und Verschluss bei Nichtbesatz (mittels Leiter, 1
Fachkraft+1 Hilfspers., 0,5 h pro Baum)1)

Baumhöhlenkontrolle und Verschluss 52 Stck. 57,50 € 2.990,00 €

8ACEF Erhöhung des Baumhöhlen- und Spaltenangebotes;
Anbringen von Großraumhöhlen für
baumhöhlenbewohnende Fledermausarten

Bestellung, Lieferung, Anbringen,
jährliche Pflege über 5 Jahre

156 Stck. 1.500,00 € 234.000,00 €

Stückpreis 156 Stck. 25,00 € 3.900,00 €
9ACEF Erhöhung Nistplatzangebot Trauerschnäpper, Star &

Feldsperling, Anbringen von Nistkästen
Bestellung, Lieferung, Anbringen,
jährliche Pflege über 5 Jahre

104 Stck. 1.500,00 € 156.000,00 €

Stückpreis 104 Stck. 25,00 € 2.600,00 €
10ACEF Aufhängen eines speziellen Turmfalkenkastens als

Horstersatz im Bereich des Brutplatzes
Bestellung, Lieferung, Anbringen,
jährliche Pflege über 5 Jahre

1 Stck. 360,00 € 360,00 €

Stückpreis 1 Stck. 130,00 € 130,00 €



04.11.2020 Seite 3 von 5

ELEKTRIFIZIERUNG DER TAUNUSBAHN
KOSTENSCHÄTZUNG

NR Bezeichnung Einzelleistung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
11ACEF Aufhängen von Haselmauskästen als Quartiersersatz

und Entwicklung von beerenstrauchreichen Gebüschen
im unmittelbaren Umfeld der Haselmausnachweise

Bestellung, Lieferung, Anbringen,
jährliche Pflege über 5 Jahre

20 Stck. 780,00 € 15.600,00 €

Stückpreis 20 Stck. 25,00 € 500,00 €
12VA Schutz der Fischfauna im Rahmen der

Umweltbaubegleitung
Fangen und Umsetzen 1 pschl. 2.080,00 € 2.080,00 €

13VA Bauzeitiges Aufstellen von Amphibienschutzzäunen
entlang der Wanderbewegungen der Erdkröte,
Absammlung und Umtragen der Tiere bei Bauarbeiten
während der Wanderzeiten

Zaunstellung 280 lfm 13,49 € 3.777,20 €

Einsammeln und Umsetzen 10 Duchgänge 1.040,00 € 10.400,00 €
14A Aufwertung eines bestehenden Waldbestandes durch

Nutzungsaufgabe (Ökokonto)
Ökokonto Bad Homburg 990.000 BWP 0,40 € 396.000,00 €

15A Optimierung eines geeigneten Biotopbestandes zur
Umsetzung der Exemplare der Färber-Scharte und
Entwicklung/Erhalt der Fläche durch entsprechende
Pflege

Pflegemahd 8.246 m² 0,20 € 1.649,20 €

ggf. Ergänzungsansaat (inkl.
Fertigstellungspflege)

8.246 m² 0,75 € 6.184,50 €

Umsetzen der Pflanzen (Soden) 4 Tage 520,00 € 2.080,00 €
Monitoring (einmal jährl. Kontrolle,
Dauerbeobachtungsfläche)

5 Jahre 1.560,00 € 7.800,00 €

17G Gebüschpflanzungen mit Baumanteil in den
baubedingten Eingriffsbereichen außerhalb der
Rückschnittszone (ohne Baumanteil innerhalb der
Rückschnittszone)

Baumarten pflanzen (10%) 238 Stck. 40,00 € 9.520,00 €

Sträucher pflanzen 2.378 Stck. 3,00 € 7.134,00 €
Fertigstellungspflege 10.700 m² 2,00 € 21.400,00 €
Entwicklungspflege 10.700 m² 4,00 € 42.800,00 €

18G Wiederherstellung von Böschungsbereichen des
zweigleisigen Ausbaues als Waldrandgehölze zum
anschließenden Eichenwald (Lage innerhalb der
Rückschnittszone)

Initialpflanzung, Fertigstellungspflege 4.476 m² 4,00 € 17.904,00 €

19G Entwicklung extensiv gepflegter Säume und
Frischwiesen entlang der Bahnstrecke inklusive
Grabenböschungen durch Einsaat naturnaher
Saatgutmischungen aus Regiosaatgut

Ansaat (inkl. Lieferung) 24.440 m² 0,35 € 8.554,00 €
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3 Jahre Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege

24.440 m² 0,30 € 7.332,00 €

20G Herstellung von innerstädtischem Straßenbegleitgrün
zwischen den Stellflächen an der Köpperner Straße in
Wehrheim durch Raseneinsaat mit intensiver Pflege

Ansaat (inkl. Lieferung) 770 m² 0,35 € 269,50 €

3 Jahre Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege

770 m² 0,30 € 231,00 €

21G Wiederherstellung beanspruchter Ufergehölzbereiche
am Erlenbach durch Ergänzungspflanzung
(Wiederherstellung LRT 91E0*)

Sträucher/Weidenstecklinge pflanzen 44 Stck. 3,00 € 132,00 €

Fertigstellungspflege 160 m² 2,00 € 320,00 €
Entwicklungspflege 160 m² 4,00 € 640,00 €

22G Wiederherstellung von Wirtschaftswiesen durch Ansaat Ansaat (inkl. Lieferung) 6.810 m² 0,35 € 2.383,50 €
3 Jahre Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege

6.810 m² 0,30 € 2.043,00 €

23G Baumpflanzungen heimischer Arten am Bahnhof
Hundstadt, am Bahnhof Usingen und im Bereich
Wehrheim und Lochmühle zum Ausgleich der
Ortsbildbeeinträchtigung und landschaftlichen
Integration

Einzelbaumpflanzung, Hochstamm inkl.
Schutz

113 Stck. 225,00 € 25.425,00 €

Fertigstellungspflege 1. Jahr 113 Stck. 20,00 € 2.260,00 €
Entwicklungspflege 2. + 3. Jahr 113 Stck. 40,00 € 4.520,00 €

28A Retentionsraumausgleich mit naturschutzfachlicher
Aufwertung – Entwicklung einer feuchten oder
wechselfeuchten extensiven Wiesen

Abgrabung, Auftrag Mutterboden
erfolgt im Rahmen der Erdbauarbeiten

Ansaat (inkl. Lieferung) 1.350 m² 0,35 € 472,50 €
3 Jahre Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege

1.350 m² 0,30 € 405,00 €

34G Begrünung von Stützwänden, Lärmschutzwänden und
der Abgrenzung zur Lochmühle mit Selbstkletterern

Kletterpflanzen pflanzen 1.130 Stck. 5,50 € 6.215,00 €

Fertigstellungspflege 1. Jahr 565 m² 0,30 € 169,50 €
Entwicklungspflege 2. + 3. Jahr 565 m² 0,60 € 339,00 €

35A Entwicklung von alten naturnahen Eichenwäldern,
Waldrändgebüschen, Felsbiotopen und extensiv
gepflegten Grünlandflächen; Habitatentwicklung für
Schlingnatter, Zauneidechse, Haselmaus,
waldbewohnende Fledermausarten sowie

Herstellung der Maßnahmen (Unterlage
16 Anhang 7 Kap. 6 Tabelle 3 Spalte 4)

23.000,00 €
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Höhlenbrüter (Spechtarten, Uhu) am Eichenbiegel
(Ökokonto Neu-Anspach)

Jährliche Pflege der Maßnahmen
(Unterlage 16 Anhang 7 Kap. 6 Tabelle 3
Spalte 5)

1.200,00 €

36A Natürliche Waldentwicklung (Ökokonto Usingen
Eschbach)

Ökokonto Usingen 943.167 BWP 0,40 € 377.266,80 €

37A Herstellung eines stufigen Waldaußenrandes
Gemarkung Michelbach (Ökoknto Usingen Michelbach)

Ökokonto Usingen 147.000 BWP 0,40 € 58.800,00 €

39G Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Parkplätzen,
WC-Häuschen und Grünflächen

Baumpflanzungen 40 ca. Stck. 225,00 € 9.000,00 €

Strauchpflanzung/Hecke (ca. 560 m²) 124 ca. Stck. 20,00 € 2.480,00 €
Anlage Staudenbeete 560 ca. m² 15,00 € 8.400,00 €
Anwuchs- und Entwicklungspflege 2
Jahre

2 psch. 1.000,00 € 2.000,00 €

40A Herstellung eines stufigen Waldrandes im Bereich der
Rückschnittszone

Initialpflanzung, Fertigstellungspflege 19.700 m² 4,00 € 78.800,00 €

41VA Strukturelle Vergrämung von Zauneidechsen im
Bereich der Maststandorte

Mahd zur Vergrämung 3.200 m² 0,20 € 640,00 €

SUMME 1.681.929,70 €
MwST 16% (aktueller Stand) 269.108,75 €
GESAMTKOSTEN 1.951.038,45 €


