Vorhaben: Unterlage 5-D

Elektrifizierung der Taunusbahn

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunftiger Eigentiimer
Nr. 2
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
Technische Ausristung
1 |a) km 0,000 — km 18,600 3 a) Elektrifizierung der Strecke, a,)
b) dazu werden einseitig der jeweiligen Gleise |g ) VHT
Oberleitungsmaste im Abstand von ca. 24 — b2
70 m aufgestellt. Vereinzelt werden zwei v
Gleise mittels Auslegern tiberspannt. b,) VHT

Weiterhin werden entlang der Strecke alle
im Rissbereich der Oberleitungsanlage
befindlichen Anlagen der technischen
Ausriistung wie Oberleitungsmaste,
Signalmaste und -ausleger, Beleuchtungs-
maste, etc. mit der Bahnerde verbunden.

b)
2 |a) km 36,900 — Im 37,160 45 a) Neubau Gleisfeldbeleuchtung der a,)
b) 6.2.1 Abstellanlage Brandoberndorf a) VHT
b) z
b,)
b,) VHT
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Vorhaben:
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Oberbau, Tiefbau
3 |a)km 7,070 — km 9,132 4.1.1 |a)zweigleisiger Streckenausbau zwischen a;) VHT
b) 4.1.2 den Bahnht')fen.SaaIburg und Wehrheim, a) VHT
413 dazu Neubau eines zweiten Gleises, tlw. 2
619 Verschwenken des bestehenden Gleises, b,) VHT
o Ausbau zweier Weichen b,) VHT
6.1.10 Einleitung des Oberflachenwassers in den | °
6.1.11 Erlenbach
6.1.12 |b)
6.1.13
10.1.1
10.1.2
1111
11.1.2
11.1.3
11.14
11.15
4 |a)km 16,484 - km 16,605 4.2.1 |a) Gradientenabsenkung unter der a;) VHT
b) Gleis 6.1.22 Stra@enuberfuhru_ng L 3270 um rd. 38 cm, |, ) VHT
102.1. Ausbildung der Bdschung mit einer 2
1121 Neigung von 1:1,6 b)) VHT
< Einleitung des Oberflachenwassers b,) VHT
14.22.1 | gedrosselt in den Schleichenbach 2
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
2 3 4 5 6 7
5 |a)km 17,249 —km 17,410 4.2.2 |a) Gradientenabsenkung unter der a;) VHT
b) Gleis 6.1.23 StraBentberfiihrung L 3270 um rd. 54 cm, | ) VHT
10.2.2 Ausbildung der Bdschung mit einer 2
11'2'2 Neigung von 1:1,6 b)) VHT
< Einleitung des Oberflachenwassers b,) VHT
14.2.2.2 | gedrosselt in den Schleichenbach
b)
6 |a)km 17,541 —km 18,034| 4.2.2 |a)Anderung des Gleisbildes des Bahnhofs a;) VHT
b) Gleisanlagen 423 Usingen, dazu: VHT
Rickbau Gleis 54 auf eine verbleibende 2)
6.1.23 .. : b
6.1.24 nutzbare Lange von rd. 70 m, Einbau ) VHT
= Prellbock b,) VHT
1131 Riickbau Weiche 507
11.3.2 Verschwenken und Verlangern Gleis 55
11.3.3 zum Bahnsteiggleis
Austausch Weiche 513
Verlangerung Gleis 56 als Abstellgleis,
nutzbare Lange 2x 140 m
Erneuerung Gleis 53 von ca. km 17,560 bis
km 17,820
Austausch Weiche 510
Einbau neuer Weiche
Einleitung des Oberflachenwassers in den
stadtischen Kanal
Erneuerung Tiefenentwasserung
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | IaNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
7 |a) km 26,077 — km 26,396 4.3 a) Bau eines zweiten Gleises vonca. 320m  |a,) VHT
b) Betriebsweg 10.3 Lange, Einbau zweier Weichen in a) VHT
Hundstadt zur Schaffung einer 2
11.4.1 it b
1142 Kreuzungsmaglichkeit ) VHT
Ruckbau des Betriebsweges
b)
8-9 |a) Bleibt frei
b)
Entwéasserung
10 |a) km 7,070 — 9,100 4.1.1 |a) Verlegen, Erweitern und Neubau Graben/ |a;) VHT
b) Bahnseitengraben 4.1.2 Tiefenentwasserung bahnparallel sowie
g ; A a) VHT
Durchlasse, Graben 413 Durchlass / Graben zwischen Bahnstrecke | 2
" '2 '1 1 | und Erlenbach zur Einleitung von b,) VHT
e Oberflachenwasser tiber b,) VHT
14-21-1-2- Drosseleinrichtung in den Erlenbach
b
14.2.1.2. )
2
14.2.1.2.
3
11 |a) km 16,483 -km 17,410 4.2.1 |a) Neubau von Tiefenentwéasserung und a,)
b) 14.2.2.1 Sammelkanal zur Einleitung von a) VHT
Oberflachenwasser tiber 2
Drosseleinrichtung in den Schleichenbach | by)
b) b,) VHT
Planungsstand: 36-06-2020 14.02.2022 24.02.2023 28.07.2023 28.11.2023 Seite 4




Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
12 |a) km 17,129 4.2.2 |a)Neubau von Tiefenentwésserung und a,)
b) 13.5.2 Sammelkanal und Sammelkanal zur a) VHT
14222 Einleitung von Oberflachenwasser tber 2
T Drosseleinrichtung in den Schleichenbach | by)
b) b,) VHT
13 |a) km 17,560 13.5.3 |a) Anschluss Entwésserung des neuen a,)
b) Kanal DN 300 (Stadt 14.2.3 Mittelbahnsteigs, der Stutzwand sowie der | ) VHT
Usingen) Tiefenentwéasserung Gleisanlagen tber 2
bestehenden Regenwasserkanal an b))
stadtischen Kanal DN 300 im Bereich der b,) VHT
P+R-Anlage Strasse ,,An der Riedwiese"
b)
14 |a) km 17,662 13.5.3 |a) Anschluss Entwésserung der neuen a,)
b) Kanal DN 300 (Stadt 14.2.3 FuRRgangeriberfihrung an stadtischen a) VHT
Usingen) Kanal DN 300 im Bereich der P+R-Anlage | 2
b b))
)
b,) VHT
15 |a) km 17,686 13.5.3 |a) Anschluss Entwéasserung der Rampe der | a,)
b) Kanal DN 400 (Stadt 14.2.3 neuen FuBgangeruberfihrung an Stadt Usi
Usingen) stadtischen Kanal DN 400 in der StralRe 8,) Stadt Usingen
Am gebackenen Stein* b))
b) b,) Stadt Usingen
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
16 |a) km 7,870 — km 8,470 bleibtfrei a,) 16
b) Straenentwasserung a) a,) Gemeinde Wehrheim
b) Einbau von Sedimentationsrohren in b,)
bestehende StralRenentwasserung, . _ _
Verlangerung und Isolierung der b,) Gemeinde Wehrheim
bestehenden StralRendurchlasse
17 |a) km 26,260 43 a) Anschluss Entwésserung des neuen a,)
b) Burehlass Kanal DN 13.6 AuRenbahnsteigs und der Flache des a) VHT
400 300 (Gemeinde 14.2.4 zweiten Gleises in Hundstadt tiber 2
Gravenwiesbach) DBrosseleinrichtung-und Hebeanlage an b))
vorhandenen Burehlass Schacht des b,) VHT
Offentlichen Kanalnetzes 2
b)
18- |a) Bleibt frei
19 |p)
Bahnibergénge
20 |a)km 3,377 8.1.1 |a) Aufweitung der Fahrbahn, Anpassung der |a,) Stadt Friedrichsdorf
b) Bahniibergang Nr. 14 8.1.3 StraBe und des Gehwegs, nachrichtlich: a)) Stadt Friedrichsdorf
8.1.4 Einbau eines taktilen Leitsystems im 2 o
- Gehweg b,) Stadt Friedrichsdorf
b) b,) Stadt Friedrichsdorf
21 |a)km 3,377 8.1.1 |a) Umrustung von Blinklichtern auf a;) VHT
b) Bahniibergang Nr. 14 Lichtzeichen, Austausch Schrankenanlage a) VHT
b 2
) b)) VHT
b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
22 |a) Bleibt frei
b)
23 |a) km 11,074 8.2.1 |a) Bau einer Ausweichbucht und Anpassung |a,) Stadt Wehrheim
b) Bahniibergang Nr. 33 8.2.3 der Strafe a,) Stadt Wehrheim
824 |b) b,) Stadt Wehrheim
b,) Stadt Wehrheim
24 |a) km 7,480 4.1.1 |a)Ruckbau Bahniibergangstechnik und — a;) VHT
b) Bahniibergang Nr. 22 beschilderung, Riickbau Fahrbahn im a)
Bahnbereich 2
b) b)) VHT
b,)
25 |a) km 9,107 4.1.3 |a) Anpassung des Fahrbahnbelags im BU- a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 31 Bereich an den zweigleisigen Ausbau a) VHT
2
b) b)) VHT
b,) VHT
26 |a)km 11,074 8.2.1 |a) Umrustung von Blinklichtern auf a;) VHT
b) Bahniibergang Nr. 33 Lichtzeichen, Austausch Schrankenanlage |, ) VHT
2
b) b,) VHT
b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
27 |a)km 12,232 8.3.1 |a)Bau von Ausweichbuchten und Anpassung |a,) Stadt Neu-Anspach
b) BahnUbergang Nr. 34 8.3.3 der StralRe az) Stadt Neu_Anspach
834 |b) b,) Stadt Neu-Anspach
b,) Stadt Neu-Anspach
28 |a)km 12,232 8.3.1 |a) Neubau einer technischen Sicherung mit a,)
b) Bahniibergang Nr. 34 Lichtzeichen a) VHT
b) 2
b,)
b,) VHT
29 |a) km 14,420 3 a) Austausch Schrankenanlage a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 43 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
30 |(a) km 15,935 3 a) Austausch Schrankenanlage a,) VHT
b) Bahnibergang Nr. 44 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
31 (a)km 17,671 4.2.3 |a) Ruckbau des Bahnlbergangs / a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 51 Reisendensicherung a,)
b) b)) VHT
b,)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
32- |a) Bleibt frei
34 |b)
Bahnsteige
35- |a) bleibt frei
38 |b)
39 |a)km 17,656 -km 17,685 4.2.3 |a) Umbau des bestehenden Mittelbahnsteigs |a;) VHT
b) Bahnsteig Usingen auf eine einheitliche H6he von a) VHT
96 cm Uber Schienenoberkante, Riickbau 2
Wetterschutzhaus, Neubau von zwei b)) VHT
Wetterschutzhausern b,) VHT
b)
40 |a)km 17,656 —km 17,797 | 4.2.3 |a)Neubau eines Mittelbahnsteigs, Breite 6,11 a,)
b) Gleise 54+56 11.3.2 m — 7,50 m, nutzbare Lange 140 m, Hohe | ) VHT
14.2.3 96 cm Uber Schienenoberkante, mit zwei 2
o Wetterschutzhausern, mit Diensttreppe an | b;)
beiden Enden b,) VHT
b)
41 |a)km 17,766 —km 17,866| 4.2.3 |a) Rlckbau Dienststeg zwischen Gleis 54 und |a,) VHT
b) Dienststeg 55 a,)
b
) b)) VHT
b,)
42 |a) bleibt frei
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
43 |a) km 26,129 — km 26,396 43 a) Neubau eines Aul3enbahnsteigs, Breite a;) VHT
b) Betriebsweg 11.4.1 2,70 m mit Aufweitungen bis auf 5,0 m, a) VHT
nutzbare Lange 120 m, Héhe 96 cm Uber 2
Schienenoberkante, mit Rampen an beiden |0P;) VHT
Enden, Riickbau Betriebsweg, Neubau b,) VHT
Betriebsweg und Anschluss an
Bestandsbahnsteig
b)
44 | a) km 26,228 Hundstadt 43 a) Neubau eines Wetterschutzhauses auf dem | a,)
b) neuen Bahnsteig a) VHT
b) 2
b,)
b,) VHT
45 |a) bleibt frei
b)
Brickenbauwerke, Aufziige
46 |a)km 16,510 421 |a) a,) Hessen Mobil
b) StraRenbriicke L 3270 | 14.2.2.1 |b) Ergénzung Beriihrungsschutz und Erdung a,) Hessen Mobil
b,) Hessen Mobil
b,) Hessen Mobil
47 |a)km 17,332 422 |a) a,) Hessen Mobil
b) StraBenbrucke L 3270 | 14.2.2.2 |b) Ergdnzung Berthrungsschutz und Erdung a,) Hessen Mobil
b,) Hessen Mobil
b,) Hessen Mobil
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Vorhaben: Unterlage 5-D
Elektrifizierung der Taunusbahn

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunftiger Eigentiimer
Nr. 2
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
48 |a)km 17,380 -km 17,390 4.2.2 |a) a,) Stadt Usingen
b) StraBenbrucke 6.1.23 |b) Ruckbau bestehende StraRenbrucke a,) Stadt Usingen
Achtzehnmorgenweg 9.2 Achtzehnmorgenweg und Neubau einer .
14.2.2.2 Fu3- und Radwegiberfiihrung, lichte Weite b,) Stadt Usingen
rd. 20 m, nutzbare Breite 2,85 m, lichte b,) Stadt Usingen

Hohe Uber Schienenoberkante >= 5,75 m,
Anpassung der Wegeanbindung

49 |a)km 17,669 4.2.3 |a) Neubau einer FuRgangeruberfiihrung tiber |a,)
b) 9.3 den Bahnhof Usingen als Bahnsteigzugang | ) VHT
von Norden mit drei Treppen und drei 2

Aufziigen, lichte H6he Uber Schienenober- b))
kante >= 5,75 5,85 m, nutzbare Breite der |p ) VHT
Treppen 1,60 m/180 m, nutzbare Breite des 2
Stegs 2,40 m, Lange des Stegs rd. 50 m,
Innenmalf3e der Aufzugskabinen rd. 1,10 m
x 2,10 m,
Versetzen und Neubau WC-Anlage

b)

50 |(a) km 17,669 423 |a) a,)

b) 6.1.23 |b) Neubau einer Verlangerung der a)) Stadt Usingen

6.1.24 FuRgangeriberfuhrung (Ifd. Nr. 49) sowie z

0.3 einer anschlieRenden Rampe als b,)

Bahnsteigzugang von Siiden, lichte Hohe | b,) Stadt Usingen
Uiber Schienenoberkante >= 5,75 m,

nutzbare Breite des Stegs und der Rampe
2,40 m, Lange der Rampe rd. 55 m

b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
51 |a)km 4,886 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberftihrung a,) VHT
b) b)) VHT
b,) VHT
52 |a)km 4,960 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberfihrung Képperner a) VHT
Talwegbricke (L3041) 2
b) b)) VHT
b,) VHT
53 |a) km 8,804 4.1.3 |a) Ruckbau der vorhandenen a,) VHT (EU), Stadt Wehrheim
b) Eisenbahnuberfuhrung | 6.1.12 Eisengaﬂnugerll:uﬂrung lfn?] Neubau e(ijner (Bachbett)
Eisenbahniberfiihrung, lichte Weite rd. 3 :
91 9,0 m, Breite rd. 11,50 m, Héhe 2,50 m. 2,) VBHTrEELg’ Stadt Wehrheim
Verschwenkung des Bizzenbachs. (Bac e" ) )
Bauzeitliche Verlegung des Bizzenbachs. |P,) VHT (EU), Stadt Wehrheim
b) (Bachbett)
b,) VHT (EU), Stadt Wehrheim
(Bachbett)
54 |a)km 10,462 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahnuiberfiihrung Eisenbahniberfuhrung B 456 a,) VHT
b)
b)) VHT
b,) VHT
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Vorhaben:
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Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
55 |a)km 13,032 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahnuiberfiihrung i Eisenbahnuberfiihrung L 3270 a,) VHT
) b)) VHT
b,) VHT
56 |a)km 13,622 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberfihrung Theodor-Heuss- a) VHT
Stralle 2
b) b)) VHT
b,) VHT
57 |a)km 14,164 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahnuiberfiihrung Eisenbahnuberfihrung K 734 a,) VHT
b) b)) VHT
b,) VHT
58 |a)km 14,619 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberfihrung a,) VHT
b) b,) VHT
b,) VHT
59 |a)km 14,927 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberfihrung a,) VHT
b) b,) VHT
b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
60 |a)km 16,179 3 a) Erdung der vorhandenen a,) VHT
b) Eisenbahniiberfiihrung Eisenbahnuberftihrung a,) VHT
b) b)) VHT
b,) VHT
61— |a) Bleibt frei
64 b)
Durchlasse
65- |a) Bleibt frei
84 |p)
Stiutzwande, Schallschutzwéande
85 |a)km 7,195 — km 7,457 4.1.1 |a) Neubau einer Stlitzwand als Bohrpfahlwand | a,)
b) 6.1.8 bahnrechts, Lange ca. 260 m, Hohe ca. a) VHT
9.4 0,36 m — 1,57 m, mit integrierter Schall- 2
' schutzwand b))
b) b,) VHT
86 |a)km 8,810 — km 8,980 4.1.3 |a) Neubau einer Stlitzwand als Spund- bzw. |a,)
b) 6.1.12 Bohrpfahlwand bahnrechts, Lange ca. a) VHT
9.5 170 m, Hohe ca. 1,50 m — 3,80 m, auf einer | 2
' Lange von ca. 135 m tiber Zuganker mit der | b;)
Stitzwand Ifd. Nr. 87 verbunden, b,) VHT
Aussparung um einen Meter bei Bahn-km
8,890, mit integrierter Schallschutzwand (s.
auch Nr. 91)
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
87 |a)km 8,810 — km 8,966 4.1.3 |a) Neubau einer Stiitzwand als Spund- bzw. | a,)
b) 6.1.12 Bohrpfahlwand bahnlinks, Lange ca. 156 m, | o ) VHT
9.5 Hohe ca. 2,50 m — 4,30 m, auf einer Lange | 2
' von ca. 135 m Uber Zuganker mit der b))
Stitzwand Ifd. Nr. 86 verbunden, b,) VHT
Aussparung um einen Meter bei Bahn-km
8,890, mit integrierter Schallschutzwand,
b)
88 |a)km 17,606 —km 17,763| 4.2.3 |a) Neubau einer Stiitzwand als riickverankerte | a,)
b) 6.1.23 Spundwand mit einer max. Héhe von rd. a) VHT
6.1.24 4,70 m einschl. Anpassung Bdschung. 2
'9 .6 Anker auf einer Lange von ca. 160 m. b))
b) b,) VHT
89 |a)km 7,183 —km 7,373 4.1.1 |a) Neubau einer Schallschutzwand a,)
b) 6.1.9 bahnrechts, Lange 190 m, Héhe ca. 3,0 m -
9.4 3,5 m Uber SO 3,) VHT
b) b)
b,) VHT
90 |a)km 7,473 —km 7,679 4.1.1 |a) Neubau einer Schallschutzwand a,)
b) 6.1.9 bahnrechts, Lange 206 m, Héhe ca. 2,5 m -
3,0 m iiber SO a,) VHT
6.1.10 b
b) )
b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen . b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
91 |a)km 8,739 —km 9,093 4.1.3 |a) Neubau einer Schallschutzwand a,)
b) 6.1.12 bahnrechts, unterbrochen durch Bauwerk | o ) VHT
6.1.13 86, Gesamtlange der Teilstlicke 199 m, 2
'9 '5 Hoéhe ca. 1,5 m tiber SO b))
' b) b,) VHT
92 |a) km 9,113 — km 9,139 4.1.3 |a) Neubau einer Schallschutzwand a,)
b bahnrechts, Lange 26 m, Héhe ca. 1,5 m
) tiber SO 3,) VHT
b) b)
b,) VHT
93 |a) km 8,959 — km 9,093 4.1.3 |a) Neubau einer Schallschutzwand bahnlinks, |a,)
b) 6.1.12 Lange 134 m, Hohe ca. 1,0 - 1,5 m Gber SO | ) VHT
6.1.13 |b) b%
9.5 '
' b,) VHT
94 — | a) Bleibt frei
99 b)
Gebaude
100 |a) km 3,377 8.1.3 |a) Austausch Schalthaus a,) VHT
b) Bahnubergang Nr. 14 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
101 |a) bleibt frei
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunftiger Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen z
g b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
102 |a) km 7,480 4.1.1 |a) Rickbau Schalthaus a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 22 b) a,)
b,) VHT
b,)
103 |a) bleibt frei
b)
104 |a) km 11,074 8.2.3 |a) Austausch Schalthaus a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 33 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
105 |a) km 12,232 8.3.3 |a) Neubau Schalthaus einschlie3lich a,)
b) Bahniibergang Nr. 34 Zuwegung a) VHT
b) 2
b,)
b,) VHT
106 |a) km 14,420 3 a) Austausch Schalthaus a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 43 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
107 |a) km 15,935 3 a) Austausch Schalthaus a,) VHT
b) Bahnibergang Nr. 44 b) a,) VHT
b)) VHT
b,) VHT
108 |a) bleibt frei
b)
109 |a) km 4.2.3 |a) Rickbau Schalthaus a,) VHT
b) Bahniibergang Nr. 51 b) a,)
b)) VHT
b,)
110 |a) bleibt frei
b)
Baustelleneinrichtungsflachen
111 |a) km 0,79 12.6.1 |a) a,) VHT Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a) VHT Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: b2 Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch AL Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) VHT
112 |a) km 2,250 12.6.2 |a) a,) VHT
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporéren a) VHT
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: b2
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch ) VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
113 |a) km 3,37 12.6.3, |a) a,) Vitos GmbH Wahrend der Nutzung der
b) Parkplatz 12.7.1 |b) Herstellung einer temporaren a,) Vitos GmbH BE-Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: |~ . . Verantwortung und
asphaltiert b,) Vitos GmbH Zustandigkeit beim VHT
b,) Vitos GmbH
114 | aykm-6:76 1264 |a) a,)-Stadt-Friedrichsdorf Biszum-Riekbau-der BE-
b)y-Rarkplatz b} Herstellung-einer temporaren a,)-Stadt Friedrichsdorf Hache iegtdie
asphaltiert b )-Stadt-Friedrichsdorf Zustandigkeitbeim VHT
b.,)-Stadt-Friedrichsdorf
115 |a) km 7,05 - 7,47 12.1 |a) a,) Abwasserverband Oberes Zeitpunkte in Abstimmung
b) Stralen, Wege b) Zufahrt zum Bahngelande tber StraRen Erlenbachtal mit dem Betreiber des
und Wege des Freizeitparks Lochmiihle a,) Abwasserverband Oberes Freizeitparks, bis zum
E2I bachtal Ruckbau der BE-Flache
rienbachta liegt die Verantwortung und
b,) Abwasserverband Oberes Zustandigkeit beim VHT
Erlenbachtal
b,) Abwasserverband Oberes
Erlenbachtal
116 |a) km 7,43 —km 8,77 12.1 a) a,) VHT, Stadt Wehrheim, Private
b) Gleis, Grunflachen b) Herstellung einer temporéren a,) VHT, Stadt Wehrheim, Private
Baustelleneinrichtungsflache beidseits der . .
Bahnflache, Befestigung: unbefestigt, b,) VHT, Stadt Wehrheim, Private
bauzeitlich provisorisch befestigt, im b,) VHT, Stadt Wehrheim, Private
Endzustand wieder unbefestigt, in einem
Streifen von 20 m parallel zur Bahn
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
117 |a) km 7,05 —km 7,69 12.1 |a) a,) VHT, Gemeinde Wehrheim Bauzeitlich Sperrung
b) Gleis, Képperner b) Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene a,) VHT, Gemeinde Wehrheim Kopperner StraBe entlang
StraRe mittels Spundwanden fur den Neubau der | ° . . der Saalburgsiedlung,
Stiitzwand Ifd. Nr. 85. Die Bohrebene wird |22 VHT, Gemeinde Wehrheim Anwohner-Zufahrten
nach Abschluss der Arbeiten zuriickgebaut |b,) VHT, Gemeinde Wehrheim bleiben mdglich
118 |a) km 8,73 -8,8 12.1 a) a,) Privat Bis zum Riickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporéren a,) Privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: |, % _ . Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch b,) Privat Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Privat
fir den Bau der EU Bizzenbach
119 |a) km 8,77 —km 9,1 121 |a) a,) VHT, Gemeinde Wehrheim Bauzeitlich Sperrung
b) Gleis, Képperner b) Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene a) VHT, Gemeinde Wehrheim Kopperner __StraBe innerorts
StralRe mittels Spundwéanden fiir den Neubau der z . . auf einer Lange von ca.
Stiitzwand Ifd. Nr. 86. Die Bohrebene wird | P2) VHT, Gemeinde Wehrheim 300 m zuerst komplett
nach Abschluss der Arbeiten zuriickgebaut |b,) VHT, Gemeinde Wehrheim (Anwohner-Zufahrten
bleiben moglich) und
anschlieRend halbseitig, bis
zum Ruckbau der BE-
Flache liegt die
Verantwortung und
Zustandigkeit beim VHT
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
120 |a) km 8,8 -km 9,1 121 |a) a,) VHT, Privat Bauzeitlich Sperrung
b) Gleis, StraRe Am b) Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene a) VHT, Privat Strafe Am Hasenpfad in
Hasenpfad mittels Spundwé&nden fiir den Neubau der z ) Héhe Am Joseph 16,
Stiitzwand Ifd. Nr. 87. Die Bohrebene wird |P2) VHT, Privat Sperrung Stra3e Am
nach Abschluss der Arbeiten zuriickgebaut |b,) VHT, Privat Hasenpfad fur ‘
Durchgangsverkehr, bis
zum Ruckbau der BE-
Flache liegt die
Verantwortung und
Zustandigkeit beim VHT
121 |a)km9,1-9,2 121 |a) a,) VHT
b) Bahnanlage, b) Herstellung einer temporéren a) VHT
Griinstreifen Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: z
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch b)) VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) VHT
122 |a) km 11,1 12.6.5 |a) a,) Stadt Neu-Anspach Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a,) Stadt Neu-Anspach Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: |, ° Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch b,) Stadt Neu-Anspach Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Stadt Neu-Anspach
123 |a) km 12,7 12.6.6 |a) a,) Privat Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a,) Privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: | = Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch b,) Privat Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Privat
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Vorhaben: Unterlage 5-D

Elektrifizierung der Taunusbahn

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunftiger Eigentiimer
Nr. 2
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
124 |a) km 13,58 12.6.7 |a) a,) VHT
b) Parkplatz b) Herstellung einer temporaren a) VHT
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: b2
asphaltiert ALY
b,) VHT
125 |a) km 15,39 12.6.8 |a) a,) Privat Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporéren a,) Privat Flache liegt die

Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: b.) Pri Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch 1) Privat Zustandigkeit beim VHT

befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Privat

126 |a) km 16,37 — 16,53 122 |a) a,)-and-Hessen; Stadt Neu- Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren Anspach, Privat Flache liegt die
Baustellenzufahrt mit Anschluss an die a,) Land Hessen, Stadt Neu- Verantwortung und

L3270 - Richtungsfahrbahn Usingen, Zustandigkeit beim VHT

. . 2 Anspach, Privat
Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich
provisorisch befestigt, im Endzustand b,) l:anel—Hesseﬂ Stadt Neu-
wieder unbefestigt Anspach, Privat
b2) Land-Hessen; Stadt Neu-
Anspach, Privat

127 |a) km 16,37 — 16,81 122 |a) a,) Land Hessen, Stadt Neu- Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren Anspach, Stadt Usingen, privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache beidseitig der |a ) Land Hessen, Stadt Neu- Verantwortung und

Bahn, Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich Zustandigkeit beim VHT

provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt

Anspach, Stadt Usingen, privat
bl) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Stadt Usingen, privat

b2) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Stadt Usingen, privat
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
128 |a) km 17,13 -17,35 122 |a) a,) Land Hessen, Stadt Usingen, Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren Privat Flache liegt die
Baustellenzufahrt, Befestigung: unbefestigt, a,) Land Hessen, Stadt Usingen, Vera_ntwprtung Uﬂd
bauzeitlich provisorisch befestigt, im Privat Zustandigkeit beim VHT
Endzustand wieder unbefestigt b,) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
b2) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
129 |a) km 17,13 -17,42 122 |a) a,) Land Hessen, Stadt Usingen, Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren Privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache beidseitig der a,) Land Hessen, Stadt Usingen, Vera_ntwprtung Uﬂd
Bahn, Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich | 5 ¢ Zustandigkeit beim VHT
pr.ovisorisch befgstigt, im Endzustand b.) Land Hessen, Stadt Usingen
wieder unbefestigt v ' '
Privat
b2) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
130 |a) km 17,42 - 18,18 12.2 |a) a,) VHT
b) Bahngelande, b) Herstellung einer temporéren a,) VHT
befestigte Flache, Baustelleneinrichtungsflache beidseitig der
Bodschungen Bahn, Befestigung: weitgehend unbefestigt, b)) VHT
bauzeitlich provisorisch befestigt, im b,) VHT
Endzustand wieder unbefestigt
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | IaNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen ' b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
131 |a) km 17,5-18,72 122 |a) a,) SMB Spranger Management- und BE-Flache fur Bau
b) befestigte Flache b) Herstellung einer temporéren Beteiligungsgesellschaft mbH Sti]ltzwand.und Rampe
Baustelleneinrichtungsfléche der Bahn, a,) SMB Spranger Management- und (ijsmgenll?lshzul'm Rl(lj(}kbau
Befestigung: weitgehend befestigt, Beteili llschaft mbH er BE-Flache liegt die
bauzeitlich provisorisch befestigt, im etefigungsgesetischalt m Verantwortung und
Endzustand wieder unbefestigt b,) SMB Spranger Management- und Zustandigkeit beim VHT
Beteiligungsgesellschaft mbH
b,) SMB Spranger Management- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
132 |a) km 17,67 — 17,78 12.2 a) a,) Privat BE-Flache fur Bau Gleis 56,
b) befestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a,) Privat Stitzwand und Rampe
Baustelleneinrichtungsflache der Bahn, b2 ) Usingen, bis zum Rickbau
Befestigung: weitgehend befestigt, 1) Privat der BE-Flache liegt die
bauzeitlich provisorisch befestigt, im b,) Privat Verantwortung und
Endzustand wieder unbefestigt Zustandigkeit beim VHT
133 |a) km 17,95 12.2 |a) a,) Privat Bis zum Rickbau der BE-
b) befestigte Flache b) Herstellung einer temporéren a,) Privat Flache liegt die
Baustellenzufahrt, Befestigung: geschottert | % Verantwortung und
b,) Privat Zustandigkeit beim VHT
b,) Privat
134 |a) km 26,08 — 26,40 12.3 |a) a,) VHT
b) Bahngelande, b) Herstellung einer temporéren a) VHT
befestigte Flache, Baustelleneinrichtungsflache beidseits der b2
Bodschungen Bahn und auf dem Schlagweg, Befestigung: ) VHT
weitgehend unbefestigt, bauzeitlich b,) VHT
provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
135 |a) km 36,85 - 37,14 12.5 a) a,) VHT, DB Netz AG Bis zum Riickbau der BE-
b) Bahngelande b) Herstellung einer temporaren a,) VHT, DB Netz AG Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache Befestigung: | "N\ [0\ A Verantwortung und
weitgehend unbefestigt, bauzeitlich v ’ etz Zustandigkeit beim VHT
provisorisch befestigt, im Endzustand b,) VHT, DB Netz AG
wieder unbefestigt
136 |a) km 3,37 12.7.1 |a) a,) Vitos GmbH Bis zum Rickbau der BE-
b) Parkplatz b) Herstellung einer temporéren a,) Vitos GmbH Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: . Verantwortung und
asphaltiert b,) Vitos GmbH Zustandigkeit beim VHT
b,) Vitos GmbH
137 |a) km 11,07 12.7.2 |a) a,) Privat Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a,) Privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: | " o Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch ) Privat Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Privat
138 |a) km 12,24 12.7.3 |a) a,) Privat Bis zum Rickbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren a,) Privat Flache liegt die
Baustelleneinrichtungsflache, Befestigung: b2 Pri Verantwortung und
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch ) Privat Zustandigkeit beim VHT
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt | b,) Privat
139 |a) Bleibt frei
b)
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Vorhaben:

Elektrifizierung der Taunusbahn

Unterlage 5-D

b) Telekommunikations-
leitung

b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.
geringfuigig verlegen

a,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG

Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Kabel und Leitungen
140 |a) 3,38 131 |a) a,) Vitos GmbH Leitungsanpassung, BU 14
b) Hausanschlisse Vitos- b) Hausanschliisse im Bereich des a,) Vitos GmbH
Klinik Bahniibergangs sichern, ggf. geringfiigig .
verlegen b,) Vitos GmbH
b,) Vitos GmbH
141 |a) 3,38 131 |a) a,) Syna Leitungsanpassung, BU 14
b) Stromleitung b) Stromleitung sichern, ggf. geringfligig a)) Syna
verlegen z
b,) Syna
b,) Syna
142 |a) 3,38 131 |a) a,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main Leitungsanpassung, BU 14
b) Gasleitung d160 b) Gasleitung d160 sichern, ggf. geringfiigig Mainova AG
verlegen a,) NRM-Netzdienste Rhein-Main
2
Mainova AG
b,) NRM-NetzdiensteRhein-Main
Mainova AG
b,) NRM-NetzdiensteRhein-Main
Mainova AG
143 |a) 3,38 131 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung, BU 14
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunfti i ¥
ger Eigentimer
Nr. 2
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
144 |a) 3,38 131 |a) a,) 1&1 Versatel Leitungsanpassung, BU 14
b) Telekommunikations- b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) 1&1 Versatel
leitung geringfuigig verlegen b,) 181 Versatel
b,) 1&1 Versatel
145 |a) 3,38 131 |a) a,) Syna Leitungsanpassung, BU 14
b) Stromleitung b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) Syna
geringfuigig verlegen b,) Syna
b,) Syna
146 |a) km 7,070 —km 9,132 13.2.1 |a) a,) 1&1 Versatel Leitungsanpassung
b) bahnparallele b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) 1&1 Versatel
Telekommunikations- geringfuigig verlegen
leitung b,) 1&1 Versatel
b,) 1&1 Versatel
147 |a)km 7,1 13.2.1 |a) a,) Syna Leitungsanpassung
b) Querung Stromleitung b) querende Stromleitung sichern, ggf. a,) Syna
geringfuigig verlegen b,) Syna
b,) Syna
148 |a) km 7,26 13.2.1 |a) a,) Stadt Wehrheim Leitungsanpassung
b) Querung Kanal DN 800 b) quelrenden Kanal sichern, ggf. geringfiigig a,) StadtWehrheim
veriegen b,) Stadt Wehrheim
1
b,) Stadt Wehrheim
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
149 |a) km 7,46 13.2.1 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung
b) Querung b) querende Telekommunikationsleitung a,) Deutsche Telekom AG
l'g?tlsrlfgmmunlkatlons- sichern, ggf. geringfuigig verlegen b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
150 |a) km 7,48 13.2.1 |a) a,) Syna Leitungsanpassung
b) Querung Stromleitung b) querende Stromleitung sichern, ggf. a,) Syna
geringfuigig verlegen b,) Syna
b,) Syna
LEL | aemat 1322 |a)r a )—Deutsche Telekem-AG Loinssnnsnesns
Cenng Ecnorendetelelempnnlaotonsloinng a,)—Deutsche Telekom-AG
I : gt geringfii
leitung b )—Deutsche Telekem-AG
b,)—Deutsche Telekem-AG
152 |a) km 8,76 13.2.3 |a) a,) Stadt Wehrheim Leitungsanpassung
b) Querung Kanal b) querenden Kanal sichern, ggf. geringfiigig a,) Stadt Wehrheim
DN 2000 verlegen b,) Stadt Wehrheim
b,) Stadt Wehrheim
153 |a) Bleibt frei
b)
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
b) vorhandene Anlagen Nr. b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
154 |a) km 8,89 13.2.3 |a) a,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main Leitungsanpassung EU
b) Querung Gasleitung b) Gasleitung, Umlegung Mainova AG Bizzenbach
DN200 : ; :
a,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main
Mainova AG
b,) NRM-NetzdiensteRhein-Main
Mainova AG
b,) NRM-NetzdiensteRhein-Main
Mainova AG
155 |a) km 8,8 13.2.3 |a) a,) Syna Leitungsanpassung EU
b) Querung b) querende Stromleitung, Umverlegung a,) Syna Bizzenbach
Stromleitungen
b,) Syna
b,) Syna
156 |a) km 8,89 13.2.3 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung EU
b) Querung b) Telekommunikationsleitung, Umverlegung | a,) Deutsche Telekom AG Bizzenbach
l'g?tlsrlfgmmunlkatlons- b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
157 |a) km 8,89 13.2.3 |a) a,) Stadt Wehrheim Leitungsanpassung EU
b) Querung Kanal DN b) Kanal, Umverlegung a,) Stadt Wehrheim Bizzenbach
1400 b,) Stadt Wehrheim
b,) Stadt Wehrheim
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
158 |a) km 8,89 13.2.3 |a) a,) Syna Leitungsanpassung
b) Querung Stromleitung b) Stromleitungen, Umlegung a,) Syna
b,) Syna
b,) Syna
159 |a) km 9,09 13.2.3 |a) a,) Syna Leitungsanpassung
b) Querung Stromleitung b) querende Stromleitung sichern, ggf. a,) Syna
geringfuigig verlegen b) Syna
b,) Syna
160 |a) km 9,1 13.2.3 |a) a,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main S e
b) Querung Gasleitung b) guerende Gasleitung-sichern,ggf- Mainova AG Berticksichtigung im Zuge
d110 geringfigig-verlegen bleibt unverandert a) NRMNetzdienste Rhein-Main Bauausflhrung
2:
Mainova AG
b,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main
Mainova AG
b,) NRM-Netzdienste-Rhein-Main
Mainova AG
161 |a) km 9,1 13.2.3 |a) a,) Stadt Wehrheim Leitungsanpassung
b) Querung b) querende Wasserleitung sichern, ggf. a,) Stadt Wehrheim
Wasserleitung DN 150 geringfuigig verlegen 2 .
b,) Stadt Wehrheim
b,) Stadt Wehrheim
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. . o | laNgre a) Betriebsanlagen des VHT a,) kiinftiger Eigentimer
) vorhandene Anlagen . b) anderen Anlagen b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
162 |a) km 9,1 13.2.3 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung
b) Querung b) querende Telekommunikationsleitung a,) Deutsche Telekom AG
Telek ikations- ich f. geringfugi I
Ie?tszngmmunl ations sichern, ggf. geringfiigig verlegen b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
163 |a) km 11,073 13.3 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung BU 33
b) Telekommunikations- b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) Deutsche Telekom AG
leit ingfugi I
elting geringiigig veriegen b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
164 |a) km 11,073 13.3 |a) a,) Wasserbeschaffungsverband Leitungsanpassung BU 33
b) Trinkwasserleitung DN b) Trinkwasserleitung sichern Usingen
300 a,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
b,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
b,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
165 |a) km 11,073 13.3 |a) a,) 1&1 Versatel Leitungsanpassung
b) Telekommunikations- b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) 1&1 Versatel (in Wirtschaftsweg) BU 33
leit ingfugi I
eitung geringfligig verlegen b,) 11 Versatel
b,) 1&1 Versatel
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentumer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
166 |a) km 12,081 134 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsanpassung BU 34
b) Telekommunikations- b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) Deutsche Telekom AG
leitung geringfuigig verlegen b,) Deutsche Telekom AG
b,) Deutsche Telekom AG
167 |a) km 12,081 134 |a) a,) Wasserbeschaffungsverband Leitungsanpassung BU 34
b) Trinkwasserleitung DN b) Trinkwasserleitung sichern Usingen
200 a,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
b,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
b,) Wasserbeschaffungsverband
Usingen
168 |a) km 12,081 134 |a) a,) Stadt Neu-Anspach Leitungsanpassung BU 34
b) Regenwasserkanal DN b) Regenwasserkanal sichern a,) Stadt Neu-Anspach
500
b,) Stadt Neu-Anspach
b,) Stadt Neu-Anspach
169 |a) km 16,55 — 16,59 135.1 |a) a,) Syna
b) Querung b) guerende-Stromieitungen sichern—ggt- a) Syna Berticksichtigung im Zuge
Stremletivneen-110- geringfigig-verlegen bleibt unveréndert z Bauausfiihrung
KV- b,) Syna
Hochspannungstreileitu b,) Syna
ng
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage  |a) Betriebsanlagen des VHT a)) kunftiger Eigentiimer
Nr. 2
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen

b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
170 |a) km 16,484 — km 16,605| 13.5.1 |a) a,) 1&1 Versatel Leitungsanpassung
b) bahnparallele b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) 1&1 Versatel
Telekommunikations- geringfuigig verlegen
leitung b,) 1&1 Versatel
b,) 1&1 Versatel
171 |a) km 17,249 — km 17,57 135.2 |a) a,) 1&1 Versatel Leitungsanpassung
b) bahnparallele b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf. a,) 1&1 Versatel
Telekommunikations- geringfuigig verlegen
leitung b,) 1&1 Versatel
b,) 1&1 Versatel
172 |a) km 17,36 135.2 |a) a,) Stadt Wehrheim Leitungsanpassung
b) Querung b) querende Wasserleitung sichern, ggf. a,) Stadt Wehrheim
W leit DN 150 ingfugi I .
asserleitung geringfligig verlegen b,) Stadt Wehtheim
b,) Stadt Wehrheim
173 |a) km 17,39 135.2 |a) a,) Syna Leitungsumlegung FRU
b) Querung b) querende Stromleitungen, Umlegung a)) Syna Achtzehnmorgenweg
Stromleitungen Leitungen von alter SU zu neuer FRU z
b,) Syna
b,) Syna
174 |a) 17,39 1352 |a) a,) Deutsche Telekom AG Leitungsumlegung FRU
b) Querung b) querende Telekommunikationsleitungen, a,) Deutsche Telekom AG Achtzehnmorgenweg
Telekommunika- Umlegung Leitungen von alter SU zu neuer b2 D he Telekom AG
tionsleitungen FRU 1) Deutsche Telekom

b,) Deutsche Telekom AG
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage | a) Betriebsanlagen des VHT a,) kunftiger Eigentimer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
175- Bleibt frei
179
Stralle
180 |a)km 8,81 —8,86 413 |a) a,) Stadt Wehrheim
b) Parkbuchten b) Réckbau-von-5-vorhandenen-Parkbuchten a,) Stadt Wehrheim
(Spperner Strale inWehrheim-une b,) Stadt Wehrheim
blosboren A0 Smnimene s ime g s b,) Stadt Wehrheim
Bereich-der EU-Bizzenbach Schaffung
Ersatzstellplatze fur entfallende
Parkbuchten entlang der Kdpperner Stral3e.
Durch die Anordnung der Parkplatze
werden gesamthaft mindestens 23
Parkplatze nach Abschluss der MaRBhahme
an der Kopperner Stral3e gewéabhrleistet.
181 |a) km 8,82 — 8,97 13.2.3 |a) a,) Mainova AG Leitungsumlegung
b) Gasleitung in b) parallel laufende Gasleitung sichern, in a,) Mainova AG
Parallellage d110 Teilabschnitten verlegen z .
b,) Mainova AG
b,) Mainova AG
182 |a) km 17,97 13.5.3 |a) a,) Mainova AG Bericksichtigung im Zuge
b) Querung Gasleitung b) bleibt unverandert a,) Mainova AG Bauausfiihrung
d160 .
b,) Mainova AG
b,) Mainova AG
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage | a) Betriebsanlagen des VHT a)) kiinftiger Eigentiimer
b) vorhandene Anlagen Nr. | b) anderen Anlagen z

b,) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
183 |a) km 11,269 13.3 |a) a,) Syna Bericksichtigung im Zuge
b) Querung 110-kV- b) bleibt unverandert a,) Syna Bauausfiihrung
Hochspannungstreileitu b2 S
ng 1)) Syna
b,) Syna
184 |a) km 11,400 13.3 |a) a,) Syna Umlegung erfolgt durch
b) Querung 20-kV- b) wird in neuer Lage und unterflur verlegt a,) Syna Leitungsbetreiber Syna im
Mittelspannungsfreileit b2 S Vorfeld Bauausfuihrung
ung ) Syna
b,) Syna
185 |a) km 15,200 13.7 |a) a,) Syna Bericksichtigung im Zuge
b) Querung 20-kV- b) bleibt unverandert a,) Syna Bauausfiihrung
Mittelspannungsfreileit z
ung b,) Syna
b,) Syna
186 |a) km 11,289 13.3 |a) a,) Mainova AG Bericksichtigung im Zuge
b) Querung Gasleitung b) bleibt unverandert a,) Mainova AG Bauausfiihrung

b,) Mainova AG
b,) Mainova AG
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Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentimer sonstige MaRnahmen Bemerkungen
Nr. lage | a) Betriebsanlagen des VHT a,) knftiger Eigentamer
Nr.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kunftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
187 |a) km 16,37 12.2 |a) a,) Land Hessen, Stadt Neu- Bis zum Ruckbau der BE-
b) unbefestigte Flache b) Herstellung einer temporaren Anspach Flache liegt die
Baustellenzufahrt mit Anschluss an die a,) Land Hessen, Stadt Neu- Verantwortung und
L3270 - Richtungsfahrbahn Neu-Anspach, | Anepach Zustandigkeit beim VHT
Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich b.) Land H Stadt N
provisorisch befestigt, im Endzustand 1) Land Hessen, Sta eu-
wieder unbefestigt Anspach
b2) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach
188 |a) km 17,39 13.5.2 |a) a,) Mainova AG Bericksichtigung im Zuge
b) Gasdruckregler b) bleibt unverandert a,) Mainova AG Bauausfiihrung
b,) Mainova AG
b,) Mainova AG
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