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Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Bertcksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Entwéasserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des
wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelflihrung schematisch dargestellt, werden in
der Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Grundungen schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht dem
Lichtraumprofil GC der DB.

- Darstellung der OLA-Maste lediglich schematisch;
Standortfestlegungen im Zuge Ausfihrungsplanung
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