


26.04.2022 10:46 mbaade @ 22.0s DBPB200.CTB P:\Bahn\13934_TaunusbahnElektrifizierung\60_Planung SP\64_Genehmigungsplanung\01_CAD_Blaudruck\QS_100_Hundstadt.dwg / QS_km_26,2+50

Regelquerschnitt

km 26,2+50




Zum Erhalt der Lesbarkeit wird die technische Planung nicht im Blaudruck dargestellt. Der Plan aus den Antragsunterlagen wird beigelegt.

Legende

- Bestand
- Planung (zur Planfeststellung beantragt)
- Planung (nachrichtlich)
- Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)

- Hinweise
- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
 - Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
 - Entwässerungsanlage schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
 - Kabeltrog und Kabelführung schematisch dargestellt, werden in der Ausführungsplanung detailliert.
 - Gründungen schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
 - Die dargestellte Lichtraumbegrenzung entspricht dem Lichtraumprofil GC der DB.
 - Darstellung der OLA-Maste lediglich schematisch; Standortfestlegungen im Zuge Ausführungsplanung



Verkehrsverband Hochtaunus

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen.

VHT

Projekt :

Elektrifizierung Taunusbahn

von Friedrichsdorf - Usingen

F				
E				
D				
C				
B				
A	1. Planänderungsverfahren	02/2022	Baade	gez. i.A. Baade
Index		Datum	Name	Unterschrift

Planinhalt:

Umbau Hp Hundstadt, km 26,0+50 - km 26,4+15

Kennzeichnender Querschnitt km 26,2+50

Planungsphase :	Genehmigungsplanung	Plan-Nr.:	Unterlage 11.4.1	Index:	A		
Planart:	Querschnitt	Maßstab:	1:100	Strecke:	9374	Km:	26,2+50

Planersteller:	PG Elektrifizierung Taunusbahn	Bearbeitung	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
	PG ELEKTRIFIZIERUNG TAUNUSBAHN	bearbeitet :	Baade	04.11.2020	
	Wolfgang Keck	04.11.2020	gez. Keck		
	Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift		
		gezeichnet :	Baade	04.11.2020	
		geprüft :	Seitz	04.11.2020	

Bauherr / Projektleiter:

Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen.

VHT

Frank Denfeld	05.11.2020	gez. Denfeld
Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn

Plan gleichgestellt mit der Freigabe Nr.

Bauvorlagenberechtigter / Ebl, vom

			Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift
--	--	--	---------------------	-------	----------------------

Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST):

Name (Druckschrift)

Datum

Unterschrift

Prüfvermerk bautechn. / Gutachter:

Name (Druckschrift)

Datum

Stempel/Unterschrift

Fachtechnische Planprüfung (Oberleitung, LST, 50 Hz):

Name (Druckschrift)

Datum

Unterschrift

Eisenbahnbetriebsleiter (Ebl):

Fachtechnische Freigabe der Ausführungsunterlagen

HLB

Hessische Landesbahn

			Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift
--	--	--	---------------------	-------	--------------

Auftragnehmer :

Die Übereinstimmung mit der Ausführung bestätigt:

			Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift
			Name (Druckschrift)	Datum	Unterschrift