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1 ENTWASSERUNG

1.1 Grundkonzept der Entwésserung

Das im Gleisbereich anfallende Niederschlagswasser wird Uber den Schotteroberbau bzw. die Pla-
numsschutzschlcht breitflachig in die Selt|ICh angrenzenden Bahngraben/Tlefenentwasserungen
und anschlie-

Bend gof. gedrosselt und mit redu2|erter FlieRgeschwindigkeit den Vorflutern zugefihrt.

1.2 Grundlagen

Streckenquerschnitt

Unterhalb des Schotteroberbaus wird eine schwach wasserdurchlassige Planumsschutzschicht und

in Teilbereichen eine zweite wasserdurchlassige Schutzschicht angeordnet.

Bahnseitengrében

Bahnseitengraben werden lediglich im Bereich des zweigleisigen Streckenausbaus vorgesehen. Die

Bahnseitengréaben werden mit folgenden Mindestmal3en nach Ril 836.4602 ausgebildet:

- Sohlbreite > 40 cm

- Grabenbdschungsneigung zum Gleis: 1:1,5

- Grabenbdschungsneigung zum Gelande: variabel, je nach anstehendem Boden

- Mindest-/Regelgrabentiefe: 40 cm

- Die Langsneigung der bergseitigen Bahnseitengraben richtet sich nach der jeweili-gen hydrau-
lischen Berechnung im Abschnitt.

Tiefenentwésserung

Tiefenentwésserungen werden in den Abschnitten des 2-gleisigen Streckenausbaus, der Gleisab-

senkungen bei Usingen, im Bahnhof Usingen und dem Bahnhof Hundstadt vorgesehen.

Zusétzliche Angaben nach DWA-A 102.2

Aus dem Schallschutzkonzept zugrundeliegenden Betriebsprogramm mit zwei- und dreiteiligen

Triebzlgen ET 423, sowie zweiteiligen iLint-Zlgen (Basis Lint 54) ergibt sich eine Uberschlaglich

ermittelte tagliche Streckenbelastung von unter 30.000 Lasttonnen im gesamten Streckenabschnitt.

Diese halbiert sich im zweigleisigen Abschnitt auf unter 15.000 Lasttonnen pro Streckengleis.

1.3 Hydrogeologische Verhéltnisse

Gemal der erarbeiteten geotechnischen Gutachten der PG Elektrifizierung Taunusbahn weisen die
anstehenden Bodenschichten im gesamten Projektgebiet geringe bis sehr geringe Durchlassig-
keitsbeiwerte auf, so dass Versickerungen nicht mdglich sind.

1.4  Beschreibung der einzelnen Entwasserungsabschnitte
2-gleisiger Streckenausbau

Bestand
Der Abschnitt des zweigleisigen Streckenausbaues beginnt bei ca. Bahn-km 7,0+70 und ver-
lauft bis ca. Bahn-km 9,1+30. In diesem ca. 2 06 km Iangen Abschnltt wwd—%%nwassemng




besteht bahnseitig eine Oberflachenentwasserung mit mehreren Querungen zu funf
Einleitstellen in den Erlenbach / Bizzenbach (von diesen sind zwei auch naturliche
Wasserlaufe). Eine Fotodokumentation der bestehenden Einleitstellen ist in Anlage 2
1 beigestellt. Eine Besonderheit stellt die in Parallellage zur Bahn verlaufende Kop-
perner Strafl3e dar, die im Bestand aufgrund eines vorherrschenden Dachprofils z.T.
direkt in die Bahnanlage, bzw. Gber hangseitig angeordnete Sinkkasten/ Sammellei-
tung Uber die o.a. Querungen in den Erlenbach entwassert.

Planung

Fur den Ausbau der Taunusbahn muss die Entwasserung des Abschnitts nach Ab-
stimmung mit dem RPDa und der Gemeinde Wehrheim als Stral3enbaulasttrager neu
geordnet werden Die Anpassung der Stra3enentwasserung stellt eine Folgemali-
nahme des Ausbaus der Bahnstrecke dar.

Zunachst werden die Durchlésse der bestehenden Stral3enentwésserung und natir-
lichen Bachlaufe mittels Dukerung von der Bahnentwasserung getrennt. Die beste-
henden Stral3enquerungen bleiben in ihrer Lage erhalten, werden jedoch zwischen
StralRe und Bahn verrohrt und wegen der Erweiterung des Bahndamms verlangert.
Die Bahnentwasserung wird parallel zur Strecke in Bahngraben (erlenbachseitig) und
Tiefenentwésserung (stral3enseitig) angeordnet. Letztere, im Einschnitt zwischen
Bahn und Stral3e geplant, entwassert auch die bahnseitige Halfte der Straf3en-
flachen.

Die Einleitung in den Erlenbach erfolgt tiber 2 Einleitstellen, unterteilt in 2 Entwasse-
rungsabschnitte, einen groRReren zwischen Wehrheim und Einmindung Limesstralie
(Einleitstelle 1), sowie einen kleineren zwischen Limesstral3e und Bf Saalburg (Ein-
leitstelle 2). Nach Vorgabe des RPDa soll die Regenwassereinleitung in den Erlen-
bach gedrosselt erfolgen. Beide Drosselungen werden als Stauraumkanal konzipiert.
Die Einleitstelle des Entwésserungsabschnitts 1 wird zum Energieabbau bei Maxi-
malabfluss im Sinne der Richtlinie DWA M176 als dynamisches Auslaufbauwerk kon-
zipiert. Die Einleitstelle wird von einer Grundstickszufahrt gequert und ist ab-
schnittsweise verrohrt. Das offene Gerinne des Einleitungsgrabens wird in Sohle und
Boschungen mit Steinschittungen aus gebrochenen Taunusquarzit ausgekleidet. Ei-
ne Boschungsbefestigung auf der der Einleitstelle gegeniberliegenden Uferbo-
schung des Erlenbachs ist aufgrund der gedrosselten Einleitmenge nicht geplant. Die
Einleitung ist auf ca. 18 I/s (entspricht 10 I/s*ha) gedrosselt.

Die Einleitstelle des Entwasserungsabschnitts 2 wird im Bereich des Bf Saalburg an
eine bestehende verrohrte Regenwassereinleitung DN400 in den Erlenbach ange-
schlossen. Die Einleitstelle ist durchgehend verrohrt. Die Einleitung ist hier auf 5 I/s
gedrosselt.

Aufgrund der gemeinsamen Entwéasserung von Bahn- und Stra3enflachen wird eine
Regenwasserbehandlung erforderlich. Dazu wird der erlenbachseitige Bahnseiten-
graben als Sickergraben mit belebter Bodenzone ausgebildet, die als Bodenfilter fun-
giert. Der anstehende Boden lasst Uberwiegend keine Versickerung zu, daher wird
das gefilterte Wasser uber ein Sickerrohr aufgefangen und der Rickhalteeinrichtung
zugefuhrt.

Die bestehende StralRenentwasserung wird im Bereich jeder Straf3en- / Bahnquerung
mit einer Sedimentationseinrichtung nachgeristet.



Usingen, Gleisabsenkung L3270, Bahn-km 16,5

Der Abschnitt Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 16,5, beginnt bei ca. Bahn-km 16,4+85 und
endet bei ca. Bahn-km 16,6+05. Durch die Gleisabsenkung entsteht eine Senke, die aufgrund der
vorhandenen Undurchlassigkeit des Bodens gefasst und einer Vorflut zugefuhrt werden muss. Hier-
zu wird ab Station ca. Bahn-km 16,6+05 eine bahnparallele verrohrte Ableitung in den Schleichen-
bach hergestellt. Da die Einleitung nur gedrosselt erfolgen darf, wird die Sammelleitung als Stau-
raumkanal mit einem Drosselschacht an-oberhalb der Einleitstelle ausgelegt.

Das Wasserautkommen betragt 37 15 I/s, die Einleitung erfolgt gedrosselt auf ca. 1 I/s. Der Bach-
qguerschnitt wird im Bereich der Rohrmindung beidseitig mit Wasserbausteinen befestigt.

Uber die Lange dieser ca. 210 m langen bahnparallelen Ableitung bleibt die bestehende Strecken-
entwasserung unverandert.

Usingen, Gleisabsenkung L3270, Bahn-km 17,3

Der Abschnitt Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 17,3, beginnt bei ca. Bahn-km 17,2+50 und
endet bei ca. Bahn-km 17,4+10. Durch die Gleisabsenkung entsteht eine Senke, die aufgrund der
vorhandenen Undurchlassigkeit des Bodens gefasst und einer Vorflut zugefuhrt werden muss. Hier-
Zzu wird, zwischen der Station ca. Bahn-km 17,2+50 und der Station ca. Bahn-km 17,1+30, eine
bahnparallele; sowie anschlie3end nahezu orthogonal abknickend, eine-verrohrte Ableitung parallel
zu einem vorhandenen stadtischen Kanal in den Schleichenbach hergestellt. Da die Einleitung nur
gedrosselt erfolgen darf, wird die Sammelleitung als Stauraumkanal mit einem Drosselschacht an
der Einleitstelle ausgelegt.

Das Wasseraufkommen betragt 38 19 I/s, die Einleitung erfolgt gedrosselt auf ca. 1 I/s.

Uber den ca. 120 m langen bahnparallelen Abschnitt dieser insgesamt ca. 240 m langen Ableitung
bleibt die bestehende Streckenentwéasserung unverandert.

Bf Usingen
Die Entwasserung des Bahnhofs erfolgt tGiber vier Anschliisse an das Entwasserungsnetz der Stadt

Usingen. Das Gleisfeld, der Bahnsteig sowie die Stuitzwand wird werden dabei Uber einen dstlichen
und einen westlichen Anschluss mittels neu geordneter Tiefenentwasserung zwischen den Gleisen
52/53 und den Gleisen 55/56 Uber die bestehenden, das Gleisfeld querenden Regenwasserkanéle
an den stadtischen Mischwasserkanal DN 300 im Bereich der StrafRe ,,An der Riedwiese" entwas-
sert. Die Entwasserung des Bahnsteigs und des Bdschungsbereichs oberhalb der neuen Stutzwand
ist an den ostlichen Entwasserungsabschnitt angeschlossen. Die FU entwéssert getrennt von der
Entwasserung des Gleisfelds ebenfalls Gber zwei Anschliisse. Der Teilabschnitt ,Bahnsteigerschlie-
Bung“ entwassert dabei ebenfalls in den stadtischen Mischwasserkanal DN 300 im Bereich der
StralR3e ,An der Riedwiese”. Der Teilabschnitt ,Verlangerung Stadtanschluss Sudost* entwassert in
den stadtischen Mischwasserkanal DN 400 in der Stral3e ,Am gebackenen Stein".

Gleisfeld, Anschluss Ost 85,6 I/s
2.5.1 (Gleis 55/56 ostlicher Abschnitt) 28,51/s
2.5.3 (Gleis 52/53) 28,5 l/s
2.5.4 (Bahnsteig) 20,4 I/s 20,4 1/s
2.5.5 (Stutzwand) 8,2 I/s 8,21/s

Gleisfeld, Anschluss West 12,2 1/s




2.5.2 (Gleis 55/56 westlicher Abschnitt) 12,2 1/s
FU Teil: BahnsteigerschlielBung ca.15l/s
FU, Teil: Verlangerung Stadtanschluss Nerdwest ca.26l/s
Siudost

Bf Hundstadt

Durch das geplante zweite Gleis sowie den zusatzlichen Bahnsteig vergrof3ert sich die zu entwés-
sernde Flache. Da eine Versickerung grundsatzlich nicht moglich ist, wird die neue Infrastruktur
Uber eine neue Tlefenentwasserung zwischen Bestands- und Neu- Glels entwassert, die einen An-
schluss & alt. an das kom-

munale Entwasserungsnetz (Mlschwasserkanal) der Gemeinde Gravenwiesbach erhalt. Die sich
Uber die Tlefenentwasserung ergebende E|nIe|tmenge in die bestehende Ableltung ermlttelt sich zu
ca. 27 25 I/s .

Hinsichtlich einer ggf. notwendigen Regenwasserbehandlung, wird ebenfalls der Vorher-Nachher-
Zustand betrachtet. Gem. ATV-M-153 wird die gegenwaértig bestehende Einleitmenge in Hohe von
ca. 4 |/s ausschlieRlich Gber Flachen des Bewertungstyps F4 generiert. Zukinftig resultiert der
Drosselabfluss in Hohe von ca. 4 I/s zu % aus Flachen des Bewertungstyps F4 und zu % aus Fla-
chen des Bewertungstyps F3 (Bahnsteig). Insofern ergibt sich eine Verringerung der Gesamtbelas-
tung.

Bf Gravenwiesbach und Bf Brandoberndorf
Es ergeben sich keine Anderungen der bestehenden Entwasserungseinrichtungen.

1.5 Verfahrenshinweise
2-gleisiger Streckenausbau
Fur die Entwasserung des Abschnitts des 2-gleisigen Streckenausbaus wird eine Eirleitgenchmi-
gung Einleiterlaubnis nach 88 WHG fur érei zwei Einleitstellen in den Erlenbach beantragt. Die qua-
litativen und quantitativen Nachweise wurden gefuihrt und vorab mit den Fachbehdrden abgestimmit.

Usingen, Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 16,5

Fir die Entwasserung des Abschnitts der Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 16,5, wird eine Ein-
leitgenehmigung Einleiterlaubnis nach 88 WHG fir eine Einleitstelle in den Schleichenbach bean-
tragt. Der qualitative und quantitative Nachweis wurde gefiihrt und vorab mit den Fachbehorden
abgestimmt.

Usingen, Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 17,3

Fir die Entwasserung des Abschnitts der Gleisabsenkung SU L3270, Bahn-km 17,3, wird eine Ein-
leitgenehmigung Einleiterlaubnis nach 88 WHG fir eine Einleitstelle in den Schleichenbach bean-
tragt. Der qualitative und quantitative Nachweis wurde gefiihrt und vorab mit den Fachbehorden
abgestimmt.

Bf Usingen




Die Einleitung erfolgt ausschlieRlich in die stadtischen Entwasserungseinrichtungen (Mischwasser-
kanal DN 300 in der Stral3e ,An der Riedwiese" und den Mischwasserkanal DN 400 in der StralRe
,Am gebackenen Stein“). Entsprechende Anschlussantrage werden aul3erhalb des hiesigen Verfah-
rens mit der Stadt Usingen getroffen.

Bf Hundstadt

der-Leistungstahigkeit-erbracht-wurde: Die Einleitung erfolgt ausschlie3lich in die stadtischen Ent-
wasserungseinrichtungen (Mischwasserkanal). Entsprechende Anschlussantrage werden aul3er-
halb des hiesigen Verfahrens mit der Stadt Gravenwiesbach getroffen.




2 HYDRAULISCHE BERECHNUNGEN

Dieser Abschnitt wurde komplett GUberarbeitet und neu strukturiert. Die Tabellen aus den An-
tragsunterlagen wurden vollstandig ausgetauscht.

21 Zweigleisiger Ausbau

2.1.1 Bemessungsgrundlagen Regenwasserriickhaltung im zweigleisigen Streckenausbau

Die Bemessung der Entwasserungsanlagen erfolgt mit den Regenreihen (Regenspenden) flr
Wehrheim gemall KOSTRA-digital des DWD, Stand 2010 (akt. Version).
Folgende Abflussbeiwerte [W] wurden angesetzt:

Spitzenabflussbeiwerte WS Ril 836.4601, Bild 6 gewahlt
undurchlassig befestigt 0,9 0,9
Schotteroberbau, schwach durchlassig (KG1) 0,4-0,6 0,5
Schotteroberbau, durchlassig (KG2) 0,1-0,2 0,2
Schotteroberbau, ohne Schutzschichten wahlbar 0,6
Bdschung bis 1:1,5 - bindig, felsig 0,2-0,6 0,3
Bdéschung bis 1:1,5 - nicht bindig 0,1-0,3 0,2
Bdschung steiler als 1:1,5 - bindig, felsig 0,4-0,9 0,9
Bdschung steiler als 1:1,5 - nicht bindig 0,3-0,7 0,7




2.1.2 Flachenermittlung
Seite Abschnitt Kommentar | Einzugsflache | Lénge Abschnitt AE Gleis Wgleis | AU Gleis | AEBdschung | Whoschung | AU Boschung | AE Strasse | Wstrasse | AU Strasse | AU Gesamt | AU Gesamt
einzeln pro Abschnitt

von von km bis bis km [m?] [m] [m?] [ha] [m?3] gewahlt [ha] [m?] [ha] [ha] [ha]

rechts EU Bahnhofstr 9098 EU Bizzenbach 8805 1707 293 1583 0,5 0,079 124 0,5 0,006 0,09

rechts EU Bizzenbach 8805 Ende LSW 8689 LSW/SW 705 116 627 0,5 0,031 78 0,5 0,004 0,04

links EU Bahnhofstr 9098 EU Bizzenbach 8805 1670 293 1583 05 0,079 87 05 0,004 0,09

rechts Ende LSW 8689 Durchlass TE 8606 1109 83 1109 15 0,166 0 15 0,000 540 0,9 0,049 0,22

links EU Bizzenbach 8805 Durchlass (TE) 8471 3331 334 1804 0,5 0,090 1527 0,3 0,046 0,14

rechts |Hang landwirtschaftl.Teilflache oberhalb Durchlass km 8606 13171 13171 0,1 0,132 0,14 0,72

rechts |Hang landwirtschaftl.Teilflache unterhalb Durchlass km 8606 8246 8246 0,1 0,082 0,09

rechts Durchlass TE 8606 Durchlass (TE) 8471 1479 135 729 0,5 0,036 750 0,3 0,023 594 0,9 0,053 0,12

links Durchlass (TE) 8471 | Durchlass(Bach) 8303 1325 168 908 0,5 0,045 417 0,3 0,013 0,06 0,27

rechts Durchlass (TE) 8471 | Durchlass(Bach) 8303 1945 168 908 0,5 0,045 1037 0,3 0,031 548 0,9 0,049 0,13

links Durchlass(Bach) 8303 | Durchlass(Bach) 8218 675 85 459 0,5 0,023 216 0,3 0,006 0,03

rechts | Durchlass(Bach) 8303 | Durchlass(Bach) 8218 1157 85 459 0,5 0,023 698 0,3 0,021 261 0,9 0,023 0,07

links Durchlass(Bach) 8218 Durchlass TE 7865 3244 353 1907 0,5 0,095 1337 0,3 0,040 0,14 0,21

rechts | Durchlass(Bach) 8218 Durchlass TE 7865 3886 353 1907 0,5 0,095 1979 0,3 0,059 983 0,9 0,088 0,25

links Durchlass (TE) 7865 Durchlass TE 7697 1511 168 908 0,5 0,045 603 0,3 0,018 0,07

rechts Durchlass (TE) 7865 Durchlass TE 7697 2017 168 908 0,5 0,045 1109 0,3 0,033 599 0,9 0,054 0,14

links Durchlass TE 7697 | Ende Bahngraben 7632 570 65 351 0,5 0,018 219 0,3 0,007 0,03 0,17

rechts Durchlass TE 7697 Durchlass neu 7177 LSW/SW 5793 520 2808 0,5 0,140 2985 0.3 0,090 1772 0,9 0,159 0,39

links | Ende Bahngraben | 7632 Durchlass neu 7177 2704 455 2457 0,5 0,123 247 0,3 0,007 0,14

rechts Durchlass TE 7177 Planungsgrenze 7070 1804 107 578 0,5 0,029 1226 0,3 0,037 928 0,9 0,084 0,15

links Durchlass TE 7177 Planungsgrenze 7117 373 60 324 0,5 0,016 49 0,3 0,001 0,02 0,70




2.1.3 Bemessung Drosselabfluf? der Sickergraben

Versickerungsbreite Bahnseitengraben (Rigolenbreite)
Mindestfilterflache nach DWA A 178
Annahme gedrosselter Filterabflul? des RBF

Zusammenstellung Grabenabschnitte

b=

AF,min:

Qdr, RBF = |

0,8|m

0,1*Au

0,05] 1/(s*m?)

Filterflache Gra-

max. Drosselab-

Abschnitt Undurchléssige Flache Au | Mindestfilterflache ben fluld

Lange | aus Flachenermittlung AF min Ar, gewshit Qur, rer
von von km bis bis km | [m] [ha] [mZ2] [mZ2] [1/5]
EU Bizzenbach 8805 Durchlass (TE) 8471 | 334 0,72 72 267 13,4
Durchlass (TE) 8471 Durchlass(Bach) 8303 | 168 0,27 27 134 6,7
Durchlass(Bach) 8303 Durchlass(Bach) 8218 85 0,16 16 68 3,4
Durchlass(Bach) 8218 Durchlass TE 7865 | 353 0,21 21 282 14,1
Durchlass TE 7865 Durchlass TE 7697 | 168 0,32 32 134 6,7
Durchlass (TE) 7697 Ende Bahngraben | 7632 65 0,17 17 52 2,6
Gesamt 46,9

*Anmerkungen

Prifung Sickerdauer nach DWA A 138 nicht notig, da kein Einstau zum Grundwasser
Prifung Grundwasserstand: nur Stauwasser, kein Grundwasser im Untersuchungsbereich

Qmax > Quorh = Abflussleistung ausreichend




2.1.4 Bemessung Ruckhaltevermdgen Sickergraben

2.1.4.1 Grabenabschnitt 1

Eingangswerte

malgebliche Regenspende fir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

Sohlbreite Bahnseitengraben
Mindesttiefe Bahnseitengraben
Bdschungsneigung 1:m

Zusammenstellung Grabenabschnitt 1

0,4

0,4

1,5

Abschnitt Grabenquerschnitt | Grabenvolumen | Undurchléssige Flache Au | max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Qdr, rer
von von km bis bis km [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
EU Bizzenbach 8805 Durchlass (TE) 8471 334 0,4 134 0,72 13,4
Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 18,56 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15] -
Abminderungsfaktor fa 0,95 |-

11




Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Zgzssgéasgsﬁ- Zla\;if:grrg;zr spezifisches Volumen erforderliches
dauer spende spende ut und Gor s Speichervolumen
D [min] roe) [I/s*ha] | qorru [I/5*ha] | Qorru [I/5] [1/s*ha] Vsu [m3/ha] V [m?3]
10 166,5 18,6 13,4 147,9 96,98 69,82
20 114,4 18,6 13,4 95,8 125,65 90,47
30 88,1 18,6 13,4 69,5 136,76 98,47
45 66,2 18,6 14,0 47,6 140,54 101,19
60 53,4 18,6 14,0 34,8 137,04 98,67
90 39,5 18,6 13,4 20,9 123,56 88,96
120 31,9 18,6 13,4 13,3 104,97 75,58
180 23,6 18,6 13,4 5,0 59,52 42,85
240 19,1 18,6 13,4 0,5 0,00 0,00
360 14,2 14,2 10,2 0,0 0,00 0,00

erforderliches Speichervolu-
men: 102,00 m3
vorhandenes Speichervolumen 134,00 m3



2.1.4.2 Grabenabschnitt 2

Eingangswerte
malgebliche Regenspende flir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

. . b=
Sohlbreite Bahnseitengraben ’ 0,4|m
Mindesttiefe Bahnseitengraben h= 0,4|m
Bdschungsneigung 1:m m= 15
Zusammenstellung Grabenabschnitt 2

Undurchléssige Flache
Abschnitt Grabenquerschnitt | Grabenvolumen Au max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Qur, rer
von von km bis bis km [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
Durchlass (TE) 8471 Durchlass(Bach) 8303 168 0,4 68 0,27 6,7

Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 24,89 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15] -
Abminderungsfaktor fa 0,95 | -

13




Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR- | Drosselabfluf3- Differenz spezifisches Vo- erforderliches
dauer spende spende spende absolut zwischen r lumen Speichervolumen
und Qorru
D [min] roe) [1/s*ha] Jorru [1/s*ha] Qorru[I/9] [I/s*ha] Vs [m3/ha] V [m3]
10 166,5 24,9 6,7 141,6 92,83 25,06
20 114,4 24,9 6,7 89,5 117,35 31,68
30 88,1 24,9 6,7 63,2 124,30 33,56
45 66,2 24,9 6,7 41,3 121,86 32,90
60 53,4 24,9 6,7 28,5 112,13 30,28
90 39,5 24,9 6,7 14,6 86,20 23,27
120 31,9 24,9 6,7 7,0 0,00 0,00
180 23,6 23,6 6,4 0,0 0,00 0,00
240 19,1 19,1 5,2 0,0 0,00 0,00
360 14,2 14,2 3,8 0,0 0,00 0,00
erforderliches Speichervolumen: 34,00 m3

vorhandenes Speichervolumen 68,00 m3



2.1.4.3 Grabenabschnitt 3

malgebliche Regenspende flir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

Sohlbreite Bahnseitengraben
Mindesttiefe Bahnseitengraben
Bdschungsneigung 1:m

Zusammenstellung Grabenabschnitt 3

0,4

0,4

1,5

Undurchléssige Flache

Abschnitt Grabenquerschnitt Grabenvolumen Au max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Qur, rer
von von km bis biskm | [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
Durchlass(Bach) 8303 Durchlass(Bach) 8218 85 0,4 34 0,16 3,4
Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 21,25 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15 -
Abminderungsfaktor fa 0,95] -
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Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Zgzssgéasgsg_- zl\?\;ifz;g;zr spezifisches Volu- erforderl iches
dauer spende spende ut und Gor s men Speichervolumen

D [min] roes) [1/s*hal | Qorru [I/s*ha] Qorru[l/5] [I/s*ha] Vsu [m3/ha] V [m3]
10 166,5 21,3 3,4 145,3 95,21 15,23
20 114,4 21,3 3,4 93,2 122,12 19,54
30 88,1 21,3 3,4 66,9 131,46 21,03
45 66,2 21,3 3,4 45,0 132,59 21,21
60 53,4 21,3 3,4 32,2 126,45 20,23
90 39,5 21,3 3,4 18,3 107,67 17,23
120 31,9 21,3 3,4 10,7 83,77 13,40
180 23,6 21,3 3,4 2,4 27,73 4,44
240 19,1 19,1 3,1 0,0 0,00 0,00
360 14,2 14,2 2,3 0,0 0,00 0,00

erforderliches Speichervolumen: 22,00 ms3

vorhandenes Speichervolumen 34,00 ms3



2.1.4.4 Grabenabschnitt 4

malgebliche Regenspende flir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

. . b=
Sohlbreite Bahnseitengraben ’ 0,4|m
Mindesttiefe Bahnseitengraben h= 0,4|m
Bdschungsneigung 1:m m= 15
Zusammenstellung Grabenabschnitt 4

Undurchléssige Flache
Abschnitt Grabenquerschnitt Grabenvolumen Au max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Qur, rer
von von km bis bis km [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
Durchlass(Bach) 8218 Durchlass TE 7865 353 0,4 142 0,21 14,1

Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 67,24 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15 -
Abminderungsfaktor fa 0,95] -
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Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Zgzssgéasgsg_- zl\?\;ifz;g;zr spezifisches Volu- erforderl iches
dauer spende spende ut und Gor s men Speichervolumen

D [min] roes) [1/s*hal | Qorru [I/5*ha] Qorru[l/5] [I/s*ha] Vsu [M3/ha] V [m3]
10 166,5 67,2 14,1 99,3 65,07 13,66
20 114,4 67,2 14,1 47,2 61,83 12,98
30 88,1 67,2 14,1 20,9 41,02 8,62
45 66,2 66,2 13,9 0,0 0,00 0,00
60 53,4 53,4 11,2 0,0 0,00 0,00
90 39,5 39,5 8,3 0,0 0,00 0,00
120 31,9 31,9 6,7 0,0 0,00 0,00
180 23,6 23,6 5,0 0,0 0,00 0,00
240 19,1 19,1 4,0 0,0 0,00 0,00
360 14,2 14,2 3,0 0,0 0,00 0,00

erforderliches Speichervolumen: 14,00 m3

vorhandenes Speichervolumen 142,00 m3



2.1.45 Grabenabschnitt 5

malgebliche Regenspende flir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

. . b=
Sohlbreite Bahnseitengraben ’ 0,4|m
Mindesttiefe Bahnseitengraben h= 0,4|m
Bdschungsneigung 1:m m= 15
Zusammenstellung Grabenabschnitt 5

Undurchléssige Flache
Abschnitt Grabenquerschnitt Grabenvolumen Au max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Quar, rer
von von km bis bis km [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
Durchlass (TE) 7865 Durchlass(TE) 7697 168 0,4 68 0,32 6,7

Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 21,00 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15] -
Abminderungsfaktor fa 0,95 | -
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Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Zgzssgéasgsg_- zl\?\;ifz;g;zr spezifisches Volu- erforderl iches
dauer spende spende ut und Gor s men Speichervolumen
D [min] roes) [1/s*hal | Qorgru [I/s*ha] Qorru[l/] [I/s*ha] Vsu [M3/ha] V [m3]
10 166,5 21,0 6,7 145,5 95,38 30,52
20 114,4 21,0 6,7 93,4 122,45 39,18
30 88,1 21,0 6,7 67,1 131,95 42,22
45 66,2 21,0 6,7 45,2 133,33 42,67
60 53,4 21,0 6,7 32,4 127,43 40,78
90 39,5 21,0 6,7 18,5 109,14 34,93
120 31,9 21,0 6,7 10,9 85,74 27,44
180 23,6 21,0 6,7 2,6 30,68 9,82
240 19,1 19,1 6,1 0,0 0,00 0,00
360 14,2 14,2 4,5 0,0 0,00 0,00
erforderliches Speichervolumen: 43,00 m3
vorhandenes Speichervolumen 68,00 ms3



2.1.4.6 Grabenabschnitt 6

malgebliche Regenspende flir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

. . b=
Sohlbreite Bahnseitengraben ’ 0,4|m
Mindesttiefe Bahnseitengraben h= 0,4|m
Bdschungsneigung 1:m m= 15
Zusammenstellung Grabenabschnitt 6
Undurchléssige Flache
Abschnitt Grabenquerschnitt Grabenvolumen Au max.Drosselabflul3
Lange aus Flachenermittlung Qur, rer
von von km bis biskm | [m] [mZ2] [m3] [ha] [1/5]
Durchlass (TE) 7697 Ende Bahngraben 7632 168 0,4 68 0,17 6,7

Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 39,53 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15] -
Abminderungsfaktor fa 0,95 |-
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Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Zgzssgéasgsg_- zl\?\;ifz;g;zr spezifisches Volu- erforderl iches
dauer spende spende ut und Gor s men Speichervolumen

D [min] roes) [1/s*hal | Qorgru [I/s*ha] Qorru[l/] [I/s*ha] Vsu [M3/ha] V [m3]
10 166,5 39,5 6,7 127,0 83,23 14,15
20 114,4 39,5 6,7 74,9 98,16 16,69
30 88,1 39,5 6,7 48,6 95,51 16,24
45 66,2 39,5 6,7 26,7 78,67 13,37
60 53,4 39,5 6,7 13,9 54,55 9,27
90 39,5 39,5 6,7 0,0 -0,17 -0,03
120 31,9 31,9 54 0,0 0,00 0,00
180 23,6 23,6 4,0 0,0 0,00 0,00
240 19,1 19,1 3,2 0,0 0,00 0,00
360 14,2 14,2 2,4 0,0 0,00 0,00

erforderliches Speichervolumen: 17,00 ms3

vorhandenes Speichervolumen 68,00 ms3



2.1.5 Stauraumkanal ,Erlenbach®

malgebliche Regenspende fiir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

Abschnitt Undurchl. Flache Au Drosselabfluld Drosselabfluld
Lange aus Flachenermittlung JorRu Qdr, rRHB
von von km bis bis km [m] [ha] [1/s*ha] [1/5]
EU Bahnhofstr 9098 Durchlass TE 7500 3600 1,85 10,0 18,5
Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, JorRr.u 10,00 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f; 1,15] -
Abminderungsfaktor fa 0,95 |-
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Ermittlung des Stauraumes tUber Gesamtflache (DWA-A117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- Differenz zwischen r und dor. spezifisches erforderliches Spei-
dauer spende spende Volumen chervolumen
D [min] ros) [I/s*ha]l | Qorru [I/s*ha] [I/s*ha] Vsu [M3/ha] V [m3]
10 166,5 10,00 156,50 102,59 189,78
20 114,4 10,00 104,40 136,87 253,21
30 88,1 10,00 78,10 153,58 284,13
45 66,2 10,00 56,20 165,78 306,69
60 53,4 10,00 43,40 170,69 315,78
90 39,5 10,00 29,50 174,04 321,97
120 31,9 10,00 21,90 172,27 318,69
180 23,6 10,00 13,60 160,47 296,86
240 19,1 10,00 9,10 143,16 264,85
360 14,2 10,00 4,20 99,11 183,36
erforderliches Speichervolumen: 322,00 m3
vorhandenes Speichervolumen (zzgl. 30cm Luftraum)

331,00 ms3
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2.1.6 Hydraulischer Nachweis Einleitstelle “Erlenbach*

Eingangswerte aus Planung

Lange Vorflutgraben

Gelandehdhe am Bahnseitengraben aus Aufmaf3
Gelandehohe an Einleitstelle aus Aufmald
Gelandeléangsneigung aus Aufmal
Grabengefélle gewahlt

Regenspende r aus KOSTRA-DWD 2000,
Rasterfeld S=23/7=64

15,0,1

Einleitmenge in Erlenbach
Eintrag aus Haltung SE01 (gedrosselt)

Nachweis AbflulRleistung Graben
Eingangswerte

Sohlbreite [b]:

Maximale Fullhéhe (Grabentiefe) [h]:
Langsneigung [l]:
Bbdschungsneigung [1:m]:

Geschwindigkeitsbeiwert [ks]:

Bemessung nach Ril 836.4602

Abflussquerschnitt [A] maxA=
A=h(b+m*h)
Benetzter Grabenumfang [U] maxU=
b+2hv1 + m?
Hydraulischer Radius [R] maxR=
R=A/U
Mittlere Flie3geschwindigkeit [V] maxv=

V=kS'R2/3 . 11/2

max. Abflussleistung [Q] maxQ=

Qa=A=v

12,00

292,45

292,24

1,75

1,00

Einheit

203

li(s*ha)

18,5

18,5

I/s

0,20
0,30
1,00
1,50
25,00

0,195

1,282

0,152

0,712

(bei Vollfiillung)

138,9

Einheit

m2

m

m/s

I/s
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Nachweis kritische Stromung im Graben

Aktuelle Fiillhohe ha= | 0,11| m

Abflussquerschnitt [A] A= | 0,040| m?
A=ha(b+m*ha)

m
0,597
Benetzter Grabenumfang [U] U=
b+2hav1 + m?
Hydraulischer Radius [R] R= 0,067 M
R=A/U
m/s
: : o 0,414
Mittlere Flie3geschwindigkeit [Vv] V=
V:kS'R2/3 . 11/2
Aktueller AbfluR aus Entwasserungsabschnitt Q= | 0,019 | m?3
Grenztiefe [hgr] implizit hgr= | 0,07| m
3 QZ
~—x*(b+2¥mxhgr) .
g (Trapezquerschnitt)
hgr=——————
b+mxhgr
m/s
vgr= 0,71
g*hgr*(l+m*%)
vor= |———57+ —
g 1+2*m*%
(Trapezquerschnitt)

Nachweis erbracht, wenn:
h > hgr
v <vgr
Stromung im unterkritischen Bereich, weitere Beruhigungsmafnahmen sind nicht erforderlich

*Formeln aus Schneider Bautabellen
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Nachweis FlieRgeschwindigkeit an Einleitstelle

Mittlerer Abflul3 Erlenbach [MQ)] MQ= 196,50 /s
(Vorgabe RP Wiesbaden)

Querschnitt Erlenbach bei MQ (geschatzt)

Uferbreite [bo] bo= 3,00(m
Sohlbreite [bu] bu= 2,40
Tiefe [t] t= 0,30|m
Querschnitt [A] trapezformig A= 0,81 |m?
FlieRgeschwindigkeit [Vamq] bei 4* MQ Vamo= | o,g7|m/s
FlieRgeschwindigkeit Auslassgraben [v] v= | 0,414| m/s

(aus Grabenbemessung oben)

Nachweis erbracht, wenn:
Vv < V4MQ

FlieBgeschwindigkeit im unterkritischen Bereich, weitere Beruhigungsmalnahmen sind
nicht erforderlich



2.1.7 Stauraumkanal ,,Bf Saalburg*

malgebliche Regenspende fiir die Dimensionierung des Rickhaltevolumens, zweijahriges Ereignis

Abschnitt Undurchléssige Flache Au Drosselabfluf3 Drosselabflul3
aus Flachenermittlung JorRu Qur, rer
von von km bis bis km [ha] [1/s*ha] [1/5]
Limesstralie 7697 Planungsgrenze 7070 0,70 7,50 5,3
Regenanteil der Drosselabflussspende bezo-
gen auf A, QorRu 7,50 I/s*ha

Zuschlagsfaktor f; 1,15 -
Abminderungsfaktor fa 0,95] -
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Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

Niederschlags- Regen- DrosselabfluR3- zl\?\;ifz;g;zr spezifisches Volumen erforderliches
dauer spende spende Speichervolumen
und Qorru

D [min] roe) [I/s*ha] Qorru [I/s*ha] [I/s*ha] Vsu [m3/ha] V [m3]
10 166,5 7,50 159,00 104,22 72,96
20 114,4 7,50 106,90 140,15 98,10
30 88,1 7,50 80,60 158,50 110,95
45 66,2 7,50 58,70 173,15 121,21
60 53,4 7,50 45,90 180,52 126,37
90 39,5 7,50 32,00 188,78 132,15
120 31,9 7,50 24,40 191,93 134,35
180 23,6 7,50 16,10 189,96 132,97
240 19,1 7,50 11,60 182,49 127,74
360 14,2 7,50 6,70 158,11 110,67

Bemessung Stauraumkanal

erforderlicher Rohrdurchmesser:

Haltungslange:
Durchmesser:
gewahlter DN:
gewahltes Vol.:

100,000 m
1,31 m
1500 mm

176,72 m3
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2.1.8 Regenwasserbehandlung Képperner Strasse

2.1.8.1 Abschnitt LimesstraRe bis Durchlass km 7,865

Malinahmen zur Niederschlagswasserbehandlung

Uberpritfung und Festlegung zur dezeniralen und zentralen Entwasserung

gemal DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 (Ausgabe 122020

("\
~ REHAU

Projekt Elekirfizerung Taunusbahn
Bearbeiter: Michasl Baade
Daturm:

Prifung auf Bedarf einer Niederschlagswasserbehandiung

Flachenermittiung und Kategorisierung:

Abfluss- flachenapsz
Angeschioss. Apas A Ay
?;:h Bsschrsibung baiwart Hatsgorie | Stoffabirag
&0 e ¥a m kg/Tha-a)
1 0% Stalienfache km T 047 [Limesstabe) - 7,663 (DU T 0,90 ] T 530
2 o
3 o
4 o
3 o
(] o
7 o
B o
FGumms A, | 492
Bilanzierung des Stoffabirags By, wrees
fiacha Stoffabira Gesamistoftabtrag Flachenanteil
ik achennpez g -
kgifha-a) m Braisrss in ogia) %
| 280 1] (x| 0,0%
1 530 402 25,1 100,0%
1T} Taa 0 [alx] 00%
Summs des vorhandensn Gesamtstoffabirag By aree Y — | 21 kgla |
vorh. Flichenspsz. Stoffabtrag braarss T, | 530,0 hgihava) |
zulzssiger fiachensper. Stoffaustrag AFSED bg, o amn DWA-A 102 Vorgabs | 2800 kgi{hava) I
| I I |
Nachweisfihrung zur erforderfichen Reinigungsleistung
[T externer Bypass —
zulzamiger Austrag By, o arssy T A brenirsn | 138 kgla |
srfordarficha Riickhaltung By arsss~ Brawrsmi-Bramuwrsss | 123kga |
| BHOrdsMicher WITRUNgEgrad dsr DenandIuNgEaniags Nes | 1-|Ore s sy Bre arze] * 100 | 2% |
MaBnahmen zur Vorbehandlung von Niederschlagswasser
Wirkungsgrad | Anzahl der | AnschiisBbars Fiachs
Yorbehandiungsmalnahmen fur ry,; = 13 [eeha):
" MAstigs Anlagain) A paiaguirg [M7]
SediClean MR 3 48.0% i 1.040
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2.1.8.2 Abschnitt Durchlass km 7,865 bis km 8,218

Malnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung

Uberprifung und Festlegung zur dezeniralen und zentralen Entwassemnmg
pemall DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 (Ausgabe 12/2020)

("\
<~ REHAU

Projekt Elekinfizzerung Taunusbahn
Bearbeiter: Mhchas| Baade
Diatum:

Prifung auf Bedarf einer Niederschlagswasserbehandlung

Flachenermittiung und Kategonsierung:

Angeschioss. Aas ] A 0 v
e Baschraibung berwert Katsgoris | Stoffabirag
i me L m kn'[ha=a)
1 50% Stralenfiache km 7 855 (OL) - &m B.218 (D) 148 0.0 E) I 530
2 0
3 0
4 0
3 0
[ 0
T 0
] ]
¥ Summe A, | 1346
Bifanzierung des Stoffabirags Ba, sree
3 i Gazamint Fiaehsnantsil
COR flachenspez. Sioffabirag E A, ofiabirag
igi{ha-a) m By s 0 gl "
| 280 ] oo 0,0%
Il 330 1.348 T3 100, 0%
il T80 a (] 0.0%
Summe des vorhandsnen Gesamistoffabirag Bg, smp B by armm I 7.3 kpla I
vorh. Flachenspez. Stoffablrag baass=an Baasrsan [ ¥ Amci I 5300 kgiha-aj I
zulassiger flachanspsz. Gtoffaustrag AFSE3 by, o arep OWA-A 102 Vorpabs I 2800 kgifhava) I
[ T o srforderiich? I JA I
Nachweisfiilhrung zur erforderlichen Reinigungsleistung
[T externer Bypass
zuldssiger Austrag Brosarsns D Awutbumvsn | kgl |
arfordariichs Riickhaktung By, yrepn Bauars - Brosdarss I 1,7 kgia I
| lrlurdlrflchir'lﬁnunﬂlnmd der Behandlungeaniags n s [Tk n ssesyOr g arsal)] ® E [ | 1% |
Maknahmen zur Vorbehandlung von Niederachlagswasser
Wirkungsgrad | Anzshider | Ansehiisibars Flachs
Yorbshandl Rnzhmen fi =13 li{je~haj:
andlungamaln & il rgy Ii{e=ha) Anlagsin) ()
SediClaan MR 3 i80% 1 1040
[ N gem s oehanding st I
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2.1.8.3 Abschnitt Durchlass km 8,218 bis km 8,304

MafRnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung

Uberprifung und Festiegung zur dezentralen und zentralen Entwasserung
gemall DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 (Ausgabe 12/2020)

("\
~ REHAU

Projekt: Elekirifizierung Taunusbahn
Bearbeiter: Michael Baade
Datum:

Priifung auf Bedarf einer Niederschlagswasserbehandlung

Flichenermittiung und Kategorisierung:

Abfluss- flachenspez
"‘"‘EF'I"_S;““’“' Beschreibung Ao beiwert Asti | Kategorie | Stoffabiraq
achen me [ me kg/(hara)
1 B0% Straienfiache km Km 8,218 [DL) - km 8,304 [OL] 362 0,90 317 ] 530
2 0
3 a
4 0
5 1
6 0
7 0
8 0
¥ Summe A, 5 37
Bilanzierung des Stoffabtrags Br , arses:
w— flachenspez. Stoffabirag ¥ A Gesamtstoffabtrag Flachenanteil
gorie :
kgihaa) me Bus apsm i [kga] %
| 280 ] 0.0 0,0%
] 530 m7 168 100,0%
m 760 0 0o 0,0%
Summe des vorhandenen Gesamtstoffabirag By , arss; Aee) * by army | 16,8 kgla |
vorh. Fiachenspez. Stoffabtrag by arss Branssas ! ¥ Ao | 530,0 kgifha=a) |
zulassiger flachenspez. Stoffaustrag AFS63 b .uarse DWA-A 102 Vorgabe | 280,0 kgifha«a) |
| Niederschlagswasserbehandlung erforderfich? | JA |
Machweisfiihrung zur erforderlichen Reinigungsleistung
" externer Bypass L
zulassiger Austrag By , .. urses 2 Predi * Dr o it arsi I 8.9 kola I
erforderliche Riickhaltung By, srsss Br o arses - Ba e utarses I 7.9 kyla I
| erlordeﬂmlmrﬂﬁri.ungsgrad der Behandlungsaniage M.y [1{beeruarseBa 2 arsa)] * 100 | 472 % |
MaBnahmen zur Verbehandlung von Niederschlagswasser
Lo ; Wirkungsgrad | Anzahlder | AnschlieBbare Flache
Vorbehandlungsmanahmen fur ry,, = 15 li{s=ha): b Anlage{n) : (]
SediClean MR 3 48 0% 1 1.940
I I I |
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2.1.8.4 Abschnitt Durchlass km 8,304 bis km 8,471

Malnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung

Uberpriifung und Festlegung zur dezentralen und zentralen Entwasserung
gemal DWA-A 102-2/ BWK-A 3-2 (Ausgabe 12/2020)

Projekt:

Elektrifizierung Taunusbahn

>
REHAU

Bearbeiter:

Michael Baade

Datum:

Priifung auf Bedarf einer Niederschlagswasserbehandlung

Flachenermittlung und Kategorisierung:

Angeschloss. ) ' Abi:luss- Wi, . Tflachenspez.
Flachen Beschreibung ; beiwert : Kategorie | Stoffabtraa
m* Y m* kg/(ha-a)
1 50% StraRenflache km 8,304 (DL) - km 8471 (DL) 638 0,90 575 I 530
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
T Summe A, o 575
Bilanzierung des Stoffabtrags B ; arssa:
3 flichenspez. Stoffabtrag % Avqy Gesamtstoffabtrag Fléchenanteil
Kategorie '
kgl/(hara) m? Braiarsss in [kgla] %
I 280 0 0,0 0,0%
] 530 §75 30,5 100,0%
1] 760 0 0,0 0,0%
Summe des vorhandenen Gesamtstoffabtrag By , arses Ay broarsss 30,5 kgla I

vorh. Flachenspez. Stoffabtrag by , srsss

zulassiger flichenspez. Stoffaustrag AFS63 bg ¢ 2u arses

5300 kg/(hawa) |

DWA-A 102 Vorgabe

280,0 kg/(ha-a) |

l
Brasrsss | I Aveas |
|
I

| Niederschlagswasserbehandlung erforderlich? JA |
Nachweisfiihrung zur erforderlichen Reinigungsleistung
[ externer Bypass
zuléssiger Austrag Br , . arses T Auai*Presuaesss | 16,1 kg/a |
erforderliche Ri'lckhahung Bﬂ_r_mzsﬁg BR.I.AFS/SS i BRtxul,AFSS! I 14,4 kgl'ﬂ I
[ erforderlicher Wirkungsgrad der Behandlungsaniage Nos [1-(Pr.ezuarssdPraarses)] * 100 | 47,2 % |
Mafinahmen zur Vorbehandlung von Niederschlagswasser
. A h' d . -
VorbehandlungsmaRnahmen fiir ry; = 15 I(s*ha): mﬂ:;g::;rad ATI:ga(:}r Ans:llleﬂbanlanl::]achs
SediClean MR 3 48,0% 1 1.940
| Niederschlagswasserbehandlung ausreichend? | JA |
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2.2 Bemessung Stauraumkanal Gradientenabsenkung km 16,5

Bemessung Regenwasseraufkommen

Mindestregendauer

Regenhaufigkeit in [1/Jahr]

gewahlter Bemessungsregen aus KOSTRA-DWD 2010
15,05
Flachen A, aus TEO1

aus TEO1 IdB
aus TEO1 rdB
Summe

Regenwasserzufluss

QGe:

i
n= zweijahriges Ereignis

135,2

I/s*ha

0,04

ha

0,07

ha

0,11

ha

14.9

I/s

entspr. g= 135,2 |l/s*ha

Kanalbemessung

Eingangswerte
angeschlossene undurchlassige Flache s.o.

Drosselabfluss max.

Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A,

Zuschlagsfaktor

Qorr=

Jor,rRu=

0,11

1,00

9,09

1,15

ha

I/s

I/s*ha

Ril. 836
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Abminderungsfaktor

Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):

fa= 0,95]-

Niederschlags- Regen- D|_fferenz spezifisches| erforderliches
dauer spende DrosselabfluBspende | zwischen r Volumen | Speichervolumen
Und qu,R,u
D [min] foes) Qorru [I/s*ha] [l/s*ha] | Vsu [Mm3/ha] V [m?3
[I/s*ha]
10 166,5 9,09 157,41 103,18 11,35
20 1144 9,09 105,31 138,06 15,19
30 88,1 9,09 79,01 155,37 17,09
45 66,2 9,09 57,11 168,46 18,53
60 53,4 9,09 44,31 174,27 19,17
90 39,5 9,09 30,41 179,40 19,73
120 31,9 9,09 22,81 179,42 19,74
180 23,6 9,09 14,51 171,19 18,83
240 19,1 9,09 10,01 157,46 17,32
360 14,2 9,09 511 120,56 13,26
erforderlicher Rohrdurchmesser:
Haltungslange: 80,00 | m aus Planung
berechneter Durchmesser: 0,55|m
gewahlter DN 700 | mm normale Sammelleitung mit Wirbeldrossel

35



2.3 Bemessung Stauraumkanal Gradientenabsenkung km 17,3

Bemessung Regenwasseraufkommen

Mindestregendauer

| >15| min Ril. 836
Regenhaufigkeit in [1/Jahr]
n= 2| zweijahriges Ereignis
gewahlter Bemessungsregen aus KOSTRA-DWD 2010
15,05 135,2 | I/s*ha
Flachen A, aus TEO2
aus TEO2 IdB 0,10 | ha
aus TEO2 rdB 0,04 | ha
Summe 0,14 | ha
Regenwasserzufluss
QGe: 18,9 I/s
entspr. g= 135,2 |l/s*ha
Kanalbemessung
Eingangswerte
angeschlossene undurchlassige Flache s.o. A= 0,14 |ha
Drosselabfluss max. Qorr= ‘ 1,00 ‘ l/s
Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf A, Jor,ru= | 7,14 | I/s*ha
Zuschlagsfaktor f,= 1,15|-
Abminderungsfaktor fa= 0,95 |-

Ermittlung des Stauraumes (DWA-A 117):




Niederschlags-

Regen-

Differenz

spezifisches

erforderliches

dauer spende Drosselabflulispende | zwischen r Volumen | Speichervolumen
Und CIDr,R,u
D [min] foes) orru [/s*ha] [I/s*ha] | Vsu [m3/ha] V [m3]
[l/s*ha]
10 166,5 7,14 159,36 104,46 14,62
20 1144 7,14 107,26 140,61 19,69
30 88,1 7,14 80,96 159,20 22,29
45 66,2 7,14 59,06 174,20 24,39
60 53,4 7,14 46,26 181,93 25,47
90 39,5 7,14 32,36 190,89 26,72
120 31,9 7,14 24,76 194,74 27,26
180 23,6 7,14 16,46 194,18 27,18
240 19,1 7,14 11,96 188,11 26,34
360 14,2 7,14 7,06 166,53 23,31
erforderlicher Rohrdurchmesser:
Haltungslange: 72,00|m aus Planung
berechneter Durchmesser: 0,69 |m
gewahlter DN 800 | mm normale Sammelleitung mit Wirbeldrossel
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Anlage 1-A: Fotodokumentation bestehender und geplanter Einleitstellen

Zweigleisiger Abschnitt
Geplante Einleitstelle km 7.5 (H6he Briicke am BU22)

Bild 2: Geplante Einleitstelle km 7,5 (H6he Briic

ke aBU22), Ufrbeeich



Bestehende Einleitstelle km 7,7 (H6he Limesstral3e, wird aufgelassen)
T e - ¥ k“"‘}\l\' 9 [

; h_ . Sy "’( o FaA
flat 4" w 248 “
Bild 3: Bestehende Einleitstelle km 7,70, Richtung Bahndamm

- ol

e e _ : L i AR o
Bild 4: Bestehende Einleitstelle km 7,70, Richtung Einleitstelle




Bild 5: Bestehende Einleitstelle km 7,70, Uferbereich Einleitstelle



Bestehende Einleitstelle km 7,84

2 %

Bild 7: Bestehende Einleitstelle km

7,84, Richtung Einleitstelle



'Bild 8: Bestehende Einleitstelle km 7,84, Uferbereich Einleitstelle



Bestehende Einleitstelle km 8,20 (natirlicher Bachlauf)

\y

/;ﬁ.-?“‘t F I |. ."\ 1' X - -
Bahndamm

; ~ W
Bild 9:Bestehende

Einleitstelle km 8,20, Nahe

Bild 10:Bestehende Einleitstelle km 8,20, Nahe Einleitstelle







Bestehende Einleitstelle km 8,3 (natirlicher Bachlauf)

")

Bild 12: Bestehende Einleitstell

P

e km 8,3, Richtun Bahndamm




Bestehende Einleitstelle km 8,48

Bild 14: Bestehende Einleitstelle km 8,48, Richtung Bahndamm

Bild 15: Bestehende Einleitstelle km 8,48, Richtung Einleitstelle



oy

Bild 16: Besthende Einlelistelle km,48, Ufeber

|
eich
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Gradientenabsenkung SU L3270 Usingen
Geplante Einleitstellen in den Schleichenbach

Bild 17: G.eplante Einleitstelle Schl

eihenbach k 16,8, Uferreich
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