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Drosselschacht RKB Zufluss 100l/s 
Oberflächenbeschickung 9,0m/h 
Schlammfangvolumen 20,0m³ 
Ölspeichervolumen 30,00m³
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Lichte Breite zwischen der Außenwand RKB 
und der Stahlspundwand (betretbarer Arbeitsraum) 
B= 1,00 m
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Druckwasserdichte 
Fugenausbildung 

GW, Gi, SW, SI 
Lageweise verdichten

Schlammstappelraum

Einbau von 
automatisierten Schiebern 
im Zu- und Ablauf

Einbau von 
automatisierten Schiebern 
im Zu- und Ablauf

Baugrubenwandverbau gemäß DIN 4124 
aus Stahlspundwänden als allseitig geschlossene, 
wasserdichte Umspundung der Baugruben

Tiefe der Spundwände nach Untersuchung 
der Sicherheit gegenüber einem 
hydraulischen Grundbruch

Anfallendes Grundwasser wird über 
Tauchpumpen in ein vorgeschaltetes 
Absetzbecken für Sedimentrückhalt eingeleitet.

Mittel- bis Feinsand, sehr schwach kiesig, 
braun

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig bis 
kiesig, braun

Grobkies, braun

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach 
schluffig bis schluffig, (Tertiär), hellgrau

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, 
grau, grünlichhellgrau

Ton, schwach schluffig bis schluffig, steif bis 
halbfest, grünlichhellgrau

Bohrprofil ohne Maßstab
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