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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
Gleisanlagen
100 a)2,0+55 2,1+45 - 2,7+63 |5 a)Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: | a1) --- Rickbau -Gebdudereste
(NBS RTW, Achse 100) |5.1a - 3,00 m) mit Rasengleis und Gleisabschluss einschlieRlich Anpassung a2) RTW GmbH Eemdeaan
b)--- 5.2a des Gelandes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ Ill, Neubau von b1) ---
Oberleitung und Neubau KabelgefaRsystem einschlieRlich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
101 a)2,7+63 — 7;:8+00 5 a)Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: | a1) ---
7,0+00 5.1a— 3,00 m) mit Schotteroberbau einschlief3lich Anpassung des Gelandes, a2) RTW GmbH
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a inkl. Abdichtung im Bereich WSZ Ill; Neubau von Oberleitung und b1) ---
b)--- Neubau KabelgefalRsystem einschliellich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
102 a)0,0+15 - 0,3+40 0,3+23 | & a)Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: | a1) ---
(NBS Anschluss an 5.15a 3,00 m) mit Rasengleis und Anschluss an Bestand einschlieBlich a2) RTW GmbH
Bestand, Achse 130) Anpassung des Geléandes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ IIl, Neubau |b1) ---
b)0,3+23 — 0,3+47 von Oberleitung und Neubau KabelgefalRsystem einschlieRlich b2) RTW GmbH
(NBS Anschluss an Querungen
Bestand, Achse 130) b)--- Anpassung der bestehenden Betriebsanlagen (Riickbau von zwei a1) Stadtwerke
Bestandsstrecke Prellbocken, zwei Abspannmasten, vier Pollern, teilweiser Riickbau Zaun Verkehrsgesellschaft
und Anpassung der Hohenlage der bestehenden Gleise im Frankfurt am Main mbH
Anschlussbereich) a2) Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
b1) Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
b2) Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
103 ayile0t noeo 5 a)Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab) mit Schotteroberbau at) -
0,3+78 -0,0-07 5.3a einschlieBlich Anpassung des Gelandes, inkl. Abdichtung im Bereich a2) RTW GmbH
(NBS RTW Abzweig nach WSZ Ill, Neubau von Oberleitung und Neubau KabelgefaRsystem b1) ---
Bad Homburg, Achse einschlielich Querungen b2) RTW GmbH
110) b)---
b)---
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
104 a)0,3+78 —0.7+01 5 a)Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO) mit Schotteroberbau al) -
0,0-07 - -0,3-60 5.3a einschlieflich Anpassung des Gelandes, inkl. Abdichtung im Bereich a2) RTW GmbH
(NBS RTW Abzweig WSZ Ill, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefaf3system b1) ---
nach Bad Homburg, einschlieflich Querungen b2) RTW GmbH
Achse 110) b)---
b) Bahnanlage
(DB-Strecke 3611)
105 a) 0;0+65—0,2+59 0,0+00 |5 a)Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO) mit Schotteroberbau al) -
—0,1+95 5.3a einschlieflich Anpassung des Gelandes, inkl. Abdichtung im Bereich a2) RTW GmbH
(NBS RTW Einfadelung WSZ Ill, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefa3system b1) ---
von Bad Homburg, einschlieflich Querungen b2) RTW GmbH
Achse 120) b)---
b) Bahnanlage
(DB-Strecke 3611)
106 a)0;2+59—0,6+04 0,1+95 (5 a)Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab) mit Schotteroberbau al) -
—-0,5+70 5.3a einschlieflich Anpassung des Gelandes, inkl. Abdichtung im Bereich a2) RTW GmbH
(NBS RTW Einfadelung WSZ 1ll, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefasystem b1) ---
von Bad Homburg, einschlieflich Querungen b2) RTW GmbH
Achse 120) b)---
b)---
107 ; : 5 a) Neubau einer doppelten Uberleitverbindung mit vier Einfachweichen und |a1) ---
2,3+65 — 2,4+35 5.1a Kreuzung einschlieBlich Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
(NBS RTW, Achse 100) b) --- b1) ---
b)--- b2) RTW GmbH
108 |a)2,6+20 - 2,6+84 5 a) Neubau infachen-Uberleitverbi g-(vom-Links—ins-Rechtsg at) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.15a mitzwei-Einfachweichen Neubau einer doppelten Uberleitverbindung mit | a2) RTW GmbH
b)--- vier Einfachweichen und Kreuzung ein einschliellich Neubau von b1) -
Oberleitung b2) RTW GmbH
b) ---
109 a)2,6+95 - 2,7+24 5 a)Neubau eines zweigleisigen Abzweigs mit zwei Einfachweichen und al) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.15a Kreuzung einschlieBlich Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
b)--- b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
110 a)3,6+75 - 3,7+80 5 a)Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche und Kreuzung al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.3a Kreuzungsweiche einschlieRlich Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
b)--- b)--- b1) -
b2) RTW GmbH
Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx Seite 2/71
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
111 a)4,0+17 — 4,0+92 5 a) Neubau einer einfachen Uberleitverbindung (vom Rechts- ins Linksgleis) |a1) ---
(NBS RTW, Achse 100) | 5.4a mit zwei Einfachweichen einschlieRlich Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
b)--- b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
112 a)4,1+68 — 4,2+06 5 a)Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche (im linken Gleis) |a1) ---
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a einschliellich Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
b)--- b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
113 a)9,3+44 — 9,4+08 5 a)Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Bogenweiche einschliellich al) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) 5.3a Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Riickbau der bestehenden a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage Gleisanlage im betreffenden Bereich b1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) b) --- b2) DB Netz AG
114 a)3,9+53 — 4,0+07 5 a)Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche einschlieflich al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.4a Neubau von Oberleitung a2) RTW GmbH
b)--- b) --- b1) -
b2) RTW GmbH
115 a)9,6+32 — 9,6+86 5 a)Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche einschlieflich a1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) 5.3a Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Riickbau der bestehenden a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage Gleisanlage im betreffenden Bereich b1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) b)--- b2) DB Netz AG
116 a)9,6+33 - 9,8+70 5 a) Neubau einer doppelten Uberleitverbindung mit vier Einfachweichen ein- |a1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) 5.3a schlieBlich Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Ruckbau der a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage bestehenden Gleisanlage im betreffenden Bereich b1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) b)--- b2) DB Netz AG
117 a)18,5+39 — 18,8+47 5 a) Anderung eines Bahnhofsgleises einschlieRlich Riickbau des al) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) 5.9 vorhandenen Gleises und Neubau eines Gleises einschlieRlich a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage Anschlussweichen, Anpassung der Oberleitung sowie Neubau b1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3611) Kabelgefalisystem einschlieBlich Querungen b2) DB Netz AG
b) ---
118 a)2,0+60—23+552,1+45 |5 a)Neubau einer Wendeanlage mit Abstellmdglichkeit einschlieBlich eines at) - Neubau der Beleuchtung
—2,3+65 5.1a Bediensteges je Gleis (Hohe: 80 cm Uber SO, Breite: 0,80 m) mit a2) RTW GmbH der Bedienstege
(NBS RTW, Achse 100) Diensttreppen Steg zum Zugang von der Offentlichen Verkehrsflache und | b1) ---
b)--- Stellplatz fur Dienst-Kfz b2) RTW GmbH
b) ---
Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx Seite 3/71
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) RTW GmbH

Blinde und Sehbehinderte

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
119 a)4;2+06 4,3+06—4,5+77 |5 a)Neubau einer dreigleisigen Abstellanlage mit Asphaltdecke einschlieBlich |a1) --- Neubau der Einzadunung
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a zwei Bedienstegen (Hohe: 80 cm Uber SO, Breite: 0,80 m) mit a2) RTW GmbH um die Abstellanlage und
b)--- Diensttreppen und Gleisabschliissen sowie Zufahrt mit Schotteroberbau |b1) --- Neubau der Beleuchtung
einschlieBlich zwei Einfachweichen, Anpassung des Gelandes, Neubau |b2) RTW GmbH
der Oberleitung und Neubau KabelgefalRsystem einschliellich
Querungen
b)---
120 bleibt frei
Bahnsteige und —zugange
200 a) Lt fech 5 a)Neubau eines Mittelbahnsteigs (Nutzlange: 105 m, Hohe: 80 cm al) - Neubau der Beleuchtung, |Haltepunkt ,GE Praun-
2,4+50 — 2,5+55 5.15a Uber SO, Breite: 5,00 m) einschlieflich ést—und westl. Bahnsteig- a2) RTW GmbH Entwasserung, Gelander | heim®
(NBS RTW, Achse 100) Zugangsrampe (lichte Weite: = 2,40 m) b1) --- sowie Leiteinrichtung fir
b)--- b)--- b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte
201 a)4,4+61 — 4,5+66 5 a)Neubau eines AuRenbahnsteigs (Nutzlange: 105 m, Héhe: 80 cm al) - Neubau der Beleuchtung, | Haltepunkt ,Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a— Uber SO, Breite: 3,00 m) mit Bahnsteigzugangsrampe (lichte Weite: a2) RTW GmbH Entwéasserung, Gelander | Ost*, siidlicher Bahnsteig
b)--- 5.5a > 2,40 m) und Diensttreppe b1) --- sowie Leiteinrichtung fir
b)--- b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte
202 a)4,4+61 — 4,5+66 5 a)Neubau eines AulRenbahnsteigs (Nutzlange: 105 m, Héhe: 80 cm al) - Neubau der Beleuchtung, | Haltepunkt ,Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a— Uber SO, Breite: 3,00 m) mit Bahnsteigzugangsrampe (lichte Weite: a2) RTW GmbH Entwasserung, Gelander | Ost*, nordlicher Bahnsteig
b)--- 5.5a >2,40 m) b1) --- sowie Leiteinrichtung fir
b)--- b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte
203 a)5,2+74 — 5,3+79 5 a)Neubau eines AuRenbahnsteigs als Briickenkappe (Nutzlange 2105 m; al) - Neubau der Beleuchtung, |Haltepunkt ,Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a— Nutzbreite 22,80 m; Héhe: 80 cm Uber SO) a2) RTW GmbH Entwéasserung, Gelander | Sid“, Ebene 1, stidlicher
b)--- 5.6a b1) --- sowie Leiteinrichtung fur | Bahnsteig
b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte
204 a)5,2+74 — 5,3+79 5 a)Neubau eines Auflenbahnsteigs als Briickenkappe (Nutzldnge 2105 m; al) - Neubau der Beleuchtung, |Haltepunkt ,Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a— Nutzbreite 22,80 m; Héhe: 80 cm Uber SO) a2) RTW GmbH Entwéasserung, Gelander | Sid“, Ebene 1, nérdlicher
b)--- 5.6a |b)--- b1) --- sowie Leiteinrichtung fir | Bahnsteig
b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte
205 a)6,4+01 - 6,5+24 5 a)Neubau eines Aufienbahnsteigs als Briickenkappe (Nutzlange 2105 m; al) - Neubau der Beleuchtung, | Haltepunkt ,Carl-
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a Nutzbreite 22,80 m; H6he: 80 cm Uber SO) a2) RTW GmbH Entwasserung, Gelander | Sonnenschein-Siedlung/
b)--- b)--- b1) --- sowie Leiteinrichtung fir | Dusseldorfer Strafie,

stdlicher Bahnsteig
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

b2) RTW GmbH

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
206 a)6,4+01 - 6,5+24 5 a)Neubau eines Auflenbahnsteigs als Briickenkappe (Nutzldnge 2105 m; al) - Neubau der Beleuchtung, |Haltepunkt ,Carl-
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a Nutzbreite 22,80 m; H6he: 80 cm liber SO) a2) RTW GmbH Entwasserung, Gelander | Sonnenschein-Siedlung/
b)--- b)--- b1) --- sowie Leiteinrichtung fir | Dusseldorfer Strafie,
b2) RTW GmbH Blinde und Sehbehinderte | nérdlicher Bahnsteig
207 a)6,5+43 —6,6+10 5 a)Neubau einer Bahnsteigzugangsrampezuwegung (lichte Weite: 22,40 m) | a1) --- Neubau der Beleuchtung | Haltepunkt ,Carl-
6,5+00 — 6,6+15 5.7a einschlieflich Anpassung des Gelandes a2) RTW GmbH des Bahnsteigzugangs Sonnenschein-Siedlung/
(NBS RTW, Achse 100) b)--- b1) --- Disseldorfer Strale*,
b)--- b2) RTW GmbH nordwestlicher Bahnsteig-
zugang
208 a)2,4+40 — 2,6+50 5 a) Anderung Bahnsteig- bzw. Wetterschutzdach und Container ,Wiener a1) DB Station&Service AG Neubau Leiteinrichtung fiir | Haltepunkt ,Eschborn
(DB-Strecke 3615) 5.5a— Feinbacker” einschlief3lich Riickbau und spaterer Wiederherstellung a2) DB Station&Service AG Blinde und Sehbehinderte | Sid“, Ebene 0
b) Bahnsteig 1 Haltepunkt |5.6a sowie Versetzen von Banken, Rickbau Geléander und Anpassung b1) DB Station&Service AG mit Anschluss an Bestand
+Eschborn Siid“ Zuwegung mit Anschluss an tangierende Planung b2) DB Station&Service AG
b) ---
209 a)18,8+39 — 19,0+98 5 a) Anderung des Mittelbahnsteigs einschlieBlich Riickbau der bestehenden |a1) DB Station&Service AG Neubau der Beleuchtung, | Bahnhof ,Bad Homburg®,
(DB-Strecke 3611) 5.9 Bahnsteigrampen und Neubau westl. und &stl. Verlangerung des a2) DB Station&Service AG Knieholmgelander mit Verlangerung des
b) Bahnsteig 2 Bahnhof Mittelbahnsteigs (Anderung Nutzlange Bahnsteig von ca. 214 m aufca. | b1) DB Station&Service AG Klappblgel und DB- Mittelbahnsteigs;
,Bad Homburg*“ 258 m, Hohe: 76 cm Uber SO, Breite ca. 8 m) einschlieRlich b2) DB Station&Service AG Piktogramm Nr. 050 sowie | Entwasserung und
Diensttreppen Leiteinrichtung fur Blinde | Ausstattung wie Bestand
b)--- und Sehbehinderte mit
Anschluss an Bestand
210 bleibt frei
Sonstige Betriebsanlagen
300 a)2;1+66 2,4+45 = a) Neubau einer Toilettenanlage (L ca. 6,5 m, B ca. 2,5 m) einschlieRlich al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.15a Schmutzwasser-, Trinkwasser- und Stromanschluss a2) RTW GmbH
b)--- b) --- b1) -
b2) RTW GmbH
301 a) 2,/+15 2,8+20 = a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsflache (Maf der al) - Neubau der Einzdunung
(NBS RTW, Achse 100) |5.15a baulichen Nutzung L ca. 10 m, B ca. 8 m, H ca. 3 m) einschlieRlich a2) RTW GmbH um die Abstandsflache
b)--- Stromanschluss, Neubau der Zufahrt und Neubau von Pkw- Stellplatzen |b1) ---

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
302 a)4;5+44 4,6+25 5 a)Neubau eines Betriebsgebaudes mit Freiflache (MaR der baulichen al) - Neubau der Einzadunung
(NBS RTW, Achse 100) | 5.4a— Nutzung L ca. 24 m, B min. ca. 7 m, H ca. 10 m) einschlieflich Ver-und |a2) RTW GmbH um die Freiflache
b)--- 5.5a Entsorgungsanschliissen b1) ---
b) --- b2) RTW GmbH
303 a) 3,1+00 - 3,2+50 5 a)Neubau einer Systemwechselstelle von 750 V DC zu 15 KV AC al) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.2a |b)--- a2) RTW GmbH
b)--- b1) ---
b2) RTW GmbH
304 a)2,5+08 — 2,5+10 5 a) Anpassung von zwei Oberleitungsstiitzpunkten al) DB Netz AG
(DB-Strecke 3615) 5.6a |b)--- a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage b1) DB Netz AG
(DB-Strecke 3615) b2) DB Netz AG
305 a)9,5+68 - 9,6+08 5.3a | a)Neubau eines elektronischen Stellwerks (EStW-A) inkl. Befestigung der | a1)
(DB-Strecke 3611) Aullenanlage, 2 Stellplatze a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage b)--- b1)
(DB-Strecke 3611) b2) DB Netz AG
306 a)15,9+25 — 16,0+47 5.10a |a)Neubau eines elektronischen Stellwerks (EStW-A) inkl. Zufahrt mit al)
(DB-Strecke 3611) Anschluss an Bestand, Befestigung der AuRenanlage, 2 Stellplatze a2) DB Netz AG
b) Bahnanlage b)--- b1)
(DB-Strecke 3611) b2) DB Netz AG
307 bleibt frei
308 bleibt frei
309 bleibt frei
310 a)4;9+00 2,1+46 — 3,3+40 |16 a)--- at) --
(NBS RTW, Achse 100) | 16.2a |b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO1 mit a2) RTW GmbH
b)--- Einleitstelle in den Steinbach-Kanal der Stadtentwasserung Frankfurt am |b1) ---
Main (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2:4 2,0 I/s) einschlieRlich b2) RTW GmbH
Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlieflich Stromanschluss
Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx Seite 6/71
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1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
311 a) 3,3+40 — 5,3+27 16 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 16.3a | b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE02 mit a2) RTW GmbH
b)--- - Einleitstelle in den Westerbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 9;6 8,0 b1) ---
16.5a I/s) einschlieRlich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlielllich b2) RTW GmbH
Stromanschluss
312 a)5,3+27 — 5,5+47 16 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 16.6a |b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO3 mit a2) RTW GmbH
b)--- Anschluss an die Mischwasserkanalisation der Stadt Esehbern Frankfurt |b1) ---
(Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 I/s) einschlief3lich Regenriickhaltung b2) RTW GmbH
sowie Hebeanlage einschliellich Stromanschluss
313 a)5,5+47 — 6,0+25 16 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 16.6a | b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE04 mit a2) RTW GmbH
b)--- Anschluss an die Regenwasserkanalisation der Stadt Frankfurt b1) ---
(Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 I/s) b2) RTW GmbH
314 a)5,9+06 — 6,4+40 L a)-- al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 16.6a |b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE05 mit a2) RTW GmbH
b)--- - Anschluss an die Mischwasserkanalisation der Stadt Eschborn b1) ---
16.7a (Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 I/s) einschliellich Regenrtckhaltung b2) RTW GmbH
sowie Hebeanlage einschlieflich Stromanschluss
315 a)6,4+40 — 6,6+91 16 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 16.7a | b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO6 mit a2) RTW GmbH
b)--- Anschluss an die Regenwasserkanalisation der Stadt Eschborn b1) ---
(Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 I/s) einschlief3lich Regenriickhaltung b2) RTW GmbH
sowie Hebeanlage einschlieRlich Stromanschluss
316 a)6,5+26 — 7;7+92 16 a)--- at) -
7,0+00 16.7a | b)Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO7 mit a2) RTW GmbH
(NBS RTW, Achse 100) Einleitstelle in den-Sulzbach den PfA Mitte (Einleitmenge-gedrosseltbis | b1) ---
b)--- zu-19,6 1/s) b2) RTW GmbH
317 bleibt frei
318 bleibt frei
319 bleibt frei
Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx Seite 7/71




RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
Ingenieur-Bauwerke
400 a)3,0+96 — 3,1+29 5 a) al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.2a | Neubau einer Winkelstiitzwand einschlieRlich Griindung a2) RTW GmbH
b)--- b1) ---
Bauwerksdaten: b2) RTW GmbH
- Bauwerksanfang km 3,0 + 96,27
- Bauwerksende km 3,1 + 29;329,31
- Lange Stutzwand ca. 39 m
- Hoéhe Stutzwand ca. 7,40 m
- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW
b) ---
401 a)3,2+8482 (NBS RTW, |5 a) at) -
Achse 100) 5.2a | Neubau einer Eisenbahnuberfihrung einschlieRlich Widerlager, Stiitze und |a2) RTW GmbH
b)--- Griindung Uber die Bundesautobahn A5 unter Bertcksichtigung der b1) ---
Erweiterungsplanungen gem. Bundesverkehrswegeplan 2030 und tber b2) RTW GmbH
einen Wirtschaftsweg
Bauwerksdaten:
- Kreuzungskilometer: 3,2 + 84,27 82,53
- lichte Weite: 62,4 m
- lichte Hohe: 24,70 m
- Kreuzungswinkel: 49 gon
- Lastmodell: 42trach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW
- Konstruktionshoéhe: 2,40 m
Wirtschaftsweg:
- lichte Weite: 5:60 6,50 m
- lichte H6he: 24,50 m
b) ---
Seite 8/71




RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
402 a)3,3+94 — 3,4+36 5 a) at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.3a | Neubau einer Winkelstiitzwand einschlieRlich Griindung a2) RTW GmbH
b)--- b1) ---
Bauwerksdaten: b2) RTW GmbH
- Bauwerksanfang: 3,3 + 93,94 93,13
- Bauwerksende: 3,4 + 35,563 36,42
- Lange Stitzwand ca. 53-m 54 m
- Hoéhe Stutzwand ca. 46;76-m 11,00 m
- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW
b) ---
403 a)3,6+53 (NBS RTW, 5 a) at) -
Achse 100) 5.3a | Neubau einer Eisenbahniiberfiihrung einschlieBlich Widerlager und a2) RTW GmbH
b)--- Griindung tber die DB-Strecke 3611 und zwei Wirtschaftswege b1) ---
b2) RTW GmbH
Bauwerksdaten:
- Kreuzungskilometer: 3,6 + 52,92
- lichte Weite: 24 m
- lichte H6he: 25,70 m
- Kreuzungswinkel: 66 60,5 gon
- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW
- Konstruktionshéhe: <1,25 m
Wirtschaftswege:
- lichte Weite (Std): ;00 6,50 m
- lichte Weite (Nord): 6,50 m
- lichte Hohe: = 4,50 m
b)---
Seite 9/71




RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
404 a)4,8+97 (NBS RTW, 5 a) al) -
Achse 100) 5.5a | Neubau einer Eisenbahniberfiihrung einschlieRlich Widerlager, Stitze und |a2) RTW GmbH
b)--- Griindung Uber die LandesstralRe L3005 ,Lorscher Strale” und einen b1) ---
Wirtschaftsweg b2) RTW GmbH
Bauwerksdaten:
- Kreuzungskilometer: 4,8 + 96,94
- lichte Weite: 47 m
- lichte H6he: 24,70 m
- Kreuzungswinkel: 404 98,7 gon
- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab-13 t gemal Lastenheft RTW
- Konstruktionshéhe: £4:36 < 1,40 m
Wirtschaftsweg:
- lichte H6he: 24,50 m
b)---
Seite 10/71
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

Stadtstralle ,Wilhelm-Fay-StralRe” einschlieRlich Neubau des Troges an der
Elisabethenstralke

Bauwerksdaten EU Westerbach:

- Kreuzungskilometer: 5,2 + 54,2 51,16

- lichte Weite: 78,75 85 m

- Kreuzungswinkel: 84 gon

- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab-13 t gemal Lastenheft RTW

Bauwerksdaten EU Strecke 3615:

- Kreuzungskilometer: 5,3 + 23,9 23,93

- lichte Weite: 102,56 70 m

- lichte H6he: 25,70 m

- Kreuzungswinkel: 68 gon

- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW

- 4 Treppen lichte Weite 22,40 m
einschlieBlich Anbau von 2 Podesten und Riickbau von Gelander
- 2 Aufzige
- 2 Rampen lichte Weite 22,40 m
: : She: <215

Bauwerksdaten EU Wilhelm-Fay-StraRe:

- Kreuzungskilometer: 5,5 + 677 57,1

- lichte Weite: 2495 249,60 m

- lichte Hohe: 24,70 m

- Kreuzungswinkel: 91 gon

- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab-13 t gemal Lastenheft RTW

Bauwerksdaten Trog Elisabethenstrale:

- Bauwerksanfang: 5,6 + 30,8

- Bauwerksende: 5,6 + 78,9

- Gesamtlange: 48,1 m

- Lastmodell: 42t-rach-BO-Strab-13 t gemal Lastenheft RTW

b)—

b2) RTW GmbH

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-

. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger

z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-

2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

405 a)5,3+24 (NBS RTW, 5 a) al) - Neubau der Beleuchtung | Haltepunkt ,Eschborn
Achse 100) 5.5a — | Neubau einer Eisenbahniiberfihrung einschlieRlich Widerlager, Stiitzen a2) RTW GmbH der Bahnsteigzugange Sid*
b)--- 5.6a | und Griindung Uber den Westerbach, die DB-Strecke 3615 und die b1) ---

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
s e ] a) ah—-
b)— bh—
bleibt frei Bauwerksdaten: b2y RTW GmbH
-Lastmodelk42tnach-BO-Strab
by—
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

Zu- und Abfahrten der Bundesautobahn A66, einen Parkplatz und einen
Wirtschaftsweg sowie Herstellung eines Trogbauwerkes im Bereich eines
Parkplatzes

Bauwerksdaten EU Sossenheimer Strale:

- Kreuzungskilometer: 6,4 + 51,2

- lichte Weite: 120,5 m

- lichte Hohe: = 4,70 m (Sossenheimer Str. + Zu- und Abfahrten BAB A66)
- lichte Hohe: 2 4,50 m (Wirtschaftsweg)

- Kreuzungswinkel: 95 gon

- Lastmodell: 42trach-BO-Strab 13 t gemal Lastenheft RTW
- 3 Treppen lichte Weite 22,40 m

- 2 Aufzige

- 2 Rampen lichte Weite 22,40 3,50 m

- Konstruktionshohe: £2,25 m

Bauwerksdaten EU Diisseldorfer StraRe:

- Bauwerksanfang: 6,3 + 16,04

- Bauwerksende: 6,4 + 01,0

- lichte Weite: 83,8 m

- lichte Hohe: = 4,70 m (Betriebsweg Hessen Mobil)
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW

Bauwerksdaten Trogbauwerk:

- Bauwerksanfang: 6,2 + 47,25

- Bauwerksende: 6,3 + 16,04

- Gesamtlange: 68,79 m

- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW

Wirtschaftsweg:

b)—

b2) RTW GmbH

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-

. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger

z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-

2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

407 a)6,4+51 (NBS RTW, 5 a) al) - Neubau der Beleuchtung | Haltepunkt ,Carl-
Achse 100) 5.7a | Neubau einer Eisenbahniberfiihrung einschlieBlich Widerlager, Stiitzen a2) RTW GmbH der Bahnsteigzugange Sonnenschein-Siedlung/
b)--- und Griindung Uber die Landesstrafle L3006 ,Sossenheimer Strale”, die b1) --- Diisseldorfer Stral3e”

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a)Bau- / Bahn-km

Neubau / Anderung von

a1) bish. Eigentiimer
a2) kiinft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Er-

z
[}
()]
. :
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 5 6 7
408 | a)7,7+45(NBSRTW, 5
Achse-100) £
by
bleibt frei
Seite 14/71
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kunft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
409 a)6,4+07 (NBS RTW, 5.7a | Neubau einer spindelférmigen Rampenanlage als Zuwegung zum al) ---
Achse 100) Haltepunkt ,Carl Sonnenschein Siedlung* einschlief3lich Stitzen und a2) RTW GmbH
b)--- Grundungen sowie einer Ful- und Radweguberfihrung Gber die b1) ---
Direktabfahrt Dusseldorfer Strafle einschlieRRlich Widerlager, Stitzen, b2) RTW GmbH
Grundungen, einer Treppe und einem Trogbauwerk.
Bauwerksdaten Spindel:
- Bauwerksanfang: 6.3 + 95.50 (bezogen auf RTW-Achse 100)
- Bauwerksende: 6,4 + 18,60 (bezogen auf RTW-Achse 100)
- lichte Breite: 25,0 m
- lichte Hohe: =2 2,50 m
- Lastmodell: 0,5 t gemaR Lastenheft RTW
Bauwerksdaten Fuf3- und Radweguberfiihrung:
- Bauwerksanfang: 6,4 + 13,80 (bezogen auf RTW-Achse 100)
- Bauwerksende: 6,4 + 37,17 (bezogen auf RTW-Achse 100)
- Gesamtlange: 50,00 m
- lichte Breite: 2 3,0 m
- lichte Hohe: 24,70 m
- Lastmodell: 0,5 t gemaR Lastenheft RTW
Bauwerksdaten Trogbauwerk:
- Bauwerksanfang / -ende: 6,4 + 34,80 (bezogen auf RTW-Achse 100)
- Gesamtlange: = 29,40 m
- Lastmodell: 0,5 t gemaR Lastenheft RTW
410 bleibt frei
Verkehrswege
500 a)2,7+67 (NBS RTW, 5 a)Neubau eines BahnUbergangs (Asphaltdecke) al) - Neubau von Anlagen zur
Achse 100) 5.15a |b)--- a2) RTW GmbH technischen Sicherung
b)--- b1) ---
b2) RTW GmbH
501 a)4,6+69 4,6+07 5 a)Neubau eines Bahniibergangs (Asphaltdecke) al) - Neubau von Anlagen zur
(NBS RTW, Achse 100) |5.5a |b)--- a2) RTW GmbH technischen Sicherung
b)--- b1) -
b2) RTW GmbH
Seite 15/71
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
502 a)9,6+16 5 a) Anderung des Bahniibergangs (Asphaltdecke) einschlieRlich Erweiterung | a1) DB Netz AG Anpassung der Anlagen
(DB-Strecke 3611) 5.3a um ein drittes Gleis (Anschluss an DB-Strecke 3611) a2) DB Netz AG zur technischen Sicherung
b) Bahniibergang b)--- b1) DB Netz AG
+Niederurseler Weg*“ b2) DB Netz AG
503 a)2,1+89-(NBS RTW, 5 Neubau-von-Anlagen-zur
b}
bleibt frei
504 a)2,4+46 (NBS RTW, 5 Neubau-der Haltepunkt,GE Praun-
b}”e s6-100) E;e..th Hamage Eulan M
bleibt frei Leiteinrichtung fir Blinde
: :
505 a) 2,5+92 = a) Neubau eines FulRgangeriiberweges einschlieRlich Zugangsrampe und | a1) --- Neubau der Haltepunkt ,GE Praun-
2,5+73 (NBS RTW, 5.15a Anschluss an Zugangsrampe Mittelbahnsteig a2) RTW GmbH Lichtsignalanlage, heim*®, westlicher
Achse 100) b)--- b1) --- Gelander sowie FuRgangeriberweg
b) b2) RTW GmbH Leiteinrichtung fiir Blinde
und Sehbehinderte
506 a)4,5+93 (NBS RTW, 5 a)Neubau eines FuRgangeriiberweges einschlieRlich Zugangsrampen und |a1) --- Neubau der Haltepunkt ,Eschborn Ost*
Achse 100) 5.5a Anschluss an Zugangsrampen AuRenbahnsteige a2) RTW GmbH Lichtsignalanlage,
b) b)--- b1) --- Gelander sowie
b2) RTW GmbH Leiteinrichtung fiir Blinde
und Sehbehinderte
507 a)6,5+37 (NBS RTW, 5 a)Neubau eines FuRgangeriiberweges einschlieflich Zuwegung und al) - Neubau der Haltepunkt ,Carl-
Achse 100) 5.7a Anschluss an Zugange Aulenbahnsteige a2) RTW GmbH Lichtsignalanlage, Sonnenschein-Siedlung/
b) b)--- b1) --- Gelander sowie Diisseldorfer Stralle”
b2) RTW GmbH Leiteinrichtung fiir Blinde
und Sehbehinderte
508 bleibt frei
509 bleibt frei

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
510 ; : 2,1+46 |5 a)--—- al) -
—2,2+35 (NBS RTW, 5.1a | b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges a2) RTW GmbH
Achse 100) (bahnrechts, Regelkronenbreite: 3;60-m 3,50 m, Bankettbreite: 8;66-m b1) ---
b) ,Steinbacher Hohl“, 0,75 m je Seite) einschlieflich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
Wirtschaftsweg
511  |a)24+54—26+9521+ |5 a)-— at) —
46-2,4+10 5.1a | b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges a2) RTW GmbH
(NBS RTW, Achse 100) (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) b1) ---
b) Wirtschaftswege einschlieflich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
512 | a)0,0+00-0,3+10
(NBS-Anschluss-an
Besland-Achse130)
bleibt frei
513 a)2,7+52 — 3;2+29 3,1+30 |5 a)-- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.2a |b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) ,Steinbacher (bahnlinks bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3;:50-m 3,00m, b1) ---
Stadtweg®, Bankettbreite: 8;75-m 0,50m je Seite) einschlieRlich Anschluss an b2) RTW GmbH
Wirtschaftswege Bestand
514 a)2,7+62 — 3;2+42 3,1+75 |5 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.2a | b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b),Steinbacher (bahnlinks, Asphalidecke, Kronenbreite: 3;60-m 3,00m, Bankettbreite: b1) ---
Stadtweg®, 0;75-m 0,50m je Seite) einschlieRlich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
Wirtschaftswege
515 | 8)33+32—3:5+27 5
NBS-RPW-Achse108) | 5:3a
bleibt frei
516 a) 0;2+55 -0,3+50—- 6;7+00 | 5 a)--- at) -
0;0+00- (NBS RTW 5.3a | b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
Abzweig nach Bad (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3:50-m 3,00m, Bankettbreite: b1) ---
Homburg, Achse 110) 0;75-m 0,50m je Seite) einschlieRlich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
b) ,Niederurseler Weg*,
,Hinter der Homburger
Eisenbahn®,
Wirtschaftsweg
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

- | Ifd. Nr.

a)Bau- / Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

« [ Unterlage Nr.

Neubau / Anderung von
a) Betriebsanlagen
b)anderen Anlagen

a1) bish. Eigentiimer
a2) kiinft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Er-
haltungspflichtiger

sonstige MalRnahmen

Bemerkungen

2

5

6

7

a)3,3+63 — 3,6+30
(NBS RTW, Achse 100)
b)---

5

o
w
o

a)---
b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges
(bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)

at1) —
a2) RTW GmbH
b1) -

b2) RTW GmbH

518

a)3,6+07 — 3,6+71
(NBS RTW, Achse 100)
b),Hinter der Homburger
Eisenbahn*

5
5.3a

a)--—-

b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges
(bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3:50-m 4,50m, Bankettbreite:
0;75-m 0,50m je Seite) einschlieRlich Anschluss an Bestand

al) -
a2) RTW GmbH
b1) -
b2) RTW GmbH

bleibt frei

a}0-0+73—0-6+58
BS RTW Einfs
von Bad Homburg,
Achse—120}

bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
523 |a)3,6+64 —4,3+82 3,8+75 |5 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) ,Elisabethenstrale”, (bahnlinks-Asphalidecke, Regelkronenbreite: 3;50-m-3,00m, b1) ---
+Elisabethenweg®, Bankettbreite: 6;75-m-0,5m je Seite) einschliellich Unterquerung b2) RTW GmbH
Wirtschaftswege Briickenbauwerk und Anschluss an Bestand
524 | a)4,0+07 3,7+50—4,8+53 |56 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.4a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) ,Elisabethenstralle®, (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: b1) ---
,Elisabethenweg*, 0,75 m je Seite) einschlieflich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
Wirtschaftsweg
525 |a)4,6+474,7+10-4,8+62 |5 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.5a |b)Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) ,Elisabethenstrale”, (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3;50-m 3,00m, Bankettbreite: b1) ---
Wirtschaftsweg 0;75-m 0,50m je Seite) einschlieRlich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
526 |a)4,9+17 -5,2+10 5 a)--- al) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) Wirtschaftsweg (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: b1) ---
0,75 m je Seite) einschlieflich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
527 a)5,2+10 — 5,2+40 5 a)--—- al) - Zuwegung
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH Regenriickhaltung
b) (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: b1) ---
0,75 m je Seite) b2) RTW GmbH
528 |a)4,9+37-5,2+16 5 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) ,Elisabethenstralle®, (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 4,50 m, Bankettbreite: b1) ---
,Fasanenweg", 1,25 m je Seite) einschliellich Unterquerung Briickenbauwerk und b2) RTW GmbH
Wirtschaftswege Anschluss an Bestand
529 |a)5,3+75-5,5+53 5 a)--- at) -
(NBS RTW, Achse 100) |5.6a |b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b),Wilhelm- Fay- StralRe*, (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: b1) ---
Wirtschaftsweg 0,50 m je Seite) einschlief3lich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
530 | a)5,6+01—-6,4+05 5 at)—
(NBS-RTW,-Achse-100) | 5-6a a2} RTW-GmbH
Llseehaliomas
bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigenttimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 5 6 7
531 a)6,4+05 - 6,4+17 5 a)--—- al) - Umplanung Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a | b)Neubau eines befestigten Anschlusses des Bahnsteigzugangs an a2) RTW GmbH
b) tangierende Planung Geh- und Radwegplanung (bahnlinks) b1) ---
b2) RTW GmbH
8§32 | 8)5:9+18—60+42 5
(NBS-RTW,-Achse-100) | 5-6a
bleibt frei
8§33 | 8)6:0+92—64+00 5
NBS-RPW-Achse1008) | 5-7a
bleibt frei
534 a)6,4+00 — 6,4+06 5 a)-- al) - Umplanung Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a |b)Neubau eines befestigten Anschlusses des Bahnsteigzugangs an a2) RTW GmbH
b) tangierende Plarung Geh- und Radwegplanung (bahnrechts) b1) ---
b2) RTW GmbH
535 a)6,4+73 — 6;6+04-6,5+90 |5 a)--- at) --
(NBS RTW, Achse 100) |5.7a | b)Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) Wirtschaftsweg (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: b1) ---
0,75 m je Seite) einschlief3lich Unterquerung Briickenbauwerk und b2) RTW GmbH
Anschluss an Bestand
536 |a)6;5+00—6:6+14 5 Umplanung-Eschbern
(NBS-RTW,-Achse-100) | 5-7a
Strale”
bleibt frei
537 ; ; ; s
(NBS RTW, Achse 100) |5.8
Bl ehationnas
bleibt frei
538 |a)6,6+04—7,6+427.0+00 |5
(NBS-RTW,-Achse-100) | 5.8
bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
539 a)6,3+70 — 6,4+00 5.7a |a)-- al) -
(NBS RTW, Achse 100) b) Neubau eines Betriebsweges fir Hessen Mobil (Asphaltdecke, a2) Hessen Mobil
b) Regelkronenbreite 4,50m, Bankettbreite 1,50m je Seite) einschlieRlich b1) ---
Anschluss an den Bestand b2) Hessen Mobil
540 a)6,3+70 — 6,4+20 5.7a |a)-- at) -
(NBS RTW, Achse 100) b) Neubau eines gemeinsamen Geh-und Radweges (Asphaltdecke, a2) Stadt Eschborn
b) Regelkronenbreite 3,00m, Bankettbreite 0,5m je Seite, inkl. b1) ---
Entwasserung und Anschluss an den Bestand) b2) Stadt Eschborn
541 bleibt frei
542 a)4,5+50 55a |a)--- a1l) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) b) Ausbau eines befestigten Wirtschaftsweges (Fahrbahnbreite: 6,00 m, a2) RTW GmbH
b) Wirtschaftsweg zzgl. Gehweg einseitig 2,50m. Bankettbreite: 0,50 m) einschlieRlich b1) Stadt Eschborn
Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
543 bleibt frei
544 bleibt frei
545 bleibt frei
546 bleibt frei
547 bleibt frei
548 bleibt frei
549 bleibt frei
550 a)2,1+39 — 2,1+44 5 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) |5.1a |b)Rulckbau des unbefestigten Weges a2) -
b) ,Steinbacher Hohl* b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
551 a)2,1+54 — 2,2+61 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) [5.1a |b)Ruickbau des befestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
552 a)2,3+97 - 2,4+10 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) |5.1a |b)Ruckbau des unbefestigten Weges az) ---
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
553 |a)0,2+30—0,2+37 5 ar--- al1)-Stadt Frankfurtam-Main
Bestand, Achse 130) b1) Stadt Frankfurt am Main
. b2)—
bleibt frei
554 a)0,3+01 - 0,3+13 5 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS Anschluss an 5.15a | b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
Bestand, Achse 130) b1) Stadt Frankfurt am Main
b) Wirtschaftsweg b2) ---
555 a)2,7+52 - 2,7+96 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) | 5.15a | b)Rickbau der befestigten und unbefestigten Wege a2) ---
b),Steinbacher b1) Stadt Frankfurt am Main
Stadtweg®, b2) ---
Wirtschaftsweg
556 a)3,0+97 - 3,1+10 5 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) |5.2a |b)Rulckbau des unbefestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
557 a)3,0+92 — 3,1+94 5 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) [5.2a | b)Ruckbau des unbefestigten Weges a2) ---
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
558 a)3,6+07 — 3,6+71 5 a)-- a1) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) [5.3a |b)Ruckbau des unbefestigten Weges a2) ---
b),Hinter der Homburger b1) Stadt Eschborn
Eisenbahn” b2) ---
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
559 a)0;3+56—0,3+720,0-5- (5 a)--—- a1) Stadt Eschborn
0,0+15 (NBS RTW 5.3a | b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
Abzweig nach Bad b1) Stadt Eschborn
Homburg, Achse 110) b2) ---
b) Wirtschaftsweg
560 a)0;5+87-0,7+00 -0,3+10 | & a)-- a1) Stadt Eschborn
bis -0,3+85 (NBS RTW |[5.3a |b)Rickbau der befestigten und unbefestigten Wege a2) -
Abzweig nach Bad b1) Stadt Eschborn
Homburg, Achse 110) b2) ---
b),Niederurseler Weg",
LHinter der Homburger
Eisenbahn*
561 a)-0,0+14+—-0.2+23 0,0+5 |5 a)-- a1) Stadt Eschborn
—0,1+50 (NBS RTW 5.3a | b)Rickbau der unbefestigten Wege a2) ---
Einfadelung von Bad b1) Stadt Eschborn
Homburg, Achse 120) b2) ---
b) Wirtschaftswege
562 a) 3,6+92 — 3,8+89 5 a)--—- a1) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a |b)Ruickbau der befestigten und unbefestigten Wege az) ---
b) Wirtschaftswege b1) Stadt Eschborn
b2) ---
563 a)4,0+27 — 4,1+39 5 a)--—- a1) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) |5.4a |b)Rulckbau des unbefestigten Weges az) ---
b) ,Elisabethenweg® b1) Stadt Eschborn
b2) ---
564 a)4,5+51 — 4,5+60 5 a)-- a1) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) | 5.5a |b)Rulckbau des befestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Eschborn
b2) ---
565 a)4,6+47 — 4,8+53 5 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main/
(NBS RTW, Achse 100) [5.5a |b)Ruckbau des befestigten Weges Stadt Eschborn
b) ,Elisabethenstralie* a2) ---
b1) Stadt Frankfurt am Main/
Stadt Eschborn
b2) ---
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen 5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
566 a)4,7+73 — 4,7+85 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) [5.5a |b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
567 a)4,9+37 - 5,2+16 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main/
(NBS RTW, Achse 100) |5.5a |b)Ruckbau der befestigten und unbefestigten Wege Stadt Eschborn
b) ,Elisabethenstrale”, a2) -
,Fasanenweg®, b1) Stadt Frankfurt am Main/
Wirtschaftsweg Stadt Eschborn
b2) ---
568 a)5,1+49 — 5,1+55 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) [5.5a |b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
569 a)5;9+18-59+73—-6,1+41 |5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main/
(NBS RTW, Achse 100) |5.6a |b)Ruckbau des befestigten Weges Stadt Eschborn
b) ,Elisabethenstralle” a2) -
b1) Stadt Frankfurt am Main/
Stadt Eschborn
b2) ---
570 a)6,0+13 - 6,0+19 5 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW, Achse 100) [5.6a |b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
571 a)6;1+41—6,3+57 6,0+78 |5 a)--—- a1) Stadt Eschborn
—6,3+57 5.7a | b)Ruckbau der unbefestigten Wege, Riickbau der Parkplatze a2) ---
(NBS RTW, Achse 100) b1) Stadt Eschborn
b) Wirtschaftswege, b2) ---
Parkplatze
572 a)6,4+73 — 6,6+04 5 a)-- a1) Stadt Eschborn
(NBS RTW, Achse 100) [5.7a |b)Ruckbau des befestigten Weges a2) ---
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Eschborn
b2) ---
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

von Bad Homburg,
Achse 120)
b)---

110KV

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
573 a)6,6+01 - 6,6+17 5 a)--—- a1) Stadt Eschborn/ Stadt
(NBS RTW, Achse 100) [5.7a | b)Ruickbau des unbefestigten Weges Schwalbach
b) Wirtschaftsweg a2) -
b1) Stadt Eschborn/ Stadt
Schwalbach
b2) ---
574 a)6,6+23 - 6,7+10 5 a)-- a1) Stadt Schwalbach
(NBS RTW, Achse 100) [5.7a | b)Rickbau des befestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Stadt Schwalbach
b2) ---
575 a)6,9+26 — 6,9+47 5 a)--—- a1) Gemeinde Sulzbach
(NBS RTW, Achse 100) [5.7a | b)Rickbau des unbefestigten Weges a2) -
b) Wirtschaftsweg b1) Gemeinde Sulzbach
b2) ---

e e e 5 S al)-Gemeinde Sulzbach
bP\Wirlschaftsweg bH-Gemeinde-Sulzbach
bleibt frei b2)—-

I e ] 5 S al)-Gemeinde Sulzbach
b)Wirtschaftsweg b1) Gemeinde Sulzbach
bleibt frei R

578 bleibt frei

579 bleibt frei

Leitungen
600 a)0.1+72 - 0.2+25 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW Einfadelung | 17.3a |b)Strom (Freileitung) inkl. aller zugeh&rigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
601 a)0.4+14 — 0.4+55 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW Abzweig 17.3a |b)Strom (Freileitung) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
nach Bad Homburg, 110KV b1) siehe a1)
Achse 110) b2) siehe a1)
b)---
602 a)0.5+80 — 0.7+53 17 a)-- a1) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW Abzweig 17.3a | b) Streckenkabel inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
nach Bad Homburg, b1) siehe a1)
Achse 110) b2) siehe a1)
b)---
603 a)0.6+69 — 0.7+03 17 a)--—- al) DB Netz AG Leitungsanpassung
(NBS RTW Abzweig 17.3a | b)LST Streckenkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
nach Bad Homburg, b1) siehe a1)
Achse 110) b2) siehe a1)
b)---
604 a)0.6+99 (NBS RTW 17 a)-- a1) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
Abzweig nach Bad 17.3a | b) Streckenkabel inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
Homburg, Achse 110) b1) siehe a1)
b)--- b2) siehe a1)
b)y--- b1)-sieheatl)
bleibt frei b2)-sieheal)
(NBS-RTW-Achse100) bytichtwelienieitor inki—aler zugehtrigen-Anlage ‘:‘2)5.5 e-at)
bleibt frei Ssichoal
\ 00 7 E . Akl . A 5
by—- b1 -sieheal)
bleibt frei b2) siehe atl)
by —Niederspannung bH-sieheat)
bleibt frei b2) siehe atl)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
o b1)-siehe-at
bleibt frei b2) siehe at)
610 a)2.1+60 — 2.2+61 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
611 a)2.1+61 — 2.2+61 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 30KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
612 a)2.1+61 — 2.2+61 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
613 a)2.4+04 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
614 a)2.4+05 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Fernmeldeteilung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
615 a)2.7+45 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.2a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- DN 800 a2) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
616 a)2.7+47 (NBS RTW, 17 a)-- al1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Steuerkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- 17.2a a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen 5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
617 a)2.7+47 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
618 a)2.7+54 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a DN 800 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
619 a)2.7+56 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a DN 400 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
620 a)2.7+65 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
621 a)2.7+65 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- 17.2a a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
622 a)2.7+67 — 2.7+82 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
623 a)2.7+67 — 2.7+93 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
624 a)2.7+67 — 2.7+94 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b) Stromleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a 30KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
625 a)2.7+67 - 2.7+94 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) [ 17.1a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen 5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
626 a)2.7+68 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- 17.2a DN 800 a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
627 a)2.7+69 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
628 a)2.7+69 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Steuerkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- 17.2a a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
629 a)2.7+72 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- 17.2a DN 800 a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
630 a)2.7+74 (NBS RTW, 17 a)-- al1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Steuerkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- 17.2a a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
631 a)2.7+74 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
632 a)2.7+79 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.1a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
633 a)2.7+79 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.2a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe al)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
634 bleibt frei
635 bleibt frei
636 bleibt frei
637 bleibt frei
638 bleibt frei
639 bleibt frei
640 a)2.9+00 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.2a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
641 a)2.9+01 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.2a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
642 bleibt frei
643 bleibt frei
644 bleibt frei
645 bleibt frei
646 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
647 bleibt frei
648 bleibt frei
649 bleibt frei
650 a)3.0+13 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.2a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
651 a)3.0+80 — 3.1+88 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- leichte Anpassung des neuen Trassenverlaufs b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
652 a)3.2+41 — 3.2+59 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- DN 300 (KIS)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
b49—s_rehe—a4—)
b2) siehe atl)
654 a)3.2+73 — 3.2+93 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Drainage inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- (KIS)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
655 a)3.2+73 — 3.2+93 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
656 a)3.3+03 — 3.3+14 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- 17.3a DN 400 (KIS)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
657 a)3.3+09 — 3.3+21 17 a)-- a1) Hessen Mobil - Stral3en- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- 17.3a a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
658 bleibt frei
659 a)3.4+40 — 3.5+33 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.3a |b)Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 400 b1) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
660 a)3.4+42 — 3.5+33 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.3a Niederspannung b1) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
661 a)3.6+06 — 3.6+71 17 a)-- a1) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Streckenkabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
662 bleibt frei
663 bleibt frei
664 bleibt frei
665 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
666 bleibt frei
667 bleibt frei
668 bleibt frei
669 bleibt frei
670 a)4-0+34 4.0+57 — 4.1+27 |47 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
671 a)4-0+34 4.0+57 — 4.1+27 |47 a)-- al1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- DN 500 a2) siehe al)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
672 bleibt frei
673 a)4.3+53 — 4.3+70 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
674 a)4.3+53 — 4.3+70 17 a)-- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
675 a)4.3+53 — 4.3+70 17 a)--—- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
676 a)4.3+53 — 4.3+70 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
677 a)4.3+53 — 4.3+70 17 a)--—- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
678 bleibt frei
679 bleibt frei
680 a)4.4+27 — 4.4+54 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- 17.5a a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
681 a)4.4+27 — 4.4+54 17 a)-- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- 17.5a a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
682 a)4.4+27 — 4.4+54 17 a)--—- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.5a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
683 a)4.4+27 — 4.4+54 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.5a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
684 a)4.4+27 — 4.4+54 17 a)--—- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.5a b1) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse

a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
685 a)4.5+59 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
Achse 100) 17.4a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- 17.5a a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
686 a)4.5+85 — 4.6+00 4,6+50 |47 a)-- al) Lo Cemmnnicstans Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
687 a)4.5+85 — 4.6+00 4,6+50 | 17 a)--—- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.4a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- 17.5a a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
688 a)4.5+85 — 4.6+00 4,6+50 |47 a)-- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.4a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- 17.5a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
689 a)4.5+85 — 4.6+00 4,6+50 |47 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.5a | b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
690 a)4.5+85 — 4.6+00 4,6+50 |47 a)-- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.4a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.5a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
691 a)4-6+54 4.7+00- 4.8+20 |47 a)--—- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe a1) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch NGN Fiber
b2) siehe a1) Networks
692 a)4-6+54 4.7+00— 4.8+20 |47 a)-- al) Lo Cemmnnicntans Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH-Century Link
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
693 a)4-6+54 4.7+00- 4.8+20 |47 a)--—- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
694 a)4-6+54 4.7+00- 5.1+31 |47£ a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
695 a)4-6+54 4.7+00 — 5.2+85 |47 a)-- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
696 a)4-6+54 4.7+00 — 17 a)-- al1) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
5.5+66; 5.6+16 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
(NBS RTW, Achse 100) Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b)--- b2) siehe a1)
697 a)4-6+54 4.7+00 — 6.0+50 | 47 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
698 a)4.5+85 — 4,6+50 17.4a |a)-- a1) Colt Technology Services Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen Group Ltd
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
699 a)4.8+20 — 4.9+55 17 a)-- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch NGN Fiber
b2) siehe a1) Networks
700 a)4.8+20 — 4.9+64 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH-Century Link
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
701 a)4.8+47 — 4.9+28 17 a)--—- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
702 a)4.8+47 — 5.0+12 17 a)-- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
703 a)4.8+66 — 5.3+95 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
704 a)4.8+79 (NBS RTW, 17 a)--—- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
705 a)4.8+82 — 5.2+85 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
706 a)4.9+10 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 300 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
707 a)4.9+10 (NBS RTW, 17 a)-- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
708 a)4.9+14 (NBS RTW, 17 a)-- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
709 a)4.9+15 - 5.9+79 17 a)--—- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
710 a)4.9+15 - 6.2+24 17 a)-- a1) Interoute Germany GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
71 a)4.9+18 - 5.1+19 17 a)--—- a1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b)--- DN 250 a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
712 a)4.9+18 - 5.1+19 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Stromleitung inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Niederspannung b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b2) siehe a1)
713 a)4.9+20 — 5.2+23 17 a)-- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
714 a)4.9+20 — 5.2+50 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
715 a)4.9+20 — 5.2+93 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
716 a)4.9+20 — 5.5+52 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

(NBS RTW, Achse 100)
b)-~-

b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

Group Ltd
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
M7 a)4.9+22 — 4.9+69 17 a)--—- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
718 a)4.9+22 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
719 a)4.9+24 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
720 a)4.9+36 — 5.4+53 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 300 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
721 a)4.9+36 — 5.1+53 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
722 a)4.9+55 - 5.9+10 17 a)-- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. oHG
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe al) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch NGN Fiber
b2) siehe a1) Networks
723 a)4.7+00 — 4,9+00 17.5a |a)-- a1) Colt Technology Services Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Group Ltd
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
724 a)4.9+00 - 5.0+00 17.5a |a)-- a1l) Colt Technology Services Leitungsanpassung
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
725 a)4.9+00 — 5.0+00 17.5a |a)-- a1) Colt Technology Services Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen Group Ltd
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
726 a)4.8+66 — 5.3+95 17.5a |a)-- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
727 bleibt frei
728 bleibt frei
729 bleibt frei
730 a)5.0+05 - 5.1+51 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 200 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
731 bleibt frei
732 a)5.1+16 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
733 a)5.1+16 — 5.1+53 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- DN 800/ DN 500 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
734 a)5.1+45 - 5.2+42 17 a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a 110KV einschlieBlich zugehdriger Begleitkabel b1) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
735 a)5.1+53 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
736 a)5.1+53 - 5.3+19 17 a)-- al) Lo Cemmnnicstans Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- 17.6a | Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
737 a)5.1+91 - 5.2+13 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.6a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
738 a)5.1+97 - 5.2+13 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.6a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
739 bleibt frei
740 bleibt frei
741 bleibt frei
742 bleibt frei
743 a)5.2+44 - 5.3+60 17 a)-- a1) Privat Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b)Kanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
744 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
745 bleibt frei
746 a)5.2+85 - 5.4+12 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
747 a)5.2+85 - 6.1+44 17 a)--—- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
748 a)5.3+02 - 6.2+90 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b2) siehe a1)
749 a)5.3+10 — 5.5+47 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b2) siehe a1)
750 a)5.3+10 — 5.5+47 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
751 a)5.3+27 — 5.3+37 17 a)-- a1) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Streckenkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
752 a)5.3+30 — 5.3+44 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.6a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
753 a)5.3+35 - 5.3+53 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) [ 17.5a | b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.6a DN 1200/ DN 1000/ DN 900 b1) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
754 a)5.3+37 — 5.3+51 17 a)--—- a1) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Streckenkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
755 a)5.3+39 — 5.3+49 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Niederspannung b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b2) siehe a1)
756 a)5.3+39 - 5.5+34 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
757 a)5.5+47 — 5.5+52 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) - a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
758 a)5.5+48 — 5.5+64 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
759 a)5.5+48 — 5.5+64 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
760 a)5.5+48 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
761 a)5.5+50 (NBS RTW, 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- DN 200 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
762 a)5.5+51 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen 5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
763 a)5.5+52 - 6.1+55 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b) Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 200 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b2) siehe a1)
764 a)5.5+53 — 5.5+63; 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
5.6+02.5 (NBS RTW, 17.6a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
Achse 100) DN 200 b1) siehe a1)
b)--- b2) siehe a1)
765 a)5.5+55 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadt Frankfurt am Main Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 400 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
766 a)5.5+55 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- DN 250 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
767 a)5.5+62 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
768 a)5.5+63; 5.6+15 17 a)--—- a1l) Level 3 Communications Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
769 a)5.5+63; 5.6+09 17 a)-- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
770 a)5.5+66; 5.6+20 17 a)--—- a1) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

(Planung)
Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
77 a)5.8+16 — 5.8+67 17 a)--—- a1) PLEdoe-GmbH-Gasline Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch Century Link
b2) siehe a1)
772 a)5.8+20 — 5.8+72 17 a)-- al) PLEdee-GmbH-Open Grid Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Europe GmbH
b)--- DN 300 a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
773 a)5.8+22 - 5.8+78 17 a)--—- a1) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
774 a)5.8+24 — 5.8+69 17 a)--—- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
775 a)5.8+38 — 5.9+63 17 a)--—- a1) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
776 a)5.8+40 — 6.1+56 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
777 a)5.8+46 — 5.8+69 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

(NBS RTW, Achse 100)

b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
778 a)5.9+07 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 900 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
779 a)5.9+08 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
780 a)5.9+08 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
781 a)5.9+08 (NBS RTW, 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
782 a)5.9+09 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
783 a)5.9+10 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 250 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
784 a)5.9+10 (NBS RTW, 17 a)--—- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- a2) siehe al) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch NGN Fiber
b2) siehe a1) Networks
785 a)5.8+72 - 6.1+55 17.6a |a)-- a1) Vodafone GmbH Leitungsanpassung
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
786 a)5,9+00 (NBS RTW, 17.6a |a)-- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehoérigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
787 a)5,9+00 (NBS RTW, 17.6a |a)-- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
788 a)5,9+50 - 6,3+00 17.6a |a)-- al) Gasline GmbH & Co. KG Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
789 bleibt frei
790 a)6.1+00 — 6.2+53 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 110KV einschlieBlich zugehoriger Begleitkabel b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
791 a)6.1+23 - 6.2+14 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - StraRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- 17.7a a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
792 a)6.1+28 — 6.2+14 17 a)-- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
793 a)6.1+44 — 6.2+39 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse

a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
794 a)6.1+44 — 6.2+39 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
795 a)6.2+86 — 6.3+23 17 a)-- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
796 a)6.3+53 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
Zusatzliche Anpassung im Bereich Geh- und Radwegrampe b2) siehe a1)
Sossenheimer Stralle
797 a)6.3+60 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
798 a)6.3+78 — 6.4+05 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
799 a)6.3+82 — 6.4+00 17 a)-- al) PLEdoc GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Gasline GmbH & Co. KG
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
800 a)6.3+82 — 6.4+00 17 a)--—- a1) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Energie AG (HSE)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
801 a)6.3+91 (NBS RTW, 17 a)--—- al) PLEdoc GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Open Gird Europe GmbH
b)--- DN 300 a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
802 a)6.4+00 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
803 a)6.4+00 — 6.4+12 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
804 a)6.4+07 — 6.4+17 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
Zusatzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe b2) siehe a1)
Sossenheimer Stralle
805 a)6.4+15 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
806 a)6.4+18 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
807 a)6.4+20 (NBS RTW, 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Zusatzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe b1) siehe a1)
Sossenheimer Stralle b2) siehe a1)
808 a)6.4+35 — 6.4+44 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

(KIS)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen 5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
809 a)6.4+42 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
810 a)6.4+45 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- DN 300 (KIS)
a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
811 a)6.4+55 - 6.7+30 17 a)--—- a1) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
812 a)6.4+65 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b)Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 200 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
813 a)6.4+69 — 6.4+78 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - StraRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
814 a)6.4+70 — 6.7+25 17 a)-- al) PLEdoc GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b) Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Open Grid Europe GmbH
b) --- DN 300 a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
815 a)6.4+74 — 6.5+75 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Straen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) [ 17.7a |b)Graben inkl. aller zugehorigen Anlagen und Verkehrsmanagement
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)~—-

DN 300/ DN 500

(KIS)
a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
816 a)6.4+75 - 6.4+90 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 400 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
817 a)6.4+75 - 6.4+90 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 400 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
818 a)6.4+75 - 6.4+90 17 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b)--- DN 400 a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
819 a)6.4+78 — 6.5+06 17 a)-- al) PLEdoc GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Open Grid Europe GmbH
b)--- DN 250 a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
820 a)6.4+80 — 6.6+05 17 a)--—- al) PLEdoc-GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Gasline GmbH & Co KG
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse al) Gasline
a2) siehe a1) Einmietung in Trasse
b1) siehe a1) durch Century Link
b2) siehe a1)
821 a)6.4+80 (NBS RTW, 47 a)--- a1) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
822 a)6.4+85 - 6.5+17 17 a)-- a1) Hessen Mobil - StralRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a)Bau- / Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau / Anderung von
a) Betriebsanlagen
b)anderen Anlagen

a1) bish. Eigentiimer
a2) kiinft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kiinft. Unter-/Er-
haltungspflichtiger

sonstige MalRnahmen

Bemerkungen

- | Ifd. Nr.

2

« [ Unterlage Nr.

5

6

7

823

2)6.5+27 — 6.6+05
(NBS RTW, Achse 100)
b)—

v

17.7a

a)--—-
b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehérigen Anlagen

al) PLEdoc GmbH
Gasline GmbH & Co KG
a2) siehe a1)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

Einmietung in Trasse
durch Century Link

824

a)6.5+48 — 6.5+70
(NBS RTW, Achse 100)
b)---

17.7a

a)---
b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen

a1) Hessen Mobil - StralRen-
und Verkehrsmanagement

a2) siehe a1)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

825

2)6.5+58 — 6.5+68
(NBS RTW, Achse 100)
b)—

17.7a

a)--—-
b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

a1) Hessen Mobil - Stralen-
und Verkehrsmanagement

a2) siehe a1l)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

826

a)6.5+70 — 6.5+85
(NBS RTW, Achse 100)
b)---

17.7a

a)---
b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen
Niederspannung

a1) Hessen Mobil - StralRen-
und Verkehrsmanagement

a2) siehe al)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

827

a)6.5+70 — 6.5+86
(NBS RTW, Achse 100)
b) -

17.7a

a)--—-
b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

a1) Hessen Mobil - Stralen-
und Verkehrsmanagement

a2) siehe a1)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

828

a)6.5+74 — 6.7+32
(NBS RTW, Achse 100)
b)---

17.7a

a)---
b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehoérigen Anlagen

al) PLEdoc-GmbH
Gasline GmbH & Co KG
a2) siehe al)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung

829

a)6.4+90 — 6.5+90
(NBS RTW, Achse 100)
b)---

17.7a

a)--
b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

a1l) Colt Technology Services
Group Ltd

a2) siehe a1)

b1) siehe a1)

b2) siehe a1)

Leitungsanpassung
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
830 a)6.6+10 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 100 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
831 a)6.6+10 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 100 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
832 a)6.4+00 — 6.7+32 17.7a |a)-- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
833 bleibt frei
834 a)6.9+05 — 6.9+23 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - StraRen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
835 a)6.9+07 — 6.9+26 17 a)-- a1) Hessen Mobil - Stral3en- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- Niederspannung a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
836 a)6.9+35 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Stadtwerke Schwalbach Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen (am Taunus)
b)--- DN 600 a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
837 a)6.9+37 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Colt Technology Services Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b)--- a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

(NBS RTW, Achse 100)
b)---

b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehoérigen Anlagen

Energie AG (HSE)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

= a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
838 a)6.9+38 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) NGN FIBER NETWORK Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen KG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
839 a)6.9+38 (NBS RTW, 17 a)-- al) Lo Cemmnnicstans Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH-Century Link
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
840 a)6.9+39 (NBS RTW, 17 a)--—- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
841 a)6.9+39 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Interoute Germany GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
842 a)6.4+00- 6.4+50 17.7a |a)-- a1) HEAG Sidhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
843 a)6,3+90- 6.4+50 17.7a |a)-- a1) HEAG Sidhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
844 a)6,6+10 17.7a |a)-- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

Planungsstand: 45.42.2047 1. Anderung 30.10.2020SPI-4-OV-BV-01_00_00_000-001-A_12a_Bauwerksverzeichnis.docx

s a2) kiinft. Eigenttimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
845 a)6,6+10 (NBS RTW, 17.7a |a)-- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehoérigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
846 a)6,6+00 — 6,7+00 17.7a |a)--- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
847 a)6,6+50 — 6,7+00 17.7a |a)--- al) HEAG Sudhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
848 bleibt frei
849 bleibt frei
850 a)yr2+17 —7.6+00 17 a)-- a1y Deutsche Telekom-GmbH Leitungsanpassung
by bH-sieheat)
bleibt frei b2)-sieheal)
851 |a)7-3+52(NBSRTW. 17 a)— ah)-Syna-GmbH Leitungsanpassung
A 00 : . kL . :
by-- 20KV b1) siehe at)
bleibt frei b2) sieheal)
852 ar7-3+55(NBS-RTW,; 17 a)y-—- at-Hessen-Mobil-Stralten- Leitungsanpassung
b)--- a2)-sieheal)
bleibt frei b1 -sieheal)
b2y-siehe-at)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kunft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen > | b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
853 |a)/3+78(NBSRTW., 17 ay--- ah-NRM-GmbH Leitungsanpassung
By —DBN-500 bH-siecheat)
bleibt frei b2) siehe atl)
854 Ay 7-3+78-(NBSRTW; 17 ay— al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
By —DBN-500 a2)-sicheat)
bleibt frei b1)-sieheatl)
b2)-sieheal)
855 | a)/-3+80-(NBSRTW. 17 ajr-- ab-Deutsche Telekom-GmbH Leitungsanpassung
b)--- b1)-sieheal)
bleibt frei b2y-siehe-at)
856 A0 — 7 B+92 kx4 aj)--- a'b-BeulscheTelekom-GmbH Leilungsanpassung
NBS RTW. A 00 £ . ikl A 5
by b1 -sieheal)
bleibt frei b2y-siehe-at)
857 a)7.5+00—7.5+59 17 a)--- al) Stadtwerke Schwalbach Leitungsanpassung
NBS RTW. A 00 Mi ikl ’ : T
by —DN-600 a2)-sieheal)
bleibt frei b1) siehe at)
b2) sieheal)
858 ar7-5+00—7.5+59 17 a)y-—- at-Hessen-Mobil-Stralten- Leitungsanpassung
by —DN-800 KISy
bleibt frei a2)-sieheal)
b49—s:rehe—a4—)
b2) siehe atl)
859 a)7-5+68(NBS-RTW, 17 a)-- a1y 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
b)--- b1) siehe at)
bleibt frei b2)-sieheal)
860 arlb+72—7.6+03 17 a)y-—- at-Hessen-Mobil-Stralten- Leitungsanpassung
(NBS-RTW;-Achse100) b)Fernmeldeleitung-inkl-alier zugehdrgen-Anlage : u_dneae smanagement
bleibt frei b1 -sieheal)
b2y-siehe-at)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1 . Anderung RECIONALTAMGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kunft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen > | b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
861 a)7.5+72—7.6+03 17 a)--- al) Hessen Mobil - Straften- Leitungsanpassung
tNBS-RTW;-Achee-100) b)Fe sldeleitung-inki—alier zugehorigen-Aniage Eb.d“EEE smanagement
bleibt frei b1) siehe at)
b2)-sieheal)
862 ar7-6+96 —7.7+13 17 a)y-—- at-Hessen-Mobil-Stralten- Leitungsanpassung
b)--- a2)-sieheal)
bleibt frei b1 -sieheal)
b2y-siehe-at)
863 a)7.6+96 —7.7+13 17 a)--- al) Hessen Mobil - Straften- Leitungsanpassung
by aZy-sieheat)
bleibt frei b1) siehe atl)
b2)-sieheal)
864 |a)7-7+04—7.7+23 17 a)y— a)-HessenMobil-Stralten- Leitungsanpassung
(NBS-RTW;-Achse100) 5) 6ge ._.a[:s‘se Ea a0 _lsg.g GanerZUGenorgen-Aage H;dg“e ehrsmanagement
bleibt frei a2)-sieheal)
:
b2) siehe atl)
865 ay77+05—77+25 17 ay-— a1y Verizon Deutschland ]
‘ . ikl . - A
(NBS-RTW;-Achee-100) b)Fermeldsieitung-inki-aller zugehbrigen-Aniage o) i
bleibt frei b1)-sieheatl)
>\ o
866 a2 — 72T kx4 aj)--- ab-Hessen-Mobil-Stralten- Leilungsanpassung
by a2)-sieheal)
bleibt frei bH-sieheat)
b2) siehe atl)
867 a)y 7 A+40—7.7+55 17 a)-- al) Hessen Mobil-Straften- Leitungsanpassung
by —DN-500 KISy
bleibt frei a2)-sieheal)
b%—s:&ehe—a%
b2) siehe atl)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kunft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
868 a)l.7+66—7.7+74 17 a)--- al) Hessen Mobil - Straften- Leitungsanpassung
NBS RTW. A 00 E . ikl v A
by aZy-sieheat)
bleibt frei b1) siehe at)
b2)-sieheal)
869 Ay LI+69—77+77 17 ay— at-Hessen-Mobil-Stralten- B
) oRlich -G ikl g A 1S
bleibt frei a2)-sieheal)
bhysieneat)
b2)-sieheal)
870 a) 7 7+80-(NBSRTW, 17 ay-— al) Hessen Mobil-Straften- Leitungsanpassung
A 00 e . ikl . ! .
b)--- a2) siehe atl)
bleibt frei b1)-sieheatl)
b2y-siehe-at)
871 A8 3—7+90 kx4 aj)--- ab-Hessen-Mobil--Stralten- Leilungsanpassung
BS RTW. A 10 £ . ikl v
by a2)-sieheal)
bleibt frei bH-sieheat)
b2) siehe atl)
872 bleibt frei
873 bleibt frei
874 bleibt frei
875 bleibt frei
876 bleibt frei
877 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTAMGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
878 bleibt frei
879 bleibt frei
by—- —30KV b1 -sieheal)
bleibt frei b2y-siehe-at)
by—- —Niederspannung b1 -sieheal)
bleibt frei b2) siehe atl)
882 a)3.4+31 — 3.4+96 17 a)--- a1) PLEdoc GmbH
(NBS RTW, Achse 100) | 17.3a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Gasline GmbH & Co KG Leitungsanpassung
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
883 a)3.4+38 — 3.5+06 17 a)--—- al) PLEdoc- GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.3a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Open Gird Europe GmbH
b)--- DN 300 a2) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
884 bleibt frei
885 bleibt frei
886 bleibt frei
887 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
888 bleibt frei
889 bleibt frei
890 a)5.1+45 - 5.2+42 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
891 a)6.1+00 — 6.2+53 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
BS RTW. A 00 S . ikl . ! )
o —20KV b1)-siehe-at
bleibt frei b2) siehe atl)
893 bleibt frei
894 bleibt frei
895 bleibt frei
896 bleibt frei
897 bleibt frei
898 bleibt frei
899 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
900 a)2.7+00 — 2.7+30 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- 17.2a a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
901 a)2.7+00 — 2.7+30 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
902 a)2.7+00 — 2.7+30 17 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a | b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.2a DN 200 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse b2) siehe a1)
903 a)2.7+00 — 2.7+30 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
904 a)2.7+00 - 2.7+30 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a 30KV b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b2) siehe a1)
905 a)2.7+00 - 2.7+30 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
906 a)2.7+01 - 2.7+29 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
907 a)2.7+05 - 2.7+25 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.1a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- 17.2a DN 100 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b2) siehe a1)
908 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
909 bleibt frei
910 bleibt frei
911 bleibt frei
912 bleibt frei
913 bleibt frei
914 bleibt frei
915 bleibt frei
916 bleibt frei
917 bleibt frei
918 bleibt frei
919 bleibt frei
920 a)3.2+71 - 3.2+91 17 a)-- a1) Hessen Mobil - Stral3en- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a | b)Drainage inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)-— (KIS)
a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—

Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
921 a)3.2+93 — 3.3+06 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.2a |b)Regenwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- DN 300 (KIS)
a2) siehe al)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
922 bleibt frei
923 bleibt frei
924 bleibt frei
925 bleibt frei
926 bleibt frei
927 bleibt frei
928 bleibt frei
929 bleibt frei
930 a)4:0+34 4.0+57 — 4.1+27 |47 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
931 a)4-0+34 4.0+57 — 4.1+27 |47 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.4a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
932 a)4.9+24 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- Anpassung Trassenverlauf neue Trasse a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
e . £ . ikl - o) i
by—- Anpassung-Trassenverlaufneue Trasse b1 -sieheal)
bleibt frei b2) siehe atl)
934 bleibt frei
935 bleibt frei
936 bleibt frei
937 bleibt frei
938 bleibt frei
939 bleibt frei
940 a)5.1+16 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.5a | b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
941 a)5.2+97 - 5.3+12 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.6a 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

DN 200

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
942 a)5.3+36 — 5.3+39 17 a)--—- a1) DB Energie GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Bahnstromkabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
943 a)5.3+39 — 5.3+40 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
944 a)5.3+39 - 5.3+50 17 a)--—- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
945 a)5.3+48 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a | b)Mischwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 250 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b2) siehe a1)
946 a)5.3+60 - 6.1+04 17 a)-- a1) Privat Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Kabelkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
947 a)5.5+50 — 5.5+62 17 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a | b) Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- DN 150 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
948 a)5.5+51 (NBS RTW, 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 32 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
949 a)5.5+51 - 5.5+ 71 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 300 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
950 a)5.5+52 - 5.5+ 69 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b) -~

b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen :Cy b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
951 a)5.5+63; 5.6+15 17 a)--—- al) BT (Germany) GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. oHG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
952 a)5.6+04 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
953 a)5.6+07 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
954 a)5.6+13 (NBS RTW, 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.6a |b) Stromleitung inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe a1l)
b)--- 20KV b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
955 a)5.8+40 — 6.1+56 17 a)-- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
956 a)5.8+49 — 5.8+61 17 a)-- a1) HEAG Sidhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen Energie AG (HSE)
b)--- Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse a2) siehe a1l)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
957 a)5.2+70 - 5.3+30 17 a)-- al) Interoute Germany GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.5a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.6a b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
958 a)5.3+45 - 5.5+50 17 a)-- a1) Vodafone GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.6a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

b)—
q

Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
959 bleibt frei
960 a)6.1+28 — 6.2+14 17 a)--—- a1) Hessen Mobil - Stralen- Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen und Verkehrsmanagement
b)--- a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
961 a)6.1+84 — 6.2+14 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
962 a)6.4+09 — 6.4+11 17 a)-- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b)Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
b) - b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
963 a)6.4+23 (NBS RTW, 17 a)-- al1) Syna GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- Niederspannung b1) siehe a1)
Zusatzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe b2) siehe a1)
Sossenheimer Stralie
964 a)6.4+44 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- Zusatzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe b1) siehe a1)
Sossenheimer Stralle b2) siehe a1)
965 a)6.4+49 (NBS RTW, 17 a)--—- a1) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b)--- Zusatzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe a2) siehe al)
Sossenheimer Stralle b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
966 a)6.4+55 — 6.6+08 17 a)-- a1) HEAG Sidhessische Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b)Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdérigen Anlagen Energie AG (HSE)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

(NBS RTW, Achse 100)
b)---

b)Trinkwasserleitung DN 250 inkl. aller zugehdérigen Anlagen

a2) siehe a1)
b1) siehe a1)
b2) siehe a1)

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
967 bleibt frei
968 a)6.4+90 - 6.7+10 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b2) siehe a1)
969 a)6.4+90 — 6.6+33 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse b2) siehe a1)
970 a)6.4+90 - 6.7+10 17 a)-- al1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) | 17.7a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b)--- DN 500 a2) siehe al)
Anpassung Leitungsflihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
971 a)6.6+15 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- DN 500 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
972 a)6.9+38 (NBS RTW, 17 a)-- a1) Interoute Germany GmbH Leitungsanpassung
Achse 100) 17.7a | b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
973 a)6.3+90 — 6.4+10 17.7a |a)-- a1l) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b)Mischwasserkanal DN 600 inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
974 a)6.4+30 — 6.4+80 17.7a |a)-- a1l) Stadtwerke Eschborn Leitungsanpassung
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1 . Anderung RECIONALTAMGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kunft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
975 a)6.4+30 — 6.4+80 17.7a |a)-- al) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b)Gasleitung 50 PN 16 inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
976 a)6.4+50 — 6,4+70 17.7a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW, Achse 100) b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe atl)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
977 bleibt frei
978 bleibt frei
979 bleibt frei
by—- — 110K \V-einschlielllich-zugehdriger Begleitkabel b1 -sieheal)
bleibt frei b2) siehe atl)
by aZy-sieheat)
bleibt frei b1) siehe atl)
b2)-sieheal)
b)y--- a2)-sieheal)
bleibt frei b1 -sieheal)
b2) siehe atl)
983 bleibt frei
984 bleibt frei
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

( RTW

1. Anderung REGIGNALTANGENTE WEST
. a1) bish. Eigentiimer
z a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
985 bleibt frei
986 bleibt frei
987 bleibt frei
988 bleibt frei
989 bleibt frei
990 a)0.0+51 - 0.1+21 17 a)-- a1) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
Bestand, Achse 130) 17.2a DN 800 a2) siehe al)
b)--- Anpassung Leitungsfiihrung neue Trasse b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
991 a)0.0+54 — 0.1+27 17 a)--—- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Steuerkabel inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
Bestand, Achse 130) 17.2a | Anpassung Leitungsfihrung neue Trasse a2) siehe a1l)
b)--- b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
992 a)0.0+54 — 0.1+27 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe a1)
Bestand, Achse 130) 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b)--- Anpassung Leitungsfliihrung neue Trasse b2) siehe a1)
993 a)0.0+72 — 04+77-0.3+47 |47 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
Bestand, Achse 130) 17.2a DN 800 b1) siehe a1)
b)--- Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b2) siehe a1)
994 a)0.0+75 - 0.3+40 17 a)-- a1) Stadt Frankfurt am Main Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
Bestand, Achse 130) 17.2a DN 400 b1) siehe a1)
b)--- b2) siehe a1)
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RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Anderung

( RTW

RECIONALTANGENTE WEST

a1) bish. Eigentiimer

s a2) kiinft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. |a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/Anderung von haltungspflichtiger
z (Streckennummer) % a) Betriebsanlagen b2) kunft. Unter-/Er-
2 b) vorhandene Anlagen S5 b)anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
995 a)0.1+68 (NBS Anschluss |47 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
an Bestand, Achse 130) | 17.1a | b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b)--- 17.2a Niederspannung b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
996 a)0.1+77 (NBS Anschluss |47 a)-- a1) NRM GmbH Leitungsanpassung
an Bestand, Achse 130) | 17.1a |b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe a1)
b)--- 17.2a DN 80 b1) siehe a1)
b2) siehe a1)
997 a)0.1+77 — 0.3+40 17 a)--—- a1l) NRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS Anschluss an 17.1a | b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe a1)
Bestand, Achse 130) 17.2a DN 100 b1) siehe a1)
b) - b2) siehe a1)
998 bleibt frei
999 bleibt frei
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