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Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
Gleisanlagen
1 a) linkes Streckengleis: 5.1a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) ---
7,0+00 — 8,0+06 56 3,00 m, besonderer Bahnkérper) mit Schotteroberbau einschlie3lich a2) RTW GmbH
rechtes Streckengleis: Anpassung des Unterbaus, Neubau der Oberleitung und Neubau bl) ---
7,0+00 — 7,9+72 KabelgefaRsystem einschlieRlich Querungen b2) RTW GmbH
(NBS RTW) b) ---
b) ---
2 a) 7,9+60 72 -8,0+77 5.2a b | a) Neubau der Abzweig- und Uberleitstelle Dunantsiedlung mit 2 ABW al) --
(NBS RTW) c 9131, 9132 und 1 IBW 9133 a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- b) --- b1) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
3 a) 2,2-3+90-28 — 2,5+47 5.2a b | a) Umbau des Streckengleises 3640 inkl. Schotteroberbau einschlief3lich al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB-Strecke 3640) c Anpassung des Unterbaus, Umbau der Oberleitung und Umbau a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- KabelgefaRsystem einschlieRlich Querungen bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- b2) DB Netz-AG InfraGO AG
4 a) linkes Streckengleis: 5.2a b | a) zweigleisiger Ausbau der Strecke 3640 (EBO, Regelgleisabstand: al) DB Netz-AG InfraGO AG
8,0+06 56 — 9,5+42 c 4,00 m, besonderer Bahnkdrper) mit Schotteroberbau einschlie3lich a2) DB Netz-AG InfraGO AG
rechtes Streckengleis: |- Anpassung des Unterbaus, Neubau der Oberleitung und Neubau bl) DB Netz-AG InfraGO AG
7,9472 — 9,5+42 5.3ab| KabelgefaRsystem einschlief3lich Querungen b2) DB NetzAG InfraGO AG
(NBS RTW) c b) ---
b) ---
5 a) 9,4+83 — 9,5+42 5.4a b | a) Neubau einer ABW 9141 al) --
(NBS RTW) b) --- a2) DB Netz AG InfraGO AG
b) --- b1) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
6 a) 9,9+88-68 — 10+74 71 |5.4a b | a) Umbau des Streckengleises 3640 {besondererBahnkérper) inkl. al) DB NetzAG InfraGO AG
Schotteroberbau einschlielich Anpassung des Unterbaus, Umbau der a2) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) Oberleitung und Umbau KabelgeféaRsystem einschlief3lich Querungen bl) DB NetzAG InfraGO AG
b) b) --- b2) DB Netz-AG InfraGO AG
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7 a) 9,0+60 5.4a b | a) Rickbau EW 133 al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) b) --- a2) --
b) b1) DB NetzAG InfraGO AG
b2) --
8 a) 8,9+35 - 9,2+68 5.4a b | a) Umbau (Rickbau und Neubau) Gleis 008 inkl. technischer Ausriistung al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) und EW 134 a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) b) --- b1) DB NetzAG InfraGO AG
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
9 a) 9,0+70 — 9,2+65 5.4a b | a) Umbau (Rickbau und Neubau) Gleis 009 inkl. technischer Ausriistung al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) und Kreuzung K136 a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) b) --- b1) DB NetzAG InfraGO AG
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
10 a) 9,0+62 — 9,2+00 5.4a b | a) Umbau (Riickbau und Neubau) Weichenverbindung EW 133 bis DKW al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) 141 inkl. technischer Ausrustung und EKW 137 sowie Kr140 a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
11 a) 9,0+70 — 9,1+17 5.4a b | a) Umbau (Riickbau und Neubau) Weichenverbindung EW 133 bis EKW al) DB NetzAG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) 139 inkl. technischer Ausrustung a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) DB NetzAG InfraGO AG
12 a) 9,1+17 — 9,2+90 5.4a b | a) Umbau (Rickbau und Neubau) Gleis 010 inkl. technischer Ausriistung al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) und EKW 139, Kreuzung-K140-und-DKW-141- EKW 137, EW 133 und a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) EKW 138 bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- b2) DB Netz-AG InfraGO AG
13 a) 10,1+62 76— 10,3+32 5.4a b | a) Umbau (Riickbau und Neubau) der Gleise 012 und 013 inkl. technischer |[al) DB Netz AG InfraGO AG
(NBS RTW) Ausriistung und EW 143 (besenderer unabhangiger Bahnkorper) a2) BB-NetzAG-RTW GmbH
b) b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) BB-NetzAG-RTW GmbH
14 a) 9,0+16 — 9,5+96 5.4a b | a) Rickbau Gleis 012 ,013 und 014 inkl. der ABW 217, EW 214, ABW 215, |[al) DB NetzAG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) IBW 218 az) --
b) b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) --
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15 a) 9,4+62 — 9,5+96 5.5a b | a) Rickbau der Weichenverbindung EW 214 bis EW 221 inkl. der EW 221 | al) DB NetzAG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) inkl. Herstellung Gleisabschluss Stumpfgleis 112 a2) --
b) b) --- b1) DB NetzAG InfraGO AG
b2) --
16 a) 9,4+94 — 9,5+84 5.5a b | a) Rickbau Gleis 111 inkl. EW 222 und Prellbock al) DB Netz-AG InfraGO AG
(DB Strecke 3603) b) --- a2) --
b) b1) DB NetzAG InfraGO AG
b2) --
17 a) 10,4+35 - 10,5+13 5.5a b | a) Neubau Gleisverbindung inkl. technischer Ausriistung und 2 EW 218N, al) --
(NBS RTW) 9201 a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) b) --- bl) --
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
18 a) 8,7+21 09 — 9,0+50 5.4a b | a) Neubau einer zweigleisigen Abstellanlage einschlie3lich 1 EW 9203, al) --
(DB Strecke 3603) zwei Bedienstegen (Héhe: 67 cm uber SO, Breite: 1,00 m) mit a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) Diensttreppe und Gleisabschliissen. Anpassung des Gelandes, Neubau |b1l) --
der Oberleitung und Neubau Kabelgefal3system einschlie3lich b2) DB Netz-AG InfraGO AG
Querungen
b) ---
19 a) 10+71- 10,1+76 5.4a b | a) Umbau des eingleisigen Streckenabschnitts (unabhéngiger Bahnkorper) |[al) DB Netz AG InfraGO AG
(NBS RTW) 5.5ab inkl. Schotteroberbau einschlie3lich Anpassung des Unterbaus, Umbau | a2) RTW GmbH
b) der Oberleitung und Umbau Kabelgefalsystem einschlief3lich Querungen | bl) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- b2) RTW GmbH
20 bleibt frei
21 bleibt frei
22 bleibt frei
23 bleibt frei
24 bleibt frei
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25 bleibt frei
26 bleibt frei
27 bleibt frei
28 a) 10,3+32 — 10,5+846+49 | 5.5a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) --
(NBS RTW) 3,00 m,-besenderer unabhangiger Bahnkoérper) mit Schotteroberbau a2) bB-NetzAG RTW GmbH
b) --- einschlieBlich Anpassung des Gelandes, Neubau der Oberleitung und bl) ---
Neubau Kabelgefal3system einschlielich Querungen b2) BB-NetzAG RTW GmbH
29 a)10,5+8 —10,6+93 55
(NBSRTW)
b)y—
30 a)10,6+93 — 11,1+49 5.5a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) ---
(NBS RTW) 3,50 m, besonderer Bahnkorper) mit Rasenoberbau einschlief3lich a2) RTW GmbH
b) --- Anpassung des Gelandes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabel- | b1) ---
gefaRsystem einschliel3lich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
31 a) 11,1+49 — 12,2+27 5.6a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) ---
(NBS RTW) 3,50 m, besonderer Bahnkérper) als feste Fahrbahn bzw. Rasenoberbau |a2) RTW GmbH
b) --- einschliellich Anpassung des Gelandes, Neubau der Oberleitung und bl) ---
Neubau Kabelgefal3system einschlie3lich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
32 a) 12,2+27 — 13,1+40 5.7a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) ---
(NBS RTW) 3,50 m, besenderer unabhéangiger Bahnkdrper) mit Schotteroberbau bzw. | a2) RTW GmbH
b) --- fester Fahrbahn einschlie3lich Anpassung des Geléandes, Neubau der bl) ---
Oberleitung und Neubau Kabelgefaf3system einschlie3lich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
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33 a) 13,1+40- 13,2+22 5.8a b | a) Neubau einer doppelten Uberleitverbindung mit 4 EW 9141, 9142, 9143, |al) ---
(NBS RTW) 9144 a2) RTW GmbH
b) --- b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
34 a) 13,0+61- 15,7+67 5.8a b | a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: al) ---
(NBS RTW) 5.9ab 3,00 m, besenderer unabhéangiger Bahnkdrper) mit Schotteroberbau a2) RTW GmbH
b) --- 5.10a einschlieRlich Anpassung des Gelandes, inkl. Abdichtung Im Bereich bl) ---
b- WSZ Ill, Neubau der Oberleitung und Neubau KabelgeféaRsystem b2) RTW GmbH
5.11a einschlielich Querungen
b b) ---
35 a) 15,7+67 — 16,4+23 5.11a | a) Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab, besenderer unabhangiger |al) ---
(NBS RTW) b Bahnkorper) mit Schotteroberbau einschlie3lich Anpassung des a2) RTW GmbH
b) --- Geléandes, inkl. Abdichtung Im Bereich WSZ Il , Neubau der Oberleitung | b1) ---
und Neubau KabelgefaBsystem einschlie3lich Querungen b2) RTW GmbH
b) ---
36 a) 15,7+67 — 16,4+42 5.11a |a)Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab, besenderer unabhangiger |al) ---
(NBS RTW) b Bahnkérper) mit Schotteroberbau einschlie3lich Anpassung des a2) RTW GmbH
b) --- Gelandes, inkl. Abdichtung Im Bereich WSZ IIl , Neubau der Oberleitung | b1) ---
und Neubau KabelgefaRRsystem einschlieRlich Querungen b2) RTW GmbH
37 a)-16;0+00 511
—16,2+95 (NBS-RTW)
b)y—
38 a)16,0+00—16,2+00 511
(NBS-RTW)
b)—-
39 a) 16,4+23— 16,4+88 5.11a |a) Neubau IBW/ABW 9151 (EBO) al) --
(NBS RTW) b b) --- a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- b1) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
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40 a) 16,4+42— 16,5+07 5.11a |a) Neubau IBW 9152 (EBO) al) --
(NBS RTW) b b) --- a2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) --- bl) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
41 a) 9,5+22 5.5a b | a) Neubau Bauweiche ABW al) ---
(DB Strecke 3610) b) --- a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
b1) ---
b2) RPA-GmbH DB Netz AG
InfraGO AG
42 a) 9,5+96 5.5a b | a) Neubau Bauweiche IBW al) ---
(DB Strecke 3610) b) --- a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
b1) ---
b2) RPA-GmbH DB Netz AG
InfraGO AG
43 bleibt frei
44 bleibt frei
45 bleibt frei
46 bleibt frei
Bahnsteige und —zugange
100 a) 8,1+02 — 8,2+08 5.2a b | a) Neubau von zwei AuRenbahnsteigen (Nutzlange: 105 m, Hohe: 76 cm al) --- Neubau der Beleuchtung, |Haltestelle Bahnhof
(NBS RTW) c Uber SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugangen bestehend aus je einer |a2) BB-Station&Service- AG Wetterschutzhduschen, JFrankfurt
b) 2,1+95 - 2,0+89 8.1ab niveaugleichen Zuwegung (lichte Breite: = 2,40 m), einer Rampenanlage RTW GmbH Entwésserung, Geléander, | Dunantsiedlung®
(DB-Strecke 3640) (lichte Breite: = 2,40 m) und einer Treppe (lichte Breite: = 2,40 m) bl) --- Larmschutzanlage sowie
b) --- b2) DB Station&Service AG Leiteinrichtung fur Blinde
RTW GmbH und Sehbehinderte
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101 a) 8,6+29 — 8,7+34 5.3a b | a) Erneuerung bzw. Neubau von zwei AuRenbahnsteigen (Nutzlange: al) DB Statien&Serviee AG Neubau der Beleuchtung, | Haltestelle ,Frankfurt Bf
(NBS RTW) c 105 m, Hohe: 76 cm Uber SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugéangen InfraGO AG Wetterschutzh&uschen, Sossenheim®
b) 1,6+70 — 1,5+65 8.2ab bestehend aus je einer Rampenanlage (lichte Breite: 2 2,40 m) und einer | a2) DB Statien&Service AG Entwésserung, Gelander,
(DB-Strecke 3640) Treppe (lichte Breite: = 2,40 m, Fahrtrichtung Siid) bzw. einer InfraGO AG Larmschutzanlage sowie
héhengleichen Zuwegung (lichte Breite: = 2,40 m, Fahrtrichtung Nord) bl) DB Statien&Service-AG Leiteinrichtung fur Blinde
b) --- InfraGO AG und Sehbehinderte
b2) DB Station&Service-AG
InfraGO AG
102 a) 9,1+37 — 9,2+59 5.3a b | a) Neubau von zwei Au3enbahnsteigen (Nutzlange: 105 m, Hohe: 76 cm al) --- Neubau der Beleuchtung, | Haltestelle ,H6chst Stadt-
(NBS RTW) c Uber SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugangen bestehend aus je einer |a2) BB-Station&Service- AG Wetterschutzh&uschen, park®
b) 1,1+45 — 1,0+40 8.3ab Rampenanlage (lichte Breite: = 2,40 m) und je zwei Treppen (lichte RTW GmbH Entwasserung, Gelander,
(DB-Strecke 3640) Breite: = 1,60 m) bl) --- Larmschutzanlage sowie
b) --- h2) DB-Station&Service AG Leiteinrichtung fiir Blinde
RTW GmbH und Sehbehinderte
103 a)10,2+27 - 10,3+32 5.5a b | a) Umbau eines Mittelbahnsteigs (Lange: 105 m, Hohe: 80 cm lber SO, al) DB Station&Service AG Neubau der Beleuchtung, | Haltestelle ,Bahnhof
(NBS RTW) 8.4ab Breite: variiert min. 3,87 — 11.93m) mit Bahnsteigzugéangen bestehend InfraGO AG Wetterschutzh&uschen, Hochst* Bahnsteig Nr. 6
b) --- aus einer Treppenanlage und einer Aufzugsanlage von der bestehenden | a2) BB-Station&Service-AG Entwasserung sowie
Personenunterflihrung inkl-Anpassung-bestehender-Gepacktunnel RTW GmbH Leiteinrichtung fur Blinde
b) --- bl) DB Station&Service-AG und Sehbehinderte
InfraGO AG
b2) BB-Station&Service-AG
RTW GmbH
104 a) 10,32+15 - 10,4+51 5.5a b | a) Umbau an beiden Bahnsteigenden des Mittelbahnsteigs (Lange: ca. al) DB Station&Service- AG Anpassung der Haltestelle ,Bahnhof
(NBS RTW) 8.7ab| 230 m, Nennhdhe: 76 cm, Breitenanpassung am an beiden InfraGO AG Beleuchtung, Hochst* Bahnsteig Nr. 5
b) --- Bahnsteiganfang Bahnsteigenden, Breite: variiert min. 6,00 m) a2) DB Statien&Service-AG Entwésserung sowie
b) --- InfraGO AG Leiteinrichtung furr Blinde
bl) DB Station&Service-AG und Sehbehinderte
InfraGO AG
b2) DB Station&Service AG
InfraGO AG

Planungsstand: 12.06.2024
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105 a) 10,31+652 — 10,4+00 5.5a b | a) Feilriiekbas Umbau an beiden Bahnsteigenden des Mittelbahnsteigs i al) DB Station&Serviee AG Anpassung der Haltestelle ,Bahnhof
(NBS RTW) 8.4ab Breite-und-Lange (Lange: ca. 230 m, Nennhohe: 76 cm, InfraGO AG Beleuchtung, Hochst* Bahnsteig Nr. 4
b) --- Breitenanpassung am Bahnsteiganfang, Breite: variiert min. 2,94 m, a2) DB Station&Service-AG Entwésserung sowie
Verlangerung des westlichen Bahnsteigendes) InfraGO AG Leiteinrichtung fur Blinde
b) --- bl) DB Station&Service-AG und Sehbehinderte
InfraGO AG
b2) DB Station&Service-AG
InfraGO AG
106 a)10,9+01 — 11,0+06 5.5a b | a) Neubau eines Mittelbahnsteigs (Nutzldnge: 105 m, H6he: 80 cm al) --- Neubau der Beleuchtung, | Haltestelle ,Industriepark
(NBS RTW) 8.5ab Uber SO, Breite: 5,00 m) mit beidseitigen Bahnsteigzugangen bestehend |a2) RTW GmbH Wetterschutzh&uschen, Ost"
b) --- aus je einer Rampenanlagen (lichte Breite: = 2,00m) bl) --- Entwasserung sowie
b) --- b2) RTW GmbH Leiteinrichtung fur Blinde
und Sehbehinderte
107 a) 12,8+93 — 13,0+30 5.8a b | a) Neubau von zwei AuRRenbahnsteigen (Nutzlange: 105 m, Hohe: 80 cm al) --- Neubau der Beleuchtung, | Haltestelle ,Industriepark
(NBS RTW) 8.6a b Uiber SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugangen bestehend aus je zwei |a2) RTW GmbH Wetterschutzhduschen, Sud*
b) --- Rampenanlagen (lichte Breite: = 2,50 m) und einem héhengleichen bl) --- Entwésserung sowie
Zugang b2) RTW GmbH Leiteinrichtung furr Blinde
b) --- und Sehbehinderte
108 bleibt frei
109 bleibt frei
Sonstige Betriebsanlagen
200 a) 8,5+45 (NBS RTW) 5.3a b | a) Neubau eines elektronischen Stellwerks (EStW-A) inkl. Befestigung der | al) --
b) 1,7+50 (DB 3640) c AuRenanlage, 2 Stellplatze a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- bl) ---
b2) DB NetzAG InfraGO AG
201 a)10,6+01 — 10,6+23 5.5a b | a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsflachen (MaR3 der al) --- Neubau der Einzdunung
(NBS RTW) baulichen Nutzung L ca. 9,00m, B ca. 3,00m, H ca. 3,00m) einschlielich |a2) RTW GmbH um die Abstandsflachen
b) --- Stromanschluss, Neubau der Zufahrt bl) ---
b) --- b2) RTW GmbH

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
202 a) 10,0+00 — 10,1+00 5.4a b | a) Neubau einer Systemwechselstelle al) --
(NBS RTW) b) --- a2) DB Netz AG InfraGO AG
b) 0,2+05 (DB 3640) b1) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
203 a) 13,3+50 (NBS RTW) 5.8a b | a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsflachen (Maf? der al) --- Neubau der Einzadunung
b) --- baulichen Nutzung L ca. 30m, B ca. 9,00m, H ca. 3,00m) einschlie3lich a2) RTW GmbH um die Abstandsflachen
Stromanschluss, Neubau der Zufahrt bl) ---
b) --- b2) RTW GmbH
204 a)13,6+00 — 13,7+40 5.8a b | a) Neubau einer Systemwechselstelle al) ---
(NBS RTW) b) --- a2) RTW GmbH
b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
205 a) 10,6+26 (NBS RTW) 5.5a b | a) Neubau Technikgebaude fir Leit- und Sicherungstechnik al) ---
b) --- 6m x 3m aus Betonfertigteilen a2) RTW GmbH
b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
206 a) 13,3+37 (NBS RTW) 5.8a b | a) Neubau Technikgebaude fir Leit- und Sicherungstechnik al) ---
b) --- 6m x 3m aus Betonfertigteilen a2) RTW GmbH
b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
207 bleibt fei
208 a) 7,9+61 (NBS RTW) 5.2a b | a) Neubau Betonschalthaus am Bahnubergang Lindenweg al) ---
b) 2,3+30 (3640 DB) c ca. 1,70m x 2,90m. inkl. Riickbau des vorhanden Betonschalthauses a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
bl) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
209 a) 8,5+61 (NBS RTW) 5.3a b | a) Neubau Betonschalthaus am Bahniibergang Sossenheimer Weg al) ---
b) 1,7+30 (3640 DB) c ca. 1,70m x 2,90m inkl. Ruckbau der vorhandenen Betonschalthduer a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
bl) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
210 a) 13,2+82 — 13,3+01 5.8a b | a) Neubau zweier Bedienstege (Lange: 15,0 m; Breite: 1,0m) inkl. al) ---
(NBS RTW) Zugangstreppen a2) RTW GmbH
b) --- b) --- b1) ---
b2) RTW GmbH
211 a) 13,3+29 (NBS RTW) 5.8a b | a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Geb&dudeabmessung bis 3*3m, al) ---
b) --- Antennenhdhe bis 25m a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
b1) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
212 a) 15,0+97 93 (NBS RTW) | 5.10a | a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Gebaudeabmessung bis 3*3m, al) ---
b) --- b Antennenhdhe bis 25m a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
b1) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
213 a) 16,0+50 (NBS RTW) 5.11a | a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Geb&dudeabmessung bis 3*3m, al) ---
b) --- b Antennenhdéhe bis 25m a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- InfraGO AG
b1) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d

Ifd. Nr.

a) Bau- / Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau / Anderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

al) bish. Eigentimer
a2) kunft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-/Er-
haltungspflichtiger

sonstige MalRnahmen

Bemerkungen

[

2

w | Unterlage Nr.

5

6

7

Ingenieur-Bauwerke

300

7,5+712—7,8+376
a) (NBS RTW)
b) -

5.1ab
52ab

c
13.1a

a) Neubau einer Eisenbahniberfiihrung einschlieRlich Widerlager, Stitzen
und Grundung Uber zwei Wirtschaftswege, den Sulzbach und die

Bundesautobahn A66

Bauwerksdaten:

- Kreuzungskilometer: 7,6+28.50 (Sulzbach) 7,7 + 82.39 (BAB 66)

- lichte Weite: 240,465 m

- lichte Hohe: 24,70 m

- Kreuzungswinkel: 39 gon (Sulzbach) 57 gon (BAB 66)

- Lastmodell: 13t gem&R Lastenheft RTW
- Konstruktionshoéhe: 2,20 m

Wirtschaftswege:

- lichte Weiten: = 3,50 m
- lichte7 Hohe: 2 4,50 m bzw. =2 4,20 m

b) -

al) -

a2) RTW GmbH
b1) ---

b2) RTW GmbH

Eisenbahnuberfiihrung
,EU Sulzbach und A66“

301

a) 7,8+30 — 7,9+53
(NBS RTW)
b) -

52ab

13.2a

a) Neubau einer Larmschutzwand einschlieBlich Griindung und Tor fiir

Betriebsiberfahrt, bahnlinks

Bauwerksdaten:

- Bauwerksanfang km 7,8+29.78
- Bauwerksende km 7,9+53.12

- Lange ca. 121,50 m
- H6he = 3,00 m 0.SO
b) ---

al) ---
a2) RTW GmbH
b1) ---
b2) RTW GmbH

Larmschutzwand ,Auf die
Zeil"

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
302 a) 7,9+64 — 8,1+03 5.2a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung mit einer auf al) --- Stutzbauwerk ,Dunant
(NBS RTW) c dem Stitzwandkopf gefiihrten Larmschutzwand, bahnlinks a2) DB NetzAG InfraGO AG Ost"
b)2,3+32 — 2,1+95 13.3a b1) ---
(DB-Strecke 3640) Bauwerksdaten Stiitzwand: b2) DB Netz-AG InfraGO AG
- Bauwerksanfang km 7,9+64.00
- Bauwerksende km 8,1+03.38
- Lange ca. 140,40 m
- Hohe der Stitzwand ca. < 2,00 m 4.SO
- Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2
Bauwerksdaten Larmschutzwand
- Bauwerksanfang km 7,9+64.00
- Bauwerksende km 8,1+03.38
- Lange ca. 140,40 m
- Hohe der Larmschutzwand = 3,00 m 0.SO
b) ---
303 a) 7,9+71 — 8,1+02 5.2a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung, bahnrechts al) --- Stltzbauwerk ,Dunant
(NBS RTW) c a2) DB Netz AG InfraGO AG West"
b) 2,3+26 — 2,1+ 95 13.3a Bauwerksdaten: bl) ---
(DB-Strecke 3640) - Bauwerksanfang km 7,9+71.35 b2) DB Netz-AG InfraGO AG
- Bauwerksende km 8,1+02.23
- Lange ca. 130,00 m
- Héhe der Stiitzwand < 3,30 m
- Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
304 a) 8,1+68 (NBS RTW) 5.2a b | a) Neubau einer Personenunterfiihrung mit je zwei Zugangen pro al) --- Neubau der Beleuchtung, | Personenunterfiihrung
b) 2,1+29 (DB-Strecke c Fahrtrichtung bestehend aus je einer Rampenanlage (lichte Breite: a2) DB Station&Service AG Entwésserung, Gelander, |, Frankfurt
3640) 13.4a = 2,40 m Fahrtrichtung Suid sowie lichte Breite: =2 1,80 m Fahrtrichtung RTW GmbH Larmschutzanlage sowie | Dunantsiedlung®
Nord) und einer Treppe (lichte Breite: = 5,70 m Fahrtrichtung Siid sowie |b1l) --- Leiteinrichtung fir Blinde
lichte Breite: 2 1,80 m Fahrtrichtung Nord) b2) be—cedenlsonqes und Sehbehinderte
RTW GmbH
Bauwerksdaten Personenunterfiihrung:
- Kreuzungskilometer: 8,1+68.257
- lichte Weite: 6,00 m
- lichte Hoéhe: 2 2,50,
- Kreuzungswinkel: 100 gon
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
- Konstruktionshéhe: 0,70 m geméR Ril 804.9040
b) ---
305 a) 8,1+03 — 8,2+13 5.2a b | a) Neubau von Stiitzwanden und Larmschutzwénden einschlie3lich al) --- Sonstige Bauwerke am
(NBS RTW) c Grundung am-Haltepunkt an-Statien am Bahnhof ,Dunantsiedlung” sowie | a2) BB-Station&Service-AG Haltepunkt an Station am
b) 2,1+95 — 2,0+85 13.4a Neubau von Treppen- und Rampenanlagen als Zuwegung zum RTW GmbH Bahnhof Frankfurt
(DB-Strecke 3640) Haltepunkt bl) --- Dunantsiedlung®
b2) DB-Station&Service AG
Bauwerksdaten Larmschutzwande (bahnlinks): RTW GmbH siehe auch Ifd. Nr. 100
- Bauwerksanfang km 8,1+03.38
- Bauwerksende km 8,2+12.70
- Gesamtléange ca. 121,40 m
- Hoéhe der Larmschutzwénde = 3,00 m 4.SO
b) ---
306 a) 8,2+13 — 8,5+39 5.2a b | a) Neubau einer La&rmschutzwand einschlieRlich Grindung bahnlinks al) --- Larmschutzwand
(NBS RTW) c a2) DB NetzAG InfraGO AG ,Dunantsiedlung*
b)2,0+85 — 1,7+60 13.5.1 Bauwerksdaten: bl) ---
(DB-Strecke 3640) 13.5.2 - Bauwerksanfang km 8,2+12.70 b2) DB NetzAG InfraGO AG
- Bauwerksende km 8,5+39.13
- Lange ca. 329,20 m
- Hohe 2 3,00 m 0.SO
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
307 a) 8,2+08 — 8,5+54 5.2a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlief3lich Griindung bahnrechts al) --- Stutzbauwerk ,Dunant
(NBS RTW) c a2) DB Netz AG InfraGO AG West"
b)2,0+89 — 1,7+45 5.3ab| Bauwerksdaten: bl) ---
(DB-Strecke 3640) c - Bauwerksanfang km 8,2+08.45 b2) DB Netz-AG InfraGO AG
13.5.1| - Bauwerksende km 8,5+54.05
13.5.2 - Lange ca. 341,00 m
- Hohe der Stitzwand < 1,80 m
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---
308 a) 8,6+73 (NBS RTW) 5.3a b | a) Neubau einer Personenunterfiihrung mit je zwei Zugangen pro al) --- Neubau der Beleuchtung, | Personenunterfiihrung
b) 1,6+25 (DB-Strecke c Fahrtrichtung bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: a2) DB Station&Service-AG Entwasserung, Gelander, | ,Frankfurt Bf Sossenheim*®
3640) 13.6a 22,40 m, Fahrtrichtung Sud) bzw. eines Aufzuges (Fahrtrichtung Nord) InfraGO AG Larmschutzanlage sowie
und einer Treppe (lichte Breite: 22,40 m) bl) --- Leiteinrichtung fur Blinde
b2) DB Station&Service-AG und Sehbehinderte
Bauwerksdaten Personenunterfiihrung: InfraGO AG
- Kreuzungskilometer: 8,6+73.421
- lichte Weite: 4,50 m
- lichte Hohe: 22,50,
- Kreuzungswinkel: 100 gon
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
- Konstruktionshéhe: 0,60 m gemaR Ril 804.9040
b) ---
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
309 a) 8,5+61 — 8,7+34 5.3a b | a) Neubau von Stiitzwanden und Larmschutzwanden einschlielich al) --- Sonstige Bauwerke am
(NBS RTW) c Griindung am Haltepunkt ,Bf Sossenheim” sowie Neubau von Treppen- |a2) DB Station&Service AG Haltepunkt ,,Bf
b) 1,7+38 — 1,5+65 13.6a und Rampenanlagen als Zuwegung zum Haltepunkt InfraGO AG Sossenheim®
(DB-Strecke 3640) bl) ---
Bauwerksdaten Larmschutzwande (bahnlinks): b2) DB Station&Service-AG siehe auch Ifd. Nr. 101
- Bauwerksanfang km 8,5+60.68 InfraGO AG
- Bauwerksende km 8,7+33.92
- Gesamtlange ca. 116,20 m
- Hoéhe der Larmschutzwénde = 3,50 m 4.SO
Bauwerksdaten Larmschutzwénde (bahnrechts):
- Bauwerksanfang km 8,5+66.99
- Bauwerksende km 8,7+34.01
- Gesamtlange ca. 178,20 m
- Hohe der Larmschutzwande = 3;50-m-&-SO 4,00 m 0.SO
b) ---
310 a)8,7+34 — 8,9+73 5.3a b | a) Neubau einer La&rmschutzwand einschlieRlich Grindung bahnlinks al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c a2) DB NetzAG InfraGO AG Larmschutzwénde und
b) 1,5+65 — 1,3+26 13.7.1 Bauwerksdaten: bl) --- Stlutzwande ,Kurmainzer
(DB-Strecke 3640) a - Bauwerksanfang km 8,7+34.01 b2) DB Netz-AG InfraGO AG Stralke”
13.7.2 - Bauwerksende km 8,9+73.22
a - Lange ca. 239,50 m
- Héhe = 3,50 4,00 m .SO
b) ---
311 a) 8,7+34 — 8,9+62 5.3a b | a) Neubau einer Larmschutzwand einschlieRlich Grindung bahnrechts al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c a2) DB Netz-AG InfraGO AG Larmschutzwande und
b) 1,5+65 — 1,3+37 13.7.1 Bauwerksdaten: bl) --- Stitzwande ,Paul-
(DB-Strecke 3640) a - Bauwerksanfang km 8,7+33.92 b2) DB Netz-AG InfraGO AG Wempe-Allee/Karl-Blum-
13.7.2 - Bauwerksende km 8,9+61.54 Allee”
a - Lange ca. 228,00 m
- Héhe = 3;,56-m-&-SO 4,00 m 4.SO
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024

Seite 15/88




42619486

Vorhaben:
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

- Lange ca. 175,30 m
- Hoéhe der Stitzwand < 2,70 m 0.GOK
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2

Bauwerksdaten Larmschutzwand

- Bauwerksanfang km 8,9+61.54

- Bauwerksende km 9,1+36.83

- Lange ca. 175,30 m

- Héhe der Larmschutzwand = 1,50 m 4.SO
b) ---

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
312 a) 8,9+73 - 9,0+75 5.3a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung mit einer auf al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c dem Stitzwandkopf gefiihrten Larmschutzwand bahnlinks a2) DB NetzAG InfraGO AG Larmschutzwénde und
b)1,3+26 — 1,2+23 13.7.2 bl) --- Stutzwande ,Kurmainzer
(DB-Strecke 3640) a Bauwerksdaten Stiitzwand: b2) DB Netz-AG InfraGO AG Stralke”
- Bauwerksanfang km 8,9+73.22
- Bauwerksende km 9,0+75.41
- Lange ca. 102,50 m
- Hohe der Stutzwand < 3,00 m U4.GOK
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
Bauwerksdaten Larmschutzwand
- Bauwerksanfang km 8,9+73.22
- Bauwerksende km 9,0+75.41
- Lange ca. 102,50 m
- Hohe der Larmschutzwand = 3,50 m (.SO
b) ---
313 a) 8,9+62 — 9,1+37 5.3a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung mit einer auf al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c dem Stitzwandkopf gefiihrten Larmschutzwand bahnrechts a2) DB NetzAG InfraGO AG Larmschutzwénde und
b)1,3+37 — 1,1+62 13.7.2 bl) --- Stutzwande ,Paul-
(DB-Strecke 3640) a Bauwerksdaten Stiitzwand: b2) DB Netz-AG InfraGO AG Wempe-Allee/Karl-Blum-
13.8.1 - Bauwerksanfang km 8,9+61.54 Allee*
a - Bauwerksende km 9,1+36.83

Planungsstand: 12.06.2024
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Bauwerksdaten Personenunterfihrung:

- Kreuzungskilometer: 9,2+40.728

- lichte Weite: 4,50 m

- lichte Hoéhe: 22,50,

- Kreuzungswinkel: 100 gon

- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2

- Konstruktionshéhe: 0,60 m gemaf Ril 804.9040
b) ---

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
314 a) 9,0+75 -9,1+54 5.3a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung bahnlinks al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c a2) DB NetzAG InfraGO AG Larmschutzwénde und
b) 1,2+23 — 1,1+45 13.8.1 Bauwerksdaten: bl) --- Stitzwande ,Kurmainzer
(DB-Strecke 3640) a - Bauwerksanfang km 9,0+75.41 b2) DB Netz-AG InfraGO AG Stralke”
- Bauwerksende km 9,1+53.56
-Lange ca. 77,85 m
- Hohe der Stitzwand < 2,50 m 4.GOK
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---
315 a) 9,2+41 (NBS RTW) 5.3a b | a) Neubau einer Personenunterfiihrung mit zwei Zugéangen in Fahrtrichtung |al) --- Neubau der Beleuchtung, | Personenunterfiihrung
b) 1,0+58 (DB-Strecke c Sid bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: 22,40 m) und a2) DB-Station&Service AG Entwéasserung, Gelander, |,Hochst Stadtpark®
3640) 13.8.1 einer Treppe (lichte Breite: 2,90 m) und einem Zugang in Fahrtrichtung RTW GmbH Larmschutzanlage sowie
a Nord bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: 4,20 m) bl) --- Leiteinrichtung fur Blinde
13.8.2 inkl. Wegeanschliisse und Riickbau der vorhanden h2) DB-Station&Service AG und Sehbehinderte
a Personenunterfiihrung RTW GmbH

Planungsstand: 12.06.2024
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d

Ifd. Nr.

a) Bau- / Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau / Anderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

al) bish. Eigentimer
a2) kunft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-/Er-
haltungspflichtiger

sonstige MalRnahmen

Bemerkungen

[

2

w | Unterlage Nr.

4

5

6

7

316

a)9,1+37 — 9,2+59
(NBS RTW)

b) 1,1+62 — 1,0+40
(DB-Strecke 3640)

53ab

13.8.1

13.8.2

a) Neubau von Stitzwénden und Larmschutzwénden einschlieRlich
Griindung am Haltepunkt ,Hoéchst Stadtpark® sowie Neubau von
Treppen- und Rampenanlagen als Zuwegung zum Haltepunkt

Bauwerksdaten Larmschutzwénde (bahnlinks):
- Bauwerksanfang km 9,2+45.48

- Bauwerksende km 9,2+58.67

- Gesamtlange ca. 13,20 m

- Hoéhe der Larmschutzwénde = 2,50 m 4.SO

Bauwerksdaten Larmschutzwéande (bahnrechts):
- Bauwerksanfang km 9,1+36.83
- Bauwerksende km 9,2+58.65
- Gesamtlange ca. 121,7 m
- Hoéhe der Larmschutzwénde = 1,50 m 4.SO
b) ---

a1) -

a2) DB Station&Service AG
RTW GmbH

b1) -

b2) DB Station&Service AG
RTW GmbH

Sonstige Bauwerke am
Haltepunkt ,Hochst
Stadtpark”

siehe auch Ifd. Nr. 102

317

a) 9,2+59 — 9,5+30
(NBS RTW)

b)1,0+40 — 0,7+69
(DB-Strecke 3640)

53ab

54ab
13.9.1

13.9.2

a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlieRlich Griindung mit einer auf
dem Stitzwandkopf gefiihrten Larmschutzwand und Schienensteg-
dampfer bahnlinks

Bauwerksdaten Stutzwand:

- Bauwerksanfang km 9,2+58.67

- Bauwerksende km 9,5+29.52

- Lange ca. 284,20 m

- Hohe der Stitzwand < 4,20 m 4.GOK

- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2

Bauwerksdaten Larmschutzwand

- Bauwerksanfang km 9,2+58.67

- Bauwerksende km 9,5+29.52

- Lange ca. 284,20 m

- Héhe der Larmschutzwand = 2,50 m 4.SO
b) ---

al) ---
a2) DB NetzAG InfraGO AG
b1) ---
b2) DB Netz-AG InfraGO AG

Teilbauwerk der
Stitzwand und
Larmschutzwand
BilltalstralBe“

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
318 a) 9,2+59 — 9,4+80 5.3a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung mit einer auf al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) c dem Stitzwandkopf gefiihrten Larmschutzwand bahnrechts a2) DB NetzAG InfraGO AG Stutzwand und
b)1,0+40 — 0,8+19 5.4ab b1) --- Larmschutzwand ,Geh-
(DB-Strecke 3640) 13.9.1 Bauwerksdaten Stiitzwand: b2) DB Netz-AG InfraGO AG /Radweg
a - Bauwerksanfang km 9,2+58.65 ZuckschwerdtstraRe”
13.9.2 - Bauwerksende km 9,4+79.94
a - Lange ca. 222,90 m
- Hohe der Stutzwand < 3,80 m U.GOK
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
Bauwerksdaten Larmschutzwand
- Bauwerksanfang km 9,2+58.65
- Bauwerksende km 9,4+79.94
- Lange ca. 222,90 m
- Hohe der Larmschutzwand = 2,00 m (.SO
b) ---
319 a) 9,4+80 — 9,5+69 5.4a b | a) Neubau einer Larmschutzwand einschlieRlich Griindung bahnrechts al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) 13.9.2 a2) DB Netz AG InfraGO AG Stitzwand und
b) 0,8+19 — 0,7+29 a Bauwerksdaten: bl) --- Larmschutzwand ,Geh-
(DB-Strecke 3640) - Bauwerksanfang km 9,4+79.94 b2) DB Netz-AG InfraGO AG /Radweg
- Bauwerksende km 9,5+69.47 ZuckschwerdtstraRe”
- Lange ca. 90,50 m
- Héhe 2 2,00 m 4.SO
b) ---
320 a) 9,4+79 — 9,5+77 5.4a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung bahnrechts al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) 13.9.2 a2) DB Netz-AG InfraGO AG Stitzwand und
b) 0,8+20 - 0, 7+22 a Bauwerksdaten: bl) --- Larmschutzwand ,Geh-
(DB-Strecke 3640) - Bauwerksanfang km 9,4+79.04 b2) DB Netz-AG InfraGO AG /Radweg
- Bauwerksende km 9,5+77.00 ZuckschwerdtstraRe”
- Lange ca. 102,50 m
- Héhe der Stitzwand < 2,05 m
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024

Seite 19/88




42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
321 a) 9,5+30 — 9,5+69 5.4a b | a) Neubau einer Larmschutzwand einschlieRlich Griindung bahnlinks al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) 13.9.2 a2) DB NetzAG InfraGO AG Stutzwand und
b) 0,7+69 — 0,7+30 a Bauwerksdaten: bl) --- Larmschutzwand
(DB-Strecke 3640) - Bauwerksanfang km 9,5+29.52 b2) DB Netz-AG InfraGO AG Billtalstrale*
- Bauwerksende km 9,5+69.04
- Lange ca. 39,50 m
- Héhe 2 2,50 m 4.SO
b) ---
322 a) 9,5+29 — 9,5+77 5.4a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlief3lich Griindung bahnlinks al) --- Teilbauwerk der
(NBS RTW) 13.9.2 a2) DB Netz-AG InfraGO AG Stitzwand und
b) 0,7+70 — 0,7+22 a Bauwerksdaten: bl) --- Larmschutzwand
(DB-Strecke 3640) - Bauwerksanfang km 9,5+28.79 b2) DB NetzAG InfraGO AG LBilltalstralRe*
- Bauwerksende km 9,5+77.00
- Lange ca. 52,00 m
- Hohe der Stitzwand < 1,30 m
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---
323 a) 9,1+44 (NBS RTW) 5.3a b | a) Rickbau der bestehenden Personenunterfiihrung al) DB Netz-AG InfraGO AG Personenunterfiihrung
b) 1,1+55 (DB-Strecke c b) --- az) --- ,Hochst Stadtpark®
3640) bl) DB NetzAG InfraGO AG
b2) ---
324 bleibt frei
325 a) 10,6+05 — 10,7+21 5.5a b | a) Riickbau der bestehenden Ful3gangeriberfiihrung al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) 13.13 | b) -- a2) --
b) --- bl) Stadt Frankfurt am Main
b2) --
326 a)10,7+68 — 10,7+97 und | 5.5a b | a) Ruckbau der bestehenden Unterfiihrung der Leunastral3e al) Stadt Frankfurt am Main
10,8+34 — 10,9+15 b) --- az2) --
(NBS RTW) bl) Stadt Frankfurt am Main
b) --- b2) --
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
327 a)11,2+61 — 11,6+92 5.6a b | a) Verstarkung des Bestandsbauwerks und Umbau der Verkehrsflachen al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) 13.14 (Kappen und Fahrbahn) az2) --
b) --- bl) Stadt Frankfurt am Main
Bauwerksdaten: b2) --
- Bauwerksanfang km 11,2+58
- Bauwerksende km 11,6+91
- Lange ca. 433 m
b) ---
328 a)11,6+84 —11,7+98 5.6a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung mit einer al) --- Geh-/Radwegrampe
(NBS RTW) 13.15 Treppen- und Rampenanlage, bahnrechts a2) RPALGmbH Stadt Leunabriicke
b) --- a Frankfurt am Main
Bauwerksdaten: bl) ---
- Bauwerksanfang km 11,6+84 b2) RPALGmbH Stadt
- Bauwerksende km 11,7+98 Frankfurt am Main
- Lange ca. 113 m
- Héhe der Stitzwand < 6,20 m U.GOK
- Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2
b) ---
329 a)11,7+69 — 11,9+18 5.6a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung, bahnlinks al) --- LStutzwand Industriepark
(NBS RTW) 13.16 a2) RPW-GrmbH Stadt Sid I
b) --- a Bauwerksdaten: Frankfurt am Main
- Bauwerksanfang km 11,7+69.22 bl) ---
- Bauwerksende km 11,9+17.90 b2) RPA-GmbH Stadt
- Lange ca. 147 m Frankfurt am Main
- Hohe der Stitzwand < 3,5 m
- Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2
b) ---
330 a)11,7+92 — 11,9+67 5.6a b | a) Neubau einer Winkelstlitzwand einschlie3lich Griindung, bahnrechts al) --- LStitzwand Industriepark
(NBS RTW) 13.16 a2) RPA-GmbH Stadt sad 11
b) --- a Bauwerksdaten: Frankfurt am Main
- Bauwerksanfang km 11,7+92 bl) ---
- Bauwerksende km 11,9+67 b2) RPA-GmbH Stadt
- Lange ca. 176 m Frankfurt am Main
- Hohe der Stitzwand < 3,50 m 4.GOK
- Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
331 a) 12,2+28 — 12,8+87 5.7a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlieflich Griindung, bahnlinks al) --- LStitzwand Industriepark
(NBS RTW) a2) RTW GmbH sud 1l
b) --- Bauwerksdaten: bl) ---
- Bauwerksanfang km 12,2+28.21 b2) RTW GmbH
- Bauwerksende km 12,8+86.73
- Lange ca. 680,50 m
- Hohe der Stitzwand < 2,80
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW
b) ---
332 a)12,1+91 — 12,8+87 5.7a b | a) Neubau einer Winkelstiitzwand einschlie3lich Griindung, bahnrechts al) --- LStitzwand Industriepark
(NBS RTW) a2) RTW GmbH Sid v
b) --- Bauwerksdaten: bl) ---
- Bauwerksanfang km 12,1+91.35 b2) RTW GmbH
- Bauwerksende km 12,8+86.56
- Lange ca. 716 m
- Héhe der Stiitzwand < 2,80 m
- Lastmodell: 13 t gemal Lastenheft RTW
b) ---
333 bleibt frei
334 a) 13,1+24 (NBS RTW) 5.8a b | a) Neubau eines Kleintierdurchlasses einschlieRlich Grindung al) --- JKleintierdurchlass
b) --- 13.17 a2) RTW GmbH Kelsterbacher Weg*
a Bauwerksdaten: bl) ---
- Kreuzungskilometer: 13,1+24.29 b2) RTW GmbH
- lichte Weite: 25,00 m
- lichte Hohe: 21,35 m
- Kreuzungswinkel: 106 gon
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW
- Konstruktionshohe: < 0,40 m
b) ---
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
335 a) 13,7+57 — 13,8+11 5.8a b | a) Neubau einer Eisenbahniberfiihrung einschlieflich Widerlager und al) --- Eisenbahniiberfiihrung
(NBS RTW) 13.18 Grundung uber die Kreisstralle K162 a2) RTW GmbH LEU K162¢
b) --- a b1) ---
Bauwerksdaten: b2) RTW GmbH
- Kreuzungskilometer: 13,7+79.775
- lichte Weite: 23,50 m
- lichte Hohe: 2 4,70 m
- Kreuzungswinkel: 72,3 gon
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW
- Konstruktionshéhe: 1,40 m
b) ---
336 a) 14,1+24 — 14,3+15 5.9a b | a) Neubau einer Eisenbahnuberfihrung einschlief3lich Widerlager, Stitzen |al) --- Eisenbahniberfiihrung
(NBS RTW) 13.19 und Grundung uber die Bundesstral3e B40 und die Kreisstrafe K162 a2) RTW GmbH ,EU Schwanheimer
b) --- ab bl) --- Knoten Nord*
Bauwerksdaten: b2) RTW GmbH
- Kreuzungskilometer: 14,2+23.37 (B40)
- lichte Weite: 163,42 m
- lichte Hohe: 24,70 m
- Kreuzungswinkel: 56 gon
- Lastmodell: 13 t gemal Lastenheft RTW
- Konstruktionshohe: < 2,00 m
b) ---
337 bleibt frei

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich

Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

- Bauwerksanfang km 14,3+15.66

- Bauwerksende km 14,5+24.79

- Lange ca. 209,65 m

- Hohe der Stitzwand < 8,20 m U.GOK

- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW

Bauwerksdaten Stiitzwand bahnlinks:

- Bauwerksanfang km 14,3+15.66

- Bauwerksende km 14,4+76.17

- Lange ca.160,00 m

- Hohe der Stutzwand < 3,20 m 1.GOK

- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW

Bauwerksdaten Stiitzwand an Béschung:
- Lange ca.21,00 m
- Héhe der Stiitzwand < 4,30 m

b) ---

b2) RTW GmbH

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
338 a) 14,3+15 — 14,5+24 5.9a b | a) Neubau dreier Winkelstiitzwande einschlieflich Griindung al) --- Stitzbauwerke
(NBS RTW) 13.20 a2) RTW GmbH +~Schwanheimer Knoten
b) --- a Bauwerksdaten Stutzwand bahnrechts: bl) --- Mitte*

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
339 a) 14,5+24 — 14,6+90 5.9a b | a) Neubau einer Eisenbahniiberfiihrung einschliefllich Widerlager, Stitzen |al) --- Eisenbahniiberfiihrung
(NBS RTW) 13.21 und Grundung uber die Bundesstrafe B40 sowie einer sich stdlich a2) RTW GmbH ,EU Schwanheimer
b) --- ab anschlieBenden Stutzwand einschlieBlich Griindung parallel zur bl) --- Knoten Sud*
Bundesstral3e B40 und einer Stiitzwand am noérdlichen Widerlager b2) RTW GmbH
Bauwerksdaten EU:
- Kreuzungskilometer: -
- lichte Weite: 130,48 m (in Briickenachse)
- lichte Hohe: 24,70 m
- Kreuzungswinkel: -
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW
- Konstruktionshohe: < 2,20 m
Bauwerksdaten Stitzwand Béschung, Nord:
- Lange ca. 5,00 m
- Héhe der Stiitzwand < 2,85 m
Bauwerksdaten Stiitzwand Bdschung, Sud:
- Lange ca. 50,15 m
- Hohe der Stitzwand < 5,50 m (0.GOK
b) ---
340 a) 14,9+13 (NBS RTW) 5.10a | a) Neubau bzw. Erweiterung eines bestehenden Rohrdurchlasses al) --- ,Durchlass Kelsterbach”
b) --- b a2) RTW GmbH
13.22 Bauwerksdaten: bl) ---
ab - Kreuzungskilometer: 14,9+12.64 b2) RTW GmbH
- Kreuzungswinkel: 80 gon
- Lange: ca. 49,90 m
- Lastmodell: 13 t gemal Lastenheft RTW
- Konstruktionshéhe: DN 1500
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
341 a) 15,1+54 — 15,2+43 5.10a | a) Neubau einer Eisenbahnuberfiihrung einschlief3lich Widerlager, Stiitze al) --- Eisenbahniiberfiihrung
(NBS RTW) b und Grundung uber die Bundesstral3e B40 a2) RTW GmbH ,EU Galeriebauwerk B40*
b) --- 13.23 b1) ---
a Bauwerksdaten: b2) RTW GmbH
- Kreuzungskilometer: 15,1+38.56 (B40)
- lichte Weite: 30,75 m
- lichte Hohe: 2 4,70 m
- Kreuzungswinkel: 17 gon
- Lastmodell: 13 t gemaR Lastenheft RTW
- Konstruktionshohe: < 1,55 m
b) ---
342 a) 15,6+01 — 15,6+37 5.11a | a)Neubau einer Eisenbahntberfiihrung einschlie3lich Widerlager und al) --- Eisenbahn- und
(NBS RTW) b Griindung Gber die NBS RTW, Uberfiihrung der S-Bahn-Strecke 3520 a2) bB-NetzAG RTW CmbH StraReniiberfiihrung ,EU
b) 25,4+11 (DB-Strecke 13.24 (EU Strecke 3520) und eines Wirtschaftsweges (SU Wirtschaftsweg) EU 3520: DB InfraGO AG; S-Bahn-Strecke 3520 und
3520) a SU Wirtschaftsweg: Stadt SU Wirtschaftsweg*
Bauwerksdaten: Frankfurt am Main
- Kreuzungskilometer: 15,6+17.693 (Wirtschaftsweg), bl) ---
15,6+26.902 (Str 3520) b2) DB-Netz AG RTW GmbH
- lichte Weite: 9,25 m EU 3520: DB InfraGO AG;
- lichte Hohe: 25,75 m SU Wirtschaftsweg: Stadt
- Kreuzungswinkel: 82.2 gon (Wirtschaftswerg), 83.3 gon (Str 3520) Frankfurt am Main
- Lastmodell: LM 71 und LM1 nach DIN EN 1991-2
- Konstruktionshohe: < 1,00 m
b) ---
343 a) 15,7+05 — 15,7+39 5.11a |a)Neubau einer StraBenuberflihrung einschlie3lich Widerlager und al) --- StraBeniiberfiihrung ,SU
(NBS RTW) b Griindung lber die NBS RTW, Uberfiihrung eines Wirtschaftsweges a2) StadtFrankfurtam-Main Wirtschafsweg und Am
b) --- 13.25 RPA-GmbH Stadt Hinkelstein®
a Bauwerksdaten: Frankfurt am Main
- Kreuzungskilometer: 15,7+22.70 bl) ---
- lichte Weite: 9,80 m b2) Stadt Frankfurtam-Main
- lichte Hohe: 25,75 m RPW-GmbH Stadt
- Kreuzungswinkel: 70 gon Frankfurt am Main
- Lastmodell: LM1 nach DIN EN 1991-2
- Konstruktionshohe: < 1,00 m
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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REGIONALTANGENTE WEST

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
344 a) 15,9+35 — 16,0+85 5.11a | a) Neubau einer Eisenbahnunterfithrung-tberfihrung einschlief3lich al) --- Eisenbahnunterfthrung
(NBS RTW) b Grundung und anschlieRende Stutzwéande, Unterfihrung der NBS RTW | a2) BB-NetzAG RTPA-GmbH tberfihrung ,E4U-U
b) 14,0+71 (DB-Strecke 13.26 unter der S-Bahn-Strecke 3683 DB InfraGo AG Strecke 3683"
3683) a bl) ---
Bauwerksdaten EU: b2) BB-NetzAG
- Kreuzungskilometer: 15,9+88.70 DB InfraGo AG
- lichte Weite: 6,30 m
- lichte Hohe: 25,00 m
- Kreuzungswinkel: 23.5 gon
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
- Konstruktionshohe: < 0,80 m
- Uberschiittungshéhe: ca. 1,00 m
Bauwerksdaten Stiitzwand Sud:
- Lange ca. 65,35 m
- Hohe der Stitzwand < 7,50 m 4.SO
Bauwerksdaten Stlitzwand Nord:
- Lange ca. 28,25 m
- Hohe der Stitzwand < 7,55 m 4.SO
b) ---
345 a) 11,9+84 (NBS RTW) 5.7a b | a) Riickbau (ersatzlos) von Mast 1406 (inklusive Fundament) der BL 548 al) DB Energie GmbH
b) Mast 1404, BL 548 b) --- a2)
bl) DB Energie GmbH
b2)
346 a) 12,1+47 (NBS RTW) 5.7a b | a) Riickbau (ersatzlos) von Mast 1405 (inklusive Fundament) der BL 548 al) DB Energie GmbH
b) Mast 1405, BL 548 b) --- a2)
bl) DB Energie GmbH
b2)
347 a) 12,3+33 (NBS RTW) 5.7a b | a) Ruckbau (ersatzlos) von Mast 1404 (inklusive Fundament) der BL 548 al) DB Energie GmbH
b) Mast 1406, BL 548 b) --- a2)
bl) DB Energie GmbH
b2)
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
348 a)11.9+69 (NBS RTW) 5.7ab|a) -- al) Syna GmbH
b) Mast 3, Bl. 3018 b) Ruckbau von Mast 3 (inklusive Fundament) der Bl. 3018 a2)
bl) Syna GmbH
b2)
349  |a)11,9+63 (NBS RTW) 5.7ab|a) - al) 110-
b) Mast 3, Bl. 3018 b) Neuerrichtung von Mast 3 (inklusive Fundament) in Form eines a2) Syna GmbH / DB Energie kVGemeinschaftsleitung
Gemeinschaftsgestanges. Masthéhe EOK - Trav.ll = ca. 19,5m, EOK - GmbH
Mastspitze = ca. 32,5m, Mastbreite ca. 25m2. Zum Bestandsmast bl)
trassengleiche Verschiebung um ca. 6,5m entgegen der Leitungsrichtung b2) Syna GmbH / DB Energie
bzw. in Richtung von Mast Nr. 2 GmbH
350 a)12,1+48 (NBS RTW) 5.7ab|a)-- al) Syna GmbH
b) Mast 4, Bl. 3018 b) Ruckbau von Mast 4 (inklusive Fundament) der BIl. 3018 a2)
bl) Syna GmbH
b2)
351 a)12,1+63 (NBS RTW) 5.7ab|a) -- al) 110-
b) Mast 4, BI. 3018 b) Neuerrichtung von Mast 4 (inklusive Fundament) in Form eines a2) Syna GmbH / DB Energie kVGemeinschaftsleitung
Gemeinschaftsgestanges. Masthohe EOK - Trav.ll = ca. 25,5m, EOK - GmbH
Mastspitze = ca. 37,5m, Mastbreite ca. 20m2. Zum Bestandsmast bl)
trassengleiche Verschiebung um ca, 14,0m in Leitungsrichtung bzw. in b2) Syna GmbH / DB Energie
Richtung von Mast Nr. 5 GmbH
352 a)12,3+48 (NBS RTW) 5.7ab|a) -- al) Syna GmbH
b) Mast 5, Bl. 3018 b) Rickbau von Mast 5 (inklusive Fundament) der BIl. 3018 a2)
bl) Syna GmbH
b2)
353 a)12,3+66 (NBS RTW) 5.7ab|a) -- al) 110-
b) Mast 5, Bl. 3018 b) Neuerrichtung von Mast 5 (inklusive Fundament) in Form eines a2) Syna GmbH / DB Energie kVGemeinschaftsleitung
Gemeinschaftsgestanges. Masththe EOK - Trav.ll = ca. 20,5m, EOK - GmbH
Mastspitze = ca. 33,5m, Mastbreite ca. 26m? Zum Bestandsmast bl)
trassengleiche Verschiebung um ca. 25,0m in Leitungsrichtung bzw. in b2) Syna GmbH / DB Energie
Richtung von Mast Nr. 6 GmbH

Planungsstand: 12.06.2024
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
354 a) 10,2+04 — 10,3+14 5.5a b | a) Teilerneuerung der bestehenden Stiitzwande 6stlich der al) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) Personenunterfihrung und der Personenunterfiihrung im Bereich a2) ---
b) --- Bahnsteig 6 i=ld—2fucingetbocichendaustronsenmitanerhichieon bl) DB Netz-AG InfraGO AG
Breite-von-4,;80m-und-Aufzug) inkl. Anpassung bestehender b2) ---
Gepacktunnel
Bauwerksdaten Personenunterfiihrung:
- Kreuzungskilometer: 10,3+07
- lichte Weite: ca. 6,00 m
- lichte Hohe: 2,30 m
- Kreuzungswinkel: 100 gon
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---
355 a) 10,2+04 — 10,4+77 5.5a b | a) Rickbau der bestehenden Stiitzwande westlich der al) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) Personenunterfihrung az) ---
b) --- b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) ---
356 a) 10,4+67 (NBS RTW) 5.5ab al) Stadt Frankfurt am Main
b) --- 13.11 az2) ---
ab b) Teilrickbau des bestehenden Tunnel Liederbach und Verfillung des bl) Stadt Frankfurt am Main
verbleibenden Tunnels b2) ---
357 a)10,3+18 — 10,6+49 5.5a b | a) Neubau des Gemeinschaftsbauwerkes Tunnel Hochst, bestehende aus |al) ---
(NBS RTW) 13.11 Tunnel Liederbach und Tunnel RTW inkl. der Rampenbauwerke und a2) RTW GmbH
b) --- ab Stitzwande bl) ---
b2) RTW GmbH
Bauwerksdaten:
- Bauwerksanfang km 10,3+16
- Bauwerksende km 10,6+49
- Lange ca. 333 m
- Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2
b) ---
358 a) 10,6+07 (NBS RTW) 5.5ab|a) al) Stadt Frankfurt am Main
b) --- 13.12 | b) Ruckbau der bestehenden StraRenlberfuhrung Liederbach a2) ---
a bl) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
359 a) 10,5+87 (NBS RTW) 5.5a b |a)Ne al) ---
b) --- 13.12 a2) Stadt Frankfurt am Main
a b1) ---
b2) Stadt Frankfurt am Main
b)-Neubau einer StrafRentiberfiihrung fur den Liederbach einschl. Griindung
und Umlegung Bachbett
Bauwerksdaten Stral3entberfihrung:
- Kreuzungskilometer: 10,6+00
- lichte Weite: ca. 5,50 m
- lichte Héhe: <2,00 m
- Lastmodell: LM1 nach DIN EN 1991-2
360 a) 6,7+73 (NBS RTW) 5.1lab|a)-- al) Amprion GmbH
b) --- b) Rickbau von Mast 19 (inkl Fundament) der BL 4228 az2) --
b1) Amprion GmbH
b2) --
361 a) 6,5+40 (NBS RTW) 5.1lab|a) ---- al) ---
b) --- b) Neuerrichtung von Mast 1019 (inkl. Fundamente) als FragAbspannmast | a2) Amprion GmbH
der BL 4228, Masthohe Giber EOK = 60,75m, bl) ---
b2) Amprion GmbH
362 a) 7,1+10 (NBS RTW) 5.1lab|a)---- al) Amprion GmbH
b) --- b) Ruckbau von Mast 18 (inkl Fundament) der BL 4228 a2) --
b1) Amprion GmbH
b2) --
363 |a)6,9+11 (NBS RTW) 51ab|a) - al) ---
b) --- b) Neuerrichtung von Mast 1018 (inkl. Fundamente) als FragAbspannmast | a2) Amprion GmbH
der BL 4228, Masthdhe Uber EOK = 66,75m, bl) ---
b2) Amprion GmbH
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
364 a) 7,5+00 (NBS RTW) 5.1lab|a)--- al) Amprion GmbH
b) --- b) Rickbau von Mast 17 (inkl Fundament) der BL 4228 az2) --
b1l) Amprion GmbH
b2) --
365 a) 7,3+83 (NBS RTW) 5.1lab|a) ---- al) ---
b) --- b) Neuerrichtung von Mast 1017 (inkl. Fundamente) als FragAbspannmast | a2) Amprion GmbH
der BL 4228, Masthohe iber EOK = 56,75m, bl) ---
b2) Amprion GmbH
366 a) 7,7+80 (NBS RTW) 5.2ab|a)--- al) Amprion GmbH
b) --- c b) Rickbau von Mast 16 (inkl Fundament) der BL 4228 az2) --
b1l) Amprion GmbH
b2) --
367 a) 7,7+28 (NBS RTW) 5.2ab|a) - al) ---
b) --- c b) Neuerrichtung von Mast 1016 (inkl. Fundamente) als Tragmast der BL a2) Amprion GmbH
4228, Masthdhe Uiber EOK = 67,75m, b1) ---
b2) Amprion GmbH
368 a) 7.8+66 — 7.8+76 17.2a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Querungsbauwerk inkl. Baugrubenherstellung mittels Bohrpféhlen a2) Hessenwasser GmbH &
b) --- Bauwerksdaten: Co. KG
Hohe: ca. 5,00 m bl) ---
Breite: ca. 5,50 m b2) Hessenwasser GmbH &
Co. KG
369 a)15,9+44 - 16,0+20 17.11 |a)-- al) ---
(NBS RTW) ab b) Herstellung Start und Zielbaugruben mittels Bohrpfahlen fur die a2) Hessenwasser GmbH &
b) --- Pressung der Leitung Ifd Nr 881 Co. KG
b1) ---
b2) Hessenwasser GmbH &
Co. KG
Entwasserungsanlagen
400 a)6,5+43 — 7,6+32 16.1a |a)--- al) ---
(NBS RTW) b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEOla mit a2) RTW GmbH
b) --- Einleitstelle in den Sulzbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 14,6 I/s) bl) ---
einschlielich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlief3lich b2) RTW GmbH
Stromanschluss.
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
401 a) 7,6+32 - 7,7+80 16.2a |a)--- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO1b mit a2) RTW GmbH
b) --- Einleitstelle in den Sulzbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 1,7 I/s) bl) ---
einschlielich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlief3lich b2) RTW GmbH
Stromanschluss.
402 a)7,7+80 — 8,5+77 16.2a |a)--- al) --- Perspektivisch wird der
(NBS RTW) b- b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE02 Bahnsteig | a2) RPALGmbH DB Netz AG Kanal der SEF ggf. an den
b) --- 16.3a und PU mit Einleitstelle in Sinkkastensammelleitung, welche im weiteren InfraGO AG Sulzbach angeschlossen.
b Verlauf in den Kanal-derSEF den-Sulzbach Kanal der SEF Ubergeht bl) ---
(Einleitmenge gedrosselt bis zu 14 I/s) einschlie3lich Regenriickhaltung | b2) RPALGmbH DB Netz AG
sowie Hebeanlagen einschlie3lich Stromanschlisse. InfraGO AG
403 a) 8,5+40 — 8,7+25 16.3a |a)--- al) --- Perspektivisch wird der
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO3a a2) RPALGmbH DB Netz AG Kanal der SEF ggf. an den
b) --- Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Sinkkastensammelleitung, welche InfraGO AG Sulzbach angeschlossen.
im weiteren Verlauf in den KanalderSEF den-Sulzbach Kanal der SEF bl) ---
Ubergeht (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,2 I/s) einschlie3lich b2) RPA-GmbH DB Netz AG
Hebeanlagen sowie Stromanschliisse. InfraGO AG
404 a)8,6+17 — 8,7+43 16.3a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwéasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO3b a2) RPA-GmbH DB Netz AG
b) --- Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF in der InfraGO AG
Paul-Wempe-Allee (Einleitmenge gedrosselt bis zu 0,8 I/s) einschliel3lich |b1) ---
Regenriickhaltung sowie Hebeanlagen einschlielich Stromanschliisse. | b2) RPA-GmbH DB Netz AG
InfraGO AG
405 a) 8,7+30 — 9,1+30 16.3a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO4a a2) RPA-GmbH DB Netz AG
b) --- Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF InfraGO AG
(Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,3 I/s) einschlie3lich Regenriickhaltung | b1) ---
sowie Hebeanlagen einschliefilich Stromanschlusse. b2) RPALGmbH DB NetzAG
InfraGO AG
406 a) 8,7+30 — 9,5+70 16.3a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE04b mit a2) RPA-GmbH DB Netz AG
b) --- Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis InfraGO AG
zu 6,2 I/s) einschlie3lich Regenriickhaltung sowie Hebeanlagen bl) ---
einschlie3lich Stromanschlisse. b2) RPA-GmbH DB Netz AG
InfraGO AG

Planungsstand: 12.06.2024
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Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
407 a) 9,1+30 — 9,5+70 16.4a |a)--- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwasserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO4c mit a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis InfraGO AG
zu 2,5 I/s) einschlieBlich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage bl) ---
einschlieBlich Stromanschluss. b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
408 a) 10,3+39 — 10,6+48 16.5a |a)--- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO6 mit a2) RTW GmbH
b) --- Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis bl) ---
zu 2,5 I/s) einschlieBlich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage b2) RTW GmbH
einschlieBlich Stromanschluss.
409 |a)10,8+20 —10,9+20 16.5a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Umlegung des bestehenden Entwasserungskanal der SEF entsprechend | a2) StadtFrankfurt-am-Main
b) --- der geplanten Verkehrsfiihrung Stadtentwéasserung
Frankfurt
b1) ---
b2) StadtFrankfurtam-Main
Stadtentwasserung
Frankfurt
410 a) 10,3+05 9,8+12 — 16.5a |a) --- al) ---
9,9+82 (NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO5b mit a2) RPALGmbH DB Netz AG
b) --- el APt el : InfraGO AG
zu-0;2-/s) Muldenversickerung. bl) ---
b2) RPALGmbH DB Netz AG
InfraGO AG
411  |a)11,7+56 — 12,1+73 16.6a |a)-- al) -
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO9 mit a2) RTW GmbH
b) --- Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken. bl) ---
b2) RTW GmbH
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Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
412 a)11,6+84 — 11,7+85 16.6a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main,
(NBS RTW) b b) Riickbau und teilweiser Neubau der bestehenden Briickenentwésserung Amt flr Stralenbau und
b) --- entlang der geplanten Radwegerampe. ErschlieRung
a2) Stadt Frankfurt am Main,
Amt flr Strallenbau und
ErschlieRung
bl) Stadt Frankfurt am Main,
Amt flr Strallenbau und
ErschlieRung
b2) Stadt Frankfurt am Main,
Amt flr Strallenbau und
ErschlieRung
413 a) 12,2+16 — 13,0+46 16.7a |a)-- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE10 mit a2) RTW GmbH
b) --- Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken. bl) ---
b2) RTW GmbH
414 a) 13,0+62 — 14,1+37 16.8a |a)--- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE11 mit a2) RTW GmbH
b) --- Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken. bl) ---
b2) RTW GmbH
415 |a)14,2+97 — 14,9+19 16.10 |a)--- al) -
(NBS RTW) ab b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE12a mit a2) RTW GmbH
b) --- Einleitstelle in die Kelster (Einleitmenge gedrosselt bis zu 10;5-12,8 I/s) bl) ---
einschlielich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlief3lich b2) RTW GmbH
Stromanschluss.
416 a) 14,9+29 — 15,1+61 16.10 |a)--- al) ---
(NBS RTW) ab b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE12b mit a2) RTW GmbH
b) --- Einleitstelle in die Kelster (Einleitmenge gedrosselt bis zu %5-8,9 I/s) bl) ---
einschliellich Regenriickhaltung sowie Hebeanlage einschlief3lich b2) RTW GmbH
Stromanschluss.
417 |a)15,2+00 — 15,6+15 16.10 |a)--- al) -
(NBS RTW) ab b) Neubau Entwéasserungseinrichtung der Teileinzugsgebietsflache TE13 a2) RTW GmbH
b) --- mit dezentraler Muldenversickerung. bl) ---
b2) RTW GmbH
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
418 a) 15,6+32 — 16,5+10 16.11 |a)-- al) ---
(NBS RTW) ab b) Neubau Entwésserungseinrichtung der Teileinzugsgebietsflache TE14 a2) RTW GmbH
b) --- mit dezentraler Muldenversickerung. bl) ---
b2) RTW GmbH
419 a) 12,1+38 (NBS RTW) 16.12 |a)--- al) ---
b) --- abc |b) Neubau Versickerungsbecken TEQ9 inkl. Absatzbecken mit a2) RTW GmbH
vorgeschalteter Hebeanlage inkl. Stromanbindung und bl) ---
Regenriickhaltebecken (10m x 6,5m x 2,5m). Anlagen zugehorig zu b2) RTW GmbH
TEO09.
420 a) 12,7+08 (NBS RTW) 16.13 |a)-- al) ---
b) --- ab b) Neubau Versickerungsbecken TE10 mit vorgeschalteter Hebeanlage a2) RTW GmbH
inkl. Stromanbindung und Regenriickhaltebecken (6 9m x 6m x 2,5m). bl) ---
Anlagen zugehorig zu TE010. b2) RTW GmbH
421 a) 12,7+35 (NBS RTW) 16.15 |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main,
b) --- a b c |b) Ruckbau und Wiederherstellung des bestehenden Amt fir StralRenbau und
Versickerungsbeckens in der Leunastrae mit identischen Abmessungen ErschlieBung
inkl. Absatzbecken. Anpassung bestehender a2) Stadt Frankfurt am Main,
Entwasserungseinrichtungen fir Beckenanschluss in neuer Lage. Amt fir StralRenbau und
ErschlieRung
bl) Stadt Frankfurt am Main,
Amt fir Stral3enbau und
ErschlieRung
b2) Stadt Frankfurt am Main,
Amt fir Stral3enbau und
ErschlieRung
422 a) 13,7+36 (NBS RTW) 16.14 |a)-- al) ---
b) --- abc |b) Neubau Versickerungsbecken TE11 mit vorgeschalteter Hebeanlage a2) RTW GmbH
inkl. Stromanbindung (Vorhaltung durch Stauraumkanal). Anlagen bl) ---
zugehorig zu TEO11. b2) RTW GmbH
423 a) 10,0+20 — 10,2+95 16.5a |a) - al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TE05a mit a2) RPA-GmbH DB Netz AG
b) --- Einleitung in bestehende Entwéasserungseinrichtungen der Deutschen InfraGO AG
Bahn. bl) ---
b2) RPW-GmbH DB Netz AG
InfraGO AG
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
424 |a)10,1+85 —10,2+17 16.5a |a) --- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Entwésserungsanlage Teileinzugsgebietsflache TEO5c mit a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- Einleitung in bestehende Entwasserungseinrichtungen der Deutschen bl) ---
Bahn. b2) DB Netz-AG InfraGO AG
425 a) 10,2+27 — 10,3+32 16.5a |a) --- al) ---
(NBS RTW) b b) Neubau Bahnsteigentwéasserung Teileinzugsgebietsflache TE05d mit a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- Einleitung in bestehende Entwasserungseinrichtungen der Deutschen bl) ---
Bahn. b2) DB NetzAG InfraGO AG
Verkehrswege
500 a)7,5+77 — 7,6+26 5.1lab|a)--- al) ---
(NBS RTW) 5.2a b | b) Neubau eines Betriebsweg inklusive Wendehammer (Stiitzen- a2) RTW GmbH
b) --- c Andienung, Asphaltdecke) einschlief3lich Anschluss an Bestand bl) ---
b2) RTW GmbH
501 |a)7,5+93-7,6+71 5.1ab|a)-- al) ---
(NBS RTW) 5.2a b | b) Neubau eines Betriebsweg inklusive Wendehammer (Stiitzen- a2) RTW GmbH
b) --- c Andienung, Asphaltdecke) einschlief3lich Anschluss an Bestand bl) ---
b2) RTW GmbH
502 a) 2,2+73 — 2,3+94 55 5.2ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(Bahn Trasse 3640) c b) Umbau eines bahnbegleitenden Wirtschaftsweges einschlief3lich Riick- | a2) Stadt Frankfurt am Main
b) --- und Neubau eines unbefestigten Weges (bahnrechts, Schotterdecke, bl) Stadt Frankfurt am Main
Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschliel3lich b2) Stadt Frankfurt am Main
Anschluss an Bestand und Anpassung einmindender Wege im Bereich
der jeweiligen Kreuzungen
503 a)7,9+37 — 8,0+24 5.2a b | a) Anpassung des bestehenden Bahniibergangs (Asphaltdecke, al) DB NetzAG InfraGO AG | Anpassung der Anlagen Bahniibergang Lindenweg
(NBS RTW) c Kronenbreite: 5,55 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschlie3lich Anschluss an | a2) DB Netz AG InfraGO AG | zur technischen Sicherung
b) --- Bestand und Anpassung einmundender Wege im Bereich der jeweiligen | bl) DB NetzAG InfraGO AG
Kreuzungen b2) DB Netz-AG InfraGO AG
b) ---

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
504 a) 7,9+87 — 8,1+5779 5.2ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) c b) Umbau des bestehenden Wirtschaftsweges, inkl. Anpassung der Lage a2) Stadt Frankfurt am Main
b) --- 5.3ab und Neubau eines befestigten Weges (bahnrechts, Asphaltdecke, bl) Stadt Frankfurt am Main
c Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschlief3lich Anschluss an | b2) Stadt Frankfurt am Main
Bestand und Anpassung einmundender Wege im Bereich der jeweiligen
Kreuzungen
505 a) 7,9+82 — 7,9+99 5.2a b | a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b < 3,00m, al) ---
(NBS RTW) c Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand az2) RTW-GmbH-/-BB-Netz AG
b) --- b) --- Stadt Frankfurt am Main
bl) ---
h2) RTW-GmbH-/-BB-Netz AG
Stadt Frankfurt am Main
506 a) 7,9+64 — 8,12+7919 5.2ab|a)-- al) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) c b) Umbau des bestehenden bahnbegleitenden Wirtschaftsweges a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- einschlieBlich Riickbau des unbefestigten Weges und Neubau eines bl) DB Netz-AG InfraGO AG
befestigten Weges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: < 3,50 m, b2) DB Netz-AG InfraGO AG
Bankettbreite: 0,50 m) einschlieBlich Anschluss an Bestand und
Anpassung einmiindender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen
507 a) 8,12+0810 — 8,2+19 5.2a b | a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b < 3,00m, al) ---
(NBS RTW) c Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand az2) RTW-GmbH-/-BB-Netz AG
b) --- b) --- Stadt Frankfurt am Main
b1) ---
b2) RTW-GmbH-/-BB-Netz- AG
Stadt Frankfurt am Main
508 a)8,1+79 — 8,5+64 5.2ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) c b) Umbau des bestehenden bahnbegleitenden Wirtschaftsweges inkl. a2) Stadt Frankfurt am Main
b) --- Anpassung der Lage und Neubau eines unbefestigten Weges bl) Stadt Frankfurt am Main
(bahnrechts, Kronenbreite 3,00m, Bankettbreite 0,5m) einschlie3lich b2) Stadt Frankfurt am Main
Anschluss an Bestand und Anpassung einmindender Wege im Bereich
der jeweiligen Kreuzung
509 a) 8,5+49 — 8,5+65 5.3a b | a) Anpassung eines bestehenden Bahniibergangs (b = 7,07m + 2,92m al) DB Netz-AG InfraGO AG Bahniibergang
(NBS RTW) c Gehweg) auf 2 Gleise inkl. Anschluss an Bestand a2) DB Netz-AG InfraGO AG Sossenheimer Weg
b) --- b) --- bl) DB NetzAG InfraGO AG
b2) DB Netz-AG InfraGO AG

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
510 a) 8,5+58 — 8,5+91 5.3a b | a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b = 2,50m, al) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) c Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand und versetzen der a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- Packstation bl) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- b2) DB Netz-AG InfraGO AG
511 a)8,7+17 — 8,7+50 5.3a b | a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b = 2,50m, al) DB Netz-AG InfraGO AG
(NBS RTW) c Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand a2) DB NetzAG InfraGO AG
b) --- b) --- bl) DB Netz-AG InfraGO AG
b2) DB Netz-AG InfraGO AG
512 |a)10,6+75—10,8+16 5.5ab |a)--- al) ---
(NBS RTW) b) Umbau der ErschlieBungsstral3e vor dem Tor Ost des Industriepark a2) Stadt Frankfurt am Main
b) --- Hochst, inkl. Anschluss an Bestand bl) ---
b2) Stadt Frankfurt am Main
513 a) 10,6+75 5.5a b | a) Neubau einer Knotenpunktuberfahrt inkl. Neubau von zwei signalisierten |al) --- Neubau der
(NBS RTW) FuRRgangeriiberwegen, inklusive signalisierten Ful3gangeriberfiihrungen |a2) Stadt Frankfurt am Main | Lichtsignalanlagen inkl.
b) --- b) --- bl) --- Leiteinrichtungen fiir
b2) Stadt Frankfurt am Main Blinde und Sehbehinderte
514 a)10,6+85 — 10,8+67 5.5ab|a)--- al) Sehwanheim InfraServ
(NBS RTW) b) Neuorganisation der Parkplatzanbindung fiir die Parkflachen ,Provadis” GmbH & Co. Hochst KG
b) --- und ,Bunker* (Asphaltdecke, Breite 5,50m) einschliellich Anschluss an a2) --- InfraServ GmbH & Co.
Bestand Hochst KG
bl) Sehwanheim InfraServ
GmbH & Co. Hochst KG
b2) - InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
515 a) 10,8+69 5.5a b | a) Neubau einer Knotenpunktiiberfahrt inkl. Neubau von zwei signalisierten |al) -- Neubau der
(NBS RTW) FuRgangeriiberwegen a2) Stadt Frankfurt am Main Lichtsignalanlagen inkl.
b) --- b) --- bl) -- Leiteinrichtungen fur
b2) Stadt Frankfurt am Main Blinde und Sehbehinderte
516 a)10,5+83 - 11,1+71 5.5ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b) Umbau eines bestehenden StraRenzuges (bahnrechts und -links, az) ---
b) --- Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 38 m) bl) Stadt Frankfurt am Main
einschlielich Knotenpunktbereiche und Anschluss an Bestand b2) ---
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
517 a) 11,0+37 5.8a b | a) Neubau eines Ful3gangeriberweges einschlieBlich Zugangsrampe und | al) --- Neubau der Haltepunkt ,Industriepark
(NBS RTW) Anschluss an AuRenbahnsteige a2) StadtFrankfurtam-Main | Lichtsignalanlage, Ost®
b) --- b) --- RTW GmbH Gelander sowie
bl) --- Leiteinrichtung fur Blinde
b2) StadtFrankfurtam-Main | und Sehbehinderte
RTW GmbH
518 a) 11,1+63 5.5a b | a) Neubau einer Knotenpunktiiberfahrt inkl. Neubau von 2 signalisierten al) -- Neubau der
(NBS RTW) 5.6ab FuRgangeriiberwegen a2) Stadt Frankfurt am Main Lichtsignalanlagen inkl.
b) --- b) -- bl) -- Leiteinrichtungen fiir
b2) Stadt Frankfurt am Main Blinde und Sehbehinderte
519 a)11,1+71 - 11,6+97 5.5ab|a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) 5.6a b | b) Umbau eines bestehenden StraRenzuges (bahnrechts und -links, az) ---
b) --- Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 23 m) bl) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
520 a)11,6+97 — 12,2+05 5.6ab|a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) 5.7a b | b) Umbau eines bestehenden StraRenzuges (bahnrechts und -links, az) ---
b) --- Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 23 m) bl) Stadt Frankfurt am Main
einschlielich Knotenpunktbereichen und Anschluss an Bestand b2) ---
521 a)12,1+81 5.7a b | a) Neubau einer Knotenpunktuberfahrt inkl. Neubau von einem al) --- Neubau der
(NBS RTW) signalisierten Fu3géngeriberweg a2) Stadt Frankfurt am Main | Lichtsignalanlagen inkl.
b) --- b) --- bl) --- Leiteinrichtungen fiir
b2) Stadt Frankfurt am Main | Blinde und Sehbehinderte
522 a) 12,8+90 5.8a b | a) Neubau eines Ful3gangeriberweges einschlieBlich Zugangsrampe und | al) --- Neubau der Haltepunkt ,Industriepark
(NBS RTW) Anschluss an Auf3enbahnsteig a2) RTW GmbH Lichtsignalanlage, Sid”
b) --- b) --- bl) --- Gelander sowie
b2) RTW GmbH Leiteinrichtung fur Blinde
und Sehbehinderte

Planungsstand: 12.06.2024
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
523 a) 13,0+42 — 13,0+64 5.8a b | a) Neubau eines Ful3gangeriberweges einschliellich Zugangsrampe und | al) Bundesrepublik Neubau der Haltepunkt ,Industriepark
(NBS RTW) Anschluss an Au3enbahnsteig Deutsehland --- Lichtsignalanlage, Sid*
b) --- b) --- a2) Bundesrepublik Gelander sowie
Deutsehland RTW GmbH | Leiteinrichtung fur Blinde
bl) Bundesrepublik und Sehbehinderte
b2)
Deutsehland RTW GmbH
524 a) 13,2+98 — 13,7+94 5.8ab|a)--- al) Stadt Frankfurt am Main --
(NBS RTW) b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges a2) -- RTW GmbH
b) --- (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,50 m) | bl) StadtFrankfurtam-Main—
einschlieB3lich Anschluss an Bestand und Anpassung einmindender b2) --- RTW GmbH
Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen sowie Teilriickbau des
Bestandwirtschaftsweg
525 a)13,9+74 — 14,1+76 5.9ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main --
(NBS RTW) b) Neubau eines unbefestigten Betriebsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, |a2) - Hessen Mobil
b) --- Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschlieRlich Anschluss an b1) StadtFrankfurtam-Main--
Bestand und Anpassung einmundender Wege im Bereich der jeweiligen | b2) -—- Hessen Mobil
Kreuzungen
526 a) 14,6+31 — 15,0+96 5.9ab|a)-- al) Stadt Frankfurt-am-Main
(NBS RTW) 5.10a | b) Umbau inkl. Verlegen eine bahnbegleitenden befestigten Kelsterbach
b) --- b Wirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, a2) --- siehe al)
Bankettbreite: 0,75 m) einschlieBlich Anschluss an Bestand und bl) Stadt Frankfurtam-Main
Anpassung einmiindender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen Kelsterbach
b2) --- siehe bl)
527 a)15,1+14 — 15,1+66 5.10a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Umbau inkl. Verlegen eines befestigten Weges (bahnrechts, Asphalt- a2) ---
b) --- decke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschlief3lich bl) Stadt Frankfurt am Main
Anschluss an Bestand und Anpassung einmiindender Wege im Bereich | b2) ---
der jeweiligen Kreuzungen
528 a)15,1+11 — 15,1+62 5.10a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Umbau inkl. Verlegen eines befestigten Weges (bahnlinks, Asphaltdecke, | a2) ---
b) --- Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschlie3lich Anschluss an bl) Stadt Frankfurt am Main
Bestand und Anpassung einmindender Wege im Bereich der jeweiligen | b2) ---
Kreuzungen

Planungsstand: 12.06.2024
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10
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REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
529 a) 15,3+37 — 15,6+24 5.10a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Verlegung des straRenbegleitenden Wirtschaftsweges einschliefilich az) ---
b) --- 5.11a Ruckbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten bl) Stadt Frankfurt am Main
b Weges mit einseitiger Schutzeinrichtung bzw. Absturzsicherung b2) ---
(bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m)
einschlieB3lich Anschluss an Bestand und Anpassung einmindender
Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen
530 a) 15,8+62 — 15,9+57 5.11a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Verlegung des straRenbegleitenden Wirtschaftsweges einschliefilich az) ---
b) --- Riickbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten bl) Stadt Frankfurt am Main
Weges (bahnlinks, Schotterdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: b2) ---
0,50 m) einschlief3lich Anschluss an Bestand und Anpassung
einmiindender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen
531 a) 16,2+62 — 16,5+10 5.11a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Verlegung des stralRenbegleitenden Wirtschaftsweges einschliefilich az) ---
b) --- Ruckbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten bl) Stadt Frankfurt am Main
Weges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: b2) ---
0,50 m) einschlief3lich Anschluss an Bestand und Anpassung
einmiindender Wege im Bereich der jeweilige5,3n Kreuzungen
532 a) 8,7+46 — 8,7+99 5.3ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) c b) Neuorganisation des-Parkplatzes-fir-die der Parkflachen am Haltepunkt |a2) ---
b) --- Sossenheim inkl. Oberflachenbefestigung Asphaltdecke, Breite 5;14m bl) Stadt Frankfurt am Main
Abmessungen je Parkstand 4,45m+0,7m Lange / 2,50m Breite) b2) ---
einschlielich Anschluss an Bestand
533 a) 15,9+67 — 16,0+70 5.11a |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b b) Umbau inkl. Verlegen eines bahnbegleitenden befestigten a2) ---
b) --- Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,00 m, bl) Stadt Frankfurt am Main
Bankettbreite: 0,50 m) einschlielich Anschluss an Bestand und b2) ---
Anpassung einmiindender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen
534 a)11,0+59 — 11,1+13 5.5ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) b) Ruckbau der Geb&ude LeunastralRe 13 & 15 sowie Paulistralle 1 a2) ---
b) --- bl) Stadt Frankfurt am Main
b2) ---
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
535 a) 10,7+42 — 10,8+38 5.5ab|a)-- al) InfraServ GmbH & Co. Inkl. Versetzen der
(NBS RTW) b) Teilweiser Riickbau und Neubau mit Umgestaltung der Parkplatzflachen Hochst KG bestehenden
b) --- neben dem Bunker aufgrund gednderter Zufahrtssituation und a2) --- Schrankenanlage
Anpassung der StrafRenfiihrung im Bereich Leunastrale, inkl. Anschluss | bl) InfraServ GmbH & Co.
an die neue ZufahrtsstraRe Hochst KG
b2) ---
536 a) 12,1+95 — 12,3+07 5.7ab|a) -- al) InfraServ GmbH & Co. Inkl. Versetzen der
(NBS RTW) b) Teilweiser Riickbau und Umgestaltung der Parkplatzflachen Hochst KG bestehenden Zaunanlage
b) --- Industriepark Sud (Robert-Schnitzer-StralRe) a2) ---
bl) InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
b2) ---
537 a)12,9+11 — 13,0+42 5.8ab|a)-- al) InfraServ GmbH & Co. Inkl. Teilriickbau der
(NBS RTW) b) Teilweiser Riickbau und Umgestaltung der Parkplatzflachen Hochst KG bestehenden
b) --- Industriepark Std (Elisabeth-Kuhn-Strafie) az) --- Entwésserungsanlagen
bl) InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
b2) ---
538 a) 13,0+54 5.8a b | a) Neubau einer Knotenpunktiiberfahrt inkl. Neubau von einem al) InfraServ GmbH & Co.
(NBS RTW) signalisierten Fu3géngeriberweg HoéehstKG ---
b) --- b) --- a2) -- Stadt Frankfurt am
Main
bl) fraServ-GmbH & Co-.
b2) - Stadt Frankfurt am
Main
539 a) 13,0+62 5.8ab|a)-- al) mfraServ-GmbH & Co-
(NBS RTW) b) Neubau einer Radwegverbindung des Fernradweges R3 entlang der Hochst KG ---
b) --- Elisabeth-Kuhn-Straf3e in Richtung Ost - West a2) --- InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
bl) InfraServ GmbH & Co.
b2) --- InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG

Planungsstand: 12.06.2024
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( RTW
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Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
540 a) 11,0+02 — 11,0+45 5.5ab|a)-- al) InfraServ GmbH & Co. talkdersetzen-der
(NBS RTW) b) Teilweiser Riickbau und Neubau mit Umgestaltung der Parkplatzflachen Hochst KG bestehenden
b) --- az2) --- Schrankenanlage
bl) InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
b2) ---
541 a) 12,7+67 — 13,0+43 5.7ab|a) -- al) InfraServ GmbH & Co. Inkl-Versetzen der
(NBS RTW) 5.8a b | b) Teilweiser Ruckbau und Umgestaltung der Parkplatzflachen Hochst KG bestehenden
b) --- Industriepark Sud (Elisabeth-Kuhn-Stral3e) a2) --- Schrankenanlage
bl) InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
b2) ---
542 a)7,6+57 — 7,7+86 5.2ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) c b) Verlegung des stralRenbegleitenden Wirtschaftsweges einschlief3lich az) ---
b) --- Ruckbau des befestigten Weges und Neubau eines befestigten Weges bl) Stadt Frankfurt am Main
(Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 m) b2) ---
einschlieBlich Anschluss an Bestand
543 a) 7,8+82 (NBS RTW) 5.2a b | a) Neubau einer Betriebsiiberfahrt (Asphaltdecke, Kronenbreite: 5,00 m) al) ---
b) --- c einschlie3lich Anschluss an Bestand und Anpassung einmindender a2) RTW GmbH
Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen bl) ---
b) -- b2) RTW GmbH
544 a)7,8+90 — 17,9+51 5.2ab|a)-- al) ---
(NBS RTW) c b) Neubau eines bahnbegleitenden und unbefestigten Wirtschaftsweges a2) RTW GmbH
b) --- (Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 m) bl) ---
einschlie3lich Anschluss an Bestand b2) RTW GmbH
545 a) 9,0+83 — 9,2+46 5.3ab|a)-- al) Stadt Frankfurt am Main
(NBS RTW) c b) Neuorganisation des Straf3enraums durch den Entfall der Stellplatz, die | a2) ---
b) --- Anpassung des vorhandenen Gehweges sowie die Errichtung von bl) Stadt Frankfurt am Main
Grunflachen b2) ---
546 a) 8;,5+98 53 a)--- al) DHL Paket GmbH
NBS-RTPW) 8,8+01 - 5.4ab y B a atio h-Zuw Deutsche Bahn AG
8,7+60 (DB Strecke Rickbau der vorhandenen Gebaude auf a2) ---
3603) Grundstiicken der Deutschen Bahn AG bl) BHLPaketGmbH
b) --- Deutsche Bahn AG
b2) ---
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
547 a) 3-8--01—87+60 54 a)--- al) Beutsehe-Bahn-AG DHL
5.3ab der vorhand G dstlick der Deu Paket GmbH
8,5+98 (NBS RTW) [« Bahn-AG versetzen der vorhandenen DHL Packstation einschlief3lich a2) ---
b) --- Zuwegung und Anschlussleitungen bl) Deutsche-Bahn-AG DHL
Paket GmbH
b2) ---
548 a)9,0+83 — 9,2+46 5.3ab|a)-- al) 788 &025 & 209 288
(NBS RTW) c b) Riickbau und Neubau der vorhandenen Garagen az) --
b) --- bl) 788 &025 & 209 288
b2) ---
549 a) 15,0+72 5.10a | a) Anpassung Schilderbriicke al) Hessen Mobil
(NBS RTW) b b) --- az2) ---
b) --- b1) Hessen Mobil
b2) ---
550 a)12,9+50 — 13,0+42 5.8a b | a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b < 2,50m) inkl. al) ---
(NBS RTW) Anschluss an Bestand a2) InfraServ GmbH & Co.
b) --- Hochst KG
b1) ---
b2) InfraServ GmbH & Co.
Hochst KG
551 |a)6,9+50 6,7+15 — 7.5+00 [ 5.8a b | a) --- al) —
7,3+75 (NBS RTW) b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges a2) Stadt Sulzbach / Stadt
b) --- (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) Schwalbach
einschlielich Anschluss an Bestand und Anpassung einmiindender bl) —
Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen sowie Teilrlickbau des b2) Stadt Sulzbach / Stadt
Bestandwirtschaftsweg Schwalbach
Leitungen
600 a) 7.3+56 — 7.3+58 17.1a |a)--- al) Hessen-Mebil Autobahn Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH des Bundes
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
601 a) 7.3+78 — 7.3+80 17.1a |a)-- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasser (DN500) inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
602 a) 7.9+63 — 8.0+05 17.2a |a)--- al) Syna GmbH Neubau Hausanschluss
NBS RTW tromleitung inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al Ur BU-Hauschen,
(NBS ) b b) S leitung inkl. all gehorig lag 2) sieh ) f h
b) --- bl) siehe al) Dunantring 81a,
b2) siehe al) Hebeanlage PU ,Bahnhof
Dunantring“
603 a) 9.5+77 17.4a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromkasten inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
604 a) 7.5+19 — 7.5+86 17.1a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Uberbauung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (110kV Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
605 a) 7.5+69 — 7.5+71 17.1a |a)--- al) 1&1 Versatel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
606 bleibt frei
607 a)7.7+33 - 7.7+45 17.2a |a)--- al) Hessen-Mebil Autobahn Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH des Bundes
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
608 Q) 7.7+75 - 7.7+91 17.2a |a)--- al) Hessen-Mebil Autobahn Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN500 B) inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH des Bundes
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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bl) siehe al)
b2) siehe al)

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
609 a) 7.8+16 — 7.8+30 17.2a |a)-- al) Hessen-Mebil Autobahn Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH des Bundes
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
610 a) 7.8+61 — 7.8+68 17.2a |a)--- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Entwasserungsleitung (DN300) inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b) --- 17.4a a2) siehe al)
b bl) siehe al)
b2) siehe al)
611 a) 7.8+63 — 7.8+69 17.2a |a)-- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN800) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b) --- 17.4a a2) siehe al)
b bl) siehe al)
b2) siehe al)
612 a)7.8+66 — 7.8+76 172a|a)y— al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
{NBS-RTW) Co-KG
by— a2) siehe-al)
bl—)s.,‘}eh&aia
b2) siehe al)
613 a) 8.5+66 — 8.5+66 17.3a |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
614 a)9.2+41 — 9.2+51 17.3a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
615 a) 7.8+63 — 7.8+69 17.2a |a)--- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG entsprechend Anlage
b) --- a2) siehe al) 17.14a

Planungsstand: 12.06.2024
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Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
616 bleibt frei
617 a)9-1+16 —9.4+21 173a|a)-- al)-Syna-GmbH Leltungsanpassung
b2)-siehe-al}
618 a) 10.1+96 — 10.2+20 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassungsicher
(NBS RTW) b b) Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) ung
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
619 a) 10.2+15 — 10.3+82 17.4a |a)--- al) Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co—oHG 1&1 Versatel
b) --- GmbH
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
620 a) 10.2+18 — 10.2+18 17.4a |a)--- al) StwagEnergieAG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
621 a) 9.5+67 — 9.5+74 17.4a |a)--- al) Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co—oHG 1&1 Versatel
b) --- GmbH
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
622 a) 9.5+77 — 9.5+79 17.4a |a)--- al) Siwag-Energie-AG SRM Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
623 a) 8.5+31 — 8.5+57 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung /
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (Bruchgefahr) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) Relining / inkl. Herstellung
b) --- b1l) siehe al) Anschluss zur Ifd. Nr. 648
b2) siehe al)
624 a) 2.5+02 — 2.1+13 (Bahn |17.2a |a)--- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
Trasse 3640) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
625 a) 2.4+87 — 0.7+25 (Bahn |17.2a |a)--- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
Trasse 3640) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
626 a) 7.4+52 — 7.4+55 17.1a |a)--- al) Stadt Schwalbach Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN250) inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
627 a)7.3+52 — 7.3+53 17.1a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassungsicher
(NBS RTW) b b) Stromleitung (20k\-Erdkabeltrasse} inkl. aller zugehorigen Anlagen GmbH ung, zusatzlicher Einbau
b) --- a2) siehe al) von zwei Schutzrohren
bl) siehe al)
b2) siehe al)
628 a) 8.5+51 — 8.5+61 17.3a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung /
(NBS RTW) b b) Gasleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Relining oder ggf.
b) --- bl) siehe al) Umlegung
b2) siehe al)
629 ) 7.9+41-8.1+84 17.2a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
Planungsstand: 12.06.2024 Seite 48/88




42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
630 a)7.9+41 - 8.1+84 17.2a |a)-- al) Unitymedia Hessen GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
631 a) 7.9+55 — 7.9+81 17.2a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
632 a) 7.9+80 — 8.5+17 17.2a |a)--- al) DB NetzAG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Speiseleitung) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
633 a) 7.9+84 —8.2+13 17.2a |a)-- al) NRM Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN 500) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
634 a) 8.0+02 — 8.0+28 17.2a |a)-- al) NRM Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al) Hausanschluss
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
635 a) 8.0+04 — 8.0+26 17.2a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
636 a) 8.0+32 — 8.5+28 17.2a |a)--- al) Private Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Hausanschlussleitung
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
637 a) 8.5+08 - 8.5+08 17.3a |a)-- al) DB Netz-AG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehérigen a?2) siehe al)
b) --- Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
638 a) 8.5+44 — 8.5+57 17.3a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
639 a) 8.5+45 — 85.58 17.3a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
640 a) 8.5+47 — 8.5+48 17.3a |a)-- al) DB Netz-AG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehorigen a2) siehe al)
b) --- Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
641 a) 8.6+45 - 8.6+45 17.3a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung {Leit—und-Sicherungstechnik) inkl. aller zugehdrigen GmbH
b) --- Anlagen a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
642 a) 8.6+63 — 8.6+71 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernwarmeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
643 a) 8.5+60 — 8.5+69 17.3a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
644 a) 8.5+63 — 8.5+68 17.3a |a)-- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a?2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
645 a)8.5+74 — 8.5+76 17.3a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernwarmeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
646 a) 8.5+92 — 8.6+04 17.3a |a)-- al) DB Energie- GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehérigen Netz-AG InfraGO AG
b) --- Anlagen a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
647 a) 8.6+03 — 8.6+04 17.3a |a)-- al) DB Netz-AG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehérigen a2) siehe al)
b) --- Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
648 a) 8-6+18 8,5+20 — 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung, inkl.
8.7+2364 (NBS RTW) |b b) Trinkwasserleitung (DN 500) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) Anbindung an die Leitung
b) --- bl) siehe al) Ifd. Nr. 623
b2) siehe al)
649 a)8.7+46 — 8.7+47 17.3a |a)-- al) Siwag Energie AG Leitungsanpassung,
(NBS RTW) b b) Stremleitung Anschlusssaule inkl. aller zugehérigen Anlagen privater Hausanschluss Zugehdriges
b) --- a2) siehe al) Hausanschlusskabel im
bl) siehe al) Eigentum der Syna GmbH
b2) siehe al)
650 a) 8.8+86 — 9.5+73 17.3a |a)-- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
651 a)8.9+18 — 8.9+19 17.3a |a)-- al) DB Netz-AG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehdrigen a?2) siehe al)
b) --- Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
652 a) 8.9+46 — 8.9+56 17.3a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
653 a) 8.9+47 — 8.9+56 17.3a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
654 a) 8.9+53 — 8.9+57 17.3a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
655 a) 8.9+56 — 8.9+56 17.3a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
656 a)9.1+38 — 9.1+40 17.3a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
657 a) 9.1+40 — 9.1+45 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (DN150 / DN160) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
658 a)9.1+41 - 9.1+44 17.3a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Réhrenkabeltrasse) inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
659 a) 9.1+24 — 9.2+02 17.3a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
660 a) 9.1+24 — 9.2+02 17.3a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
661 a)9.1+42 — 9.1+45 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
662 a)9.1+45 - 9.2+46 17.3a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
663 a) 9.1+47 — 9.2+46 17.3a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
664 a)9.1+47 — 9.1+62 17.3a |a)-- al) Siwag Energie AG BT Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stremleitung Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen e
b) --- oHG 1&1 Versatel GmbH
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
665 a) 10.6+70 — 10.8+56 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Beleuchtung) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
666 a) 10.6+91 — 10.8+50 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (El 1200 / 1800 B) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
667 a) 10.6+47 — 10.8+70 17.5a |a)--- al) Stadtentwéasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN 1540 B) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
668 a) 10.5+00 — 10.6+23 17.5a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
669 a) 10.5+01 — 10.6+23 17.5a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
670 a) 10.4+58 — 10.5+94 17.5a |a)-- al) Open Grid Europe Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gastrasse inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
671 a) 10.5+84 — 10.6+45 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Beleuchtung) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
672 a) 10.5+88 — 10.6+26 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (S 1500 / 2000 MA) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
673 a) 10.5+90 — 10.6+83 17.5a |a)--- al) Stadt Frankfurt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
674 a) 10.5+90 - 10.6+37 17.5a |a)--- al) Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Co—oHG 1&1 Versatel
b) --- GmbH
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
675 a) 10.5+91 — 10.6+00 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (HD DN200) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
676 a) 10.5+87 — 10.6+40 17.5a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
677 a) 10.5+88 — 10.6+41 17.5a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
678 a) 10.5+94 — 10.6+55 17.5a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
679 a) 10.5+94 — 10.6+55 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
680 a) 10.6+19 — 10.6+55 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
681 a) 10.6+12 — 10.6+27 17.5a |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
682 a) 10.6+20 — 10.6+27 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehodrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
683 a)10.6+31 - 10.6+76 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
684 a) 10.6+23 — 10.6+82 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (DN200) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
685 a)10.6+29 — 10.6+73 17.5a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
686 a) 10.6+41 — 10.6+83 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
687 a)10.6+63 — 10.6+90 17.5a |a)--- al) Stadt Frankfurt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
688 a)10.6+58 — 10.6+63 17.5a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
689 a)10.6+59 — 10.6+64 17.5a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
690 a) 10.6+74 — 10.6+90 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
691 a) 10.6+45 — 10.6+90 17.5a |a)-- al) Stadt Frankfurt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
692 a) 10.6+90 — 10.8+65 17.5a |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
693 a) 10.7+09 — 10.8+62 17.5a |a)--- al) SRM Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
694 a) 10.7+28 — 10.7+28 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
695 a)10.7+28 — 10.7+28 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
696 a) 10.7+29 — 10.9+39 17.5a |a)--- al) tnfrasery Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung Stromleitung (MKW) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
697 a) 10.6+90 — 10.7+27 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehodrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
698 a) 10.7+44 — 10.7+46 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (BN206 DN100) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
699 a) 10.7+66 — 10.7+71 17.5a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
700 a) 10.7+67 — 10.7+72 17.5a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
701 a) 10.7+70 — 10.7+77 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
702 a) 10.7+87 — 10.7+87 17.5a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
703 a)10.7+87 — 10.7+87 17.5a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
704 a) 10.7+87 — 10.8+31 17.5a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
705 a) 10.6+82 — 11.1+68 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (BN208 DN80) inkl. aller zugehodrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
706 a) 10.7+46 — 10.8+51 17.5a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (BN366 DN250 STZ) inkl. aller zugehorigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
707 a)10.8+01 — 10.8+51 17.5a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (kS DN300 B) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
708 a) 10.7+93- 10.8+32 17.5a |a)-- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
709 a)10.7+98 — 10.8+32 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
710 a) 10.8+31 — 10.8+62 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
711 a) 10.8+41 — 10.8+41 17.5a |a)--- al) StwagEnergieAG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
712 a) 10.8+51 — 10.8+51 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
713 a)10.8+63 — 10.8+63 17.5a |a)-- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
714 a)10.8+63 — 10.8+63 17.5a |a)-- al) Siwag-Energie-AG SRM Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stremieitung Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

bl) siehe al)
b2) siehe al)

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
715 a) 10.8+77 — 10.9+57 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
716 a) 10.8+00 — 10.8+70 17.5a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
717 a)10.7+28 — 10.8+63 17.5a |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
718 a) 10.8+83 — 10.8+43 17.5a |a)-- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
719 a) 10.8+90 — 10.8+90 17.5a |a)-- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
720 a) 10.9+21 — 10.9+25 17.5a |a)-- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
721 a) 10.8+90 — 10.9+40 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
722 a) 10.8+53 — 11.0+57 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
723 a) 10.8+68 — 11.0+44 17.5a |a)--- al) Stadtentwésserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN250) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
724 a)10.6+82 — 11.0+49 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
725 a) 10.9+39 — 10.9+59 17.5a |a)--- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
726 a) 10.9+67 — 11.0+83 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
727 a) 10.9+33 - 11.1+30 17.5a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung Stromleitung (Shape Kabel 2x110kV unter der Trasse) |a2) siehe al)
b) --- inkl. aller zugehorigen Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
728 a) 10.9+85 — 10.9+85 17.5a |a)-- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
729 a) 10.9+96 — 10.9+96 17.5a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
730 a)11.0+39 — 11.0+64 17.5a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

b2) siehe al)

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
731 a) 10.9+67 — 10.9+67 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Gmbh Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
732 a) 10.9+71 — 10.9+71 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN100) inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
733 a)10.9+73 — 10.9+79 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (El 700/1050 MA) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
734 a) 10.9+75 — 10.9+75 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (DN200) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
735 a) 10.9+75 - 10.9+75 17.5a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
736 a) 10.9+77 — 10.9+77 17.5a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
737 a)10.9+67 — 10.9+77 17.5a |a)-- al) SRM Syna GmbH Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel Stromkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Anpassung erforderlich
b) --- bl) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
738 a) 11.0+39 — 11.0+64 17.5a |a)--- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
739 a) 11.0+44 — 11.1+22 17.5a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (BN EI 700/1050 MA) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
740 a) 11.0+48 — 11.0+48 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
741 a)11.0+51 — 11.0+51 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungssicherdnrganpass
(NBS RTW) b b) Gastrasse (d110PE) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) ung
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
742 a) 11.0+52 — 11.0+52 17.5a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
b%eheai%
b2) sieheal)
744 a)11.0+57 — 11.0+57 17.5a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehoérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
745 a) 11.0+57 — 11.0+57 17.5a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Postkabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
746 a) 11.0+56 — 11.0+59 17.5a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
747 a)11.0+59 — 11.1+15 17.5a |a)--- al) StwagEnergieAG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
748 a) 11.0+72 — 11.0+91 17.5a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
749 a)11.0+68 — 11.1+17 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gashausanschluss (d63PE) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
750 a)11.1+06 — 11.1+56 17.5a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
751 a)11.1+16 — 11.1+17 17.5a |a)-- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Gas (d63 PE) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich

Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
752 a)11.1+11 -11.1+12 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
753 a)11.1+27 - 11.1+74 17.5a |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
754 a)11.1+37 - 11.1+79 17.5a |a)--- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
755 a)11.1+36 - 11.1+74 17.5a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
756 a)11.1+37 — 11.1+75 17.5a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
757 a)11.1+54 — 11.1+58 17.5a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
758 a)11.1+58 - 11.1+71 17.5a |a)--- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
759 a)11.1+56 - 11.1+62 17.5a |a)--- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Trinkwasserleitung (DN700) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
760 a)11.1+44 - 11.1+79 17.5a |a)--- al) StralBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
761 a)11.1+69 - 11.1+71 17.5a |a)--- al) StwagEnergieAG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
762 a)11.1+65 - 11.1+69 17.5a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
763 a)11.1+65 - 11.1+69 17.5a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
764 a)11.1+70 — 11.1+70 17.5a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
765 a)11.1+71-11.1+85 17.5a |a)--- al) StraBenverkehrsamt SRM Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Ferameldeleitung Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
766 a)11.1+75 - 11.2+58 17.5a |a) --- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (stillgelegt - DN600) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
767 a)11.1+68 — 11.1+68 17.5a |a) --- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Gastrasse (DN200 ST) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
768 a)11.1+63 — 11.1+63 17.5a |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
769 a) 9,2+32 — 9,2+40 17.3a |a)-- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (BN EI 500/750 B) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
770 a) 11.3+30 - 11.4+12 17.6a |a) --- al) Syna GmbH Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (110kV) inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
771 a)11.1+72 - 11.7+01 17.6a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) Anpassung erforderlich
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
772 a)11.1+72 - 11.2+06 17.6a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al) Anpassung erforderlich
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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REGIONALTANGENTE WEST

Planungsstand: 12.06.2024

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
773 a)11.1+69 - 11.2+89 17.6a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (Shape-Kabel, au3er Betrieb) inkl. aller zugehdorigen a2) siehe al)
b) --- Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
774 a) 12.1+43 - 12.1+56 17.7a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung (1XMS, 1xXON, 1xHA) inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
775 a)11.2+42 - 11.2+66 17.6a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
776 a)11.2+42 - 11.2+66 17.6a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
77 a)11.1+69 - 11.7+02 17.6a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
778 a) 11.2+64 — 11.2+64 17.6a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH Anpassung erforderlich
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
779 a)11.2+58 - 11.4+06 17.6a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung auller
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehorigen Anlagen Frankfurt Betrieb
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
780 a) 9.1+48 (NBS RTW) 17.3a |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
b) --- b b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b1l) siehe al)
b2) siehe al)
781 a) 11.2+95 — 11.2+95 17.6a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung Keine
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) Anpassung erforderlich
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
782 a)11.2+92 — 11.4+13 17.6a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
783 a) 11.2+89 — 11.4+32 17.6a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
784 a)11.2+72 — 11.7+02 17.6a |a)-- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
785 a)11.7+88 — 12.1+97 176a|a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) 17.7a | b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- b b1) siehe al)
b2) siehe al)
786 a) 12.6+92 - 12.6+99 17.7a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
787 a)11.3+78 — 11.6+11 17.6a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
788 a) 10.6+25 — 10.6+58 17.5a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1l) siehe al)
b2) siehe al)
789 a) 11.7+006-80 — i77a|a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
11.7+60680 (NBS RTW) | 17.6a | b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b bl) siehe al)
b2) siehe al)
790 a) 12 7+31+—12.7+38 7 tala)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
11,7+80 17.6a |b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
(NBS RTW) b bl) siehe al)
b) --- b2) siehe al)
791 a)12.7+31 - 12.7+38 17.7a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN 200 TS) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt am Main, Amt
b) --- fur StraBenbau und
ErschlieRung
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
792 a)11.7+87 — 11.8+66 17.6a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
793 a)11.7+92 — 11.7+81 17.6a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
794 a)11.1+85 - 12.1+67 17.6a |a)--- al) StraRBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) IKT inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d

a) Bau- / Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Ifd. Nr.

Neubau / Anderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

al) bish. Eigentimer
a2) kunft. Eigentimer
b1) bish. Unter-/Er-
haltungspflichtiger
b2) kinft. Unter-/Er-
haltungspflichtiger

sonstige MalRnahmen

Bemerkungen

[

2

w | Unterlage Nr.

5

6

7

795 |a)11.6+90 — 11.7+76
(NBS RTW)
b) -

17.6a

a)—

b) Briickenentwéasserung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) tnfrasernGmbH Amt fir
StraBenbau und
Erschlieung, Stadt
Frankfurt

a?2) siehe al)

bl) siehe al)

b2) siehe al)

Leitungsanpassung

796 |a)11.7+88 — 12.1+97
(NBS RTW)
b) -

17.6a

a)—

b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) Siwag-Energie-AG Syna
GmbH

a2) siehe al)

b1) siehe al)

b2) siehe al)

Leitungsanpassung Keine

Anpassung erforderlich

797 |a)11.9+05 - 11.9+62
(NBS RTW)
b) -

17.7a

a)---

b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) Siwag-Energie-AG Syna
GmbH

a2) siehe al)

bl) siehe al)

b2) siehe al)

Freileitung Uberspannt
RTW-Trasse

798 |a)11.9+65—12.0+21
(NBS RTW)
b) -

17.7a

a)—

b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) Siwag-Energie-AG Syna
GmbH

a2) siehe al)

bl) siehe al)

b2) siehe al)

Freileitung Uberspannt
RTW-Trasse

799 |a)12.0+24 — 12.1+04
(NBS RTW)
b) -

17.7a

a)---

b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) Siwag-Energie-AG Syna
GmbH

a2) siehe al)

bl) siehe al)

b2) siehe al)

Freileitung, Anpassung
geman Anlage 17.12

800 |a)12.1+06 — 12.2+84
(NBS RTW)
b) -

17.7a

a)--

b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen

al) DB Energie GmbH
a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)

Freileitung, Anpassung
geman Anlage 17.12
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
801 a)12.1+43 — 12.1+99 17.7a |a)-- al) Stwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
802 a)12.1+59 — 12.1+66 17.7a |a)--- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) IKT inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
803 a)12.1+67 — 12.2+44 17.7a |a)--- al) tresersCmbe Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Sehutzrohr IKT inkl. aller zugehdrigen Anlagen StralRenverkehrsamt
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
804 a) 12.2+88 — 12.3+29 17.7a |a)-- al) Stwag-Energie-AG Syna :
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH Freileitung, Anpassung
b) --- a2) siehe al) geman Anlage 17.12
bl) siehe al)
b2) siehe al)
805 a)12.3+50 — 12.3+82 17.7a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Freileitung tUberspannt
(NBS RTW) b b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH RTW-Trasse
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
806 a) 12.4+01 — 12.4+16 17.7a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Freileitung Uberspannt
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH RTW-Trasse
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
807 a)12.4+36 — 12.4+56 17.7a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Freileitung tGberspannt
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH RTW-Trasse
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
808 a) 12.8+52 — 12.8+68 17.8a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung Beleuchtungskabel (Shape-Kabel) inkl. aller a?2) siehe al)
b) --- zugehorigen Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
809 a) 12.8+57 — 12.9+56 17.8a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Keine Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) 3x Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH vorgesehen
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
810 a)12.8+57 — 12.9+56 17.8a |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
811 a) 12.9+42 — 12.9+52 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN315 PE) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
812 a)12.9+71 — 13.0+17 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
813 a) 13.0+38 — 13.0+62 17.8a |a)--- al) StraBenverkehrsamt Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) IKT inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
814 a) 13.0+65 — 13.1+49 17.8a |a)--- al) NGN FIBERNETWORK Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
815 a) 13.0+65 — 13.1+49 17.8a |a)-- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
816 a) 13.0+64 — 13.1+50 17.8a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr (Fernmeldeleitung) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
817 a)13.0+95 - 13.1+18 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
818 a) 13.1+57 — 13.2+27 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
819 a) 13.1+57 — 13.2+27 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
820 a) 13.1+99 — 13.2+25 17.8a |a)-- al) Siwag-Energie-AG Syna Freileitung Uberspannt
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH RTW-Trasse
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
821 a) 13.1+57 — 13.2+27 17.8a |a)-- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
822 a) 13.1+57 — 13.2+27 17.8a |a)--- al) Colt Telecom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
823 a) 13.1+57 — 13.2+27 17.8a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
824 a) 13.2+66 — 13.2+90 17.8a |a)--- al) DB Energie GmbH
(NBS RTW) b b) Bahnstromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Freileitung Uberspannt
b) --- bl) siehe al) RTW-Trasse
b2) siehe al)
825 a) 13.2+72 — 13.2+85 17.8a |a)--- al) Stromkontor GmbH Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Strom 110 kV inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe-al) Syna GmbH
b2) siehe a1} bl)
826 a) 13.2+72 — 13.2+85 17.8a |a)-- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassungsicher
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) ung
b) --- bl) siehe-al) Syna GmbH
b2) siehe a1} b1)
827 a) 13.2+72 — 13.2+85 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassungsicher
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Shape Kabel) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al) ung
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
828 a) 13.3+02 — 13.3+22 17.8a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
829 a) 13.3+04 — 13.3+24 17.8a |a)--- al) Siwag-Energie-AG Syna Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich

Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 5 6 7
830 a) 13.3+04 — 13.3+24 17.8a |a)-- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
831 a) 13.3+10 — 13.3+65 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
832 a) 13.3+10 — 13.3+65 17.8a |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
833 a) 13.3+10 — 13.3+65 17.8a |a)--- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Shape Kabel) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
834 a) 13.3+02 — 13.3+22 17.8a |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
835 a) 13.3+10 — 13.3+65 17.8a |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldestrom inkl. aller zugehdérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
836 a) 13.3+10 — 13.3+65 17.8a |a)-- al) Infraserv-GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (A/SV-KOM-Kabel) inkl. aller zugehdrigen Anlagen euNetworks GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
837 a) 13.5+88 — 13.5+94 17.8a |a)-- al) NGN FIBERNETWORK Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
838 a) 13.5+88 — 13.5+94 17.8a |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
839 a) 13.5+88 — 13.5+94 17.8a |a)-- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
840 a) 13.7+94 — 13.8+05 17.8a |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Schutzrohr inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
841 a) 13.7+96 — 13.9+26 17.8a |a)--- al) nfraser-GmbH Wasser- Leitungsanpassung keine
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehdrigen Anlagen — aul3er und Schifffahrtsverwaltung Anpassung erforderlich
b) --- Betrieb a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
842 a) 13.7+94 — 13.8+05 17.8a |a)--- al) Colt Telecom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) WSV KOM-Kabel Fernmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen — a2) siehe al)
b) --- eingemietete Leitung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bl) siehe al)
b2) siehe al)
843 a) 13.7+95 — 13.8+06 17.8a |a)-- al) Colt Telecom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
Planungsstand: 12.06.2024 Seite 78/88




42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
844 a) 13.7+87 — 13.8+27 17.8a |a)-- al) tnfrasernGmbH Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Kastenrinre Regenwasserkanal (DN600) inkl. aller zugehdrigen Anlagen Mobil
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
b2) siehe al)
846 a) 14.0+41 — 14.1+43 17.9a |a)--- al) Stadtentwasserung Leitungsanpassungsicher
(NBS RTW) b b) Schlammdruckleitung (2 x DN300) inkl. aller zugehérigen Anlagen Frankfurt ung
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
847 a) 13.3+01 — 13.3+28 17.8a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Hausanschluss Funkmast
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
848 a) 14.6+29 — 15.0+93 17.9a |a)--- al) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
849 a) 14.6+44 — 14.7+93 17.10 |a)--- al) Verizon Deutschland Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) 2x Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
850 a) 14.6+46 — 15.0+88 17.10 |a)--- al) Colt Telecom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung (A/SV-KOM-Kabel-inkl. aller zugehdrigen Anlagen — a2) siehe al)
b) --- eingemietete Leitung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
851 a) 14.6+46 — 15.0+88 17.10 |a)--- al) Infraserv GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Schutzrohr inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
852 a) 14.8+35 — 14.8+38 17.10 |a)--- al) Unitymedia Hessen Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen GmbH & Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
853 a) 14.8+35 -14.8+42 17.10 |a)--- al) Deutsche Telekom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
854 a) 14.1+93 —14.2+08 17.9a |a)-- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN800) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
855 a) 15.0+29 — 15.0+98 17.10 |a)--- al) NRM Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Strom (30-kV Kabel) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
856 a) 15.1+23 — 15.1+24 17.10 |a)--- al) NRM Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
857 a) 15.1+22 — 15.1+52 17.10 |a)--- al) NRM Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Strom (Altkabel) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
858 a) 15.1+49 — 15.3+15 17.10 |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hoéhe/Frankfurt-Praunheim — Neu-lsenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
859 a) 15.1+49 — 15.3+14 17.10 |a)--- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
860 a) 14.2+18 — 14.2+33 17.9a |a)-- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN100) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
861 a) 15.5+88 — 15.6+24 17.11 |a)--- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
862 a) 14.2+45 — 14.2+56 17.9a |a)--- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN100) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
863 a) 15.6+10 — 15.6+38 17.11 |a)--- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
864 a) 15.6+11 — 15.6+48 17.11 |a)--- al) DB Netz-AG InfraGO AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Strom (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
865 a) 14.5+81 — 14.5+52 17.9a |a)-- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN1500) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
866 a) 14.6+20 — 14.6+20 17.9a |a)-- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
867 a) 14.2+78 — 14.2+95 17.9a |a)--- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN800) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
868 a) 14.4+97 — 14.5+27 17.9a |a)--- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
869 a) 15.0+61 — 15.3+53 17.10 |a)--- al) Hessen Mobil Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Regenwasserkanal (DN300/DN700) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
870 a) 15.6+87 — 15.7+17 17.11 |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Strom (BriiekenBeleuchtungskabel) inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
871 a) 15.6+97 — 15.7+25 17.11 |a)--- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
872 a) 15.6+97 — 15.7+25 17.11 |a)--- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
873 a) 15.6+98 — 15.7+26 17.11 |a)--- al) NGN FIBERNETWORK Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
874 a) 15.6+99 — 15.7+27 17.11 |a)--- al) Colt Telecom GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
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42619486

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Hohe/Frankfurt-Praunheim — Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

CoKG
bl) siehe al)—

b2) siehe-al)-Hessenwasser
GmbH & Co KG

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
875 a) 15.7+02 — 15.7+33 17.11 |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Gas inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
876 a) 15.7+02 — 15.7+33 17.11 |a)--- al) Mainova AG Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Beleuchtungskabel Stromkabel (Mermutung-stillgelegt Begleitkabel Gas- | a2) siehe al)
b) --- HD) inkl. aller zugehdrigen Anlagen bl) siehe al)
b2) siehe al)
877 a) 15.7+05 — 15.7+26 17.11 |a)--- al) euNetworks GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
878 a) 15.7+06 — 15.7+27 17.11 |a)--- al) NGN FIBERNETWORK Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
879 a) 15.7+06 — 15.7+27 17.11 |a)--- al) Amt fur Informations- und Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen Kommunikationstechnik
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
880 a) 13.3+32 — 13.3+36 17.8a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
881 a) 15.9+25 — 15.9+95 17.11 |a)--- al) Hessenwasser GmbH & Siehe auch Plan 17.16
(NBS RTW) ab b) Durchpressung inkl. Start- und Zielbaugrube mittels Bohrpfahlen Co. KG
b) --- 17.16 a2) Hessenwasser GmbH &
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Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 — 16,5+10

( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau / Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
882 a) 15.7+34 — 15.7+41 17.11 |a)-- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Trinkwasser (DN200) inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
883 a) 15.9+62 — 16.0+12 17.11 |a)--- al) Hessenwasser GmbH & Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Trinkwasser (DN800) inkl. aller zugehérigen Anlagen Co. KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
884 a) 15.9+93 — 16.2+09 17.11 |a)--- al) DB Systel GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) ab b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
885 a) 13.3+43 — 13.3+47 17.8a |a)-- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
886 a) 13.5+43 — 13.7+57 17.8a |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Neubau Hausanschluss
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
887 a) 13.7+84 — 13.8+45 17.8a |a)--- al) Syna GmbH Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
888 a) 13.2+81 (NBS RTW) 17.8a |a)--- al) -- Neubau
b) --- b b) Neubau einer Trafostation inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) Syna GmbH
bl) --
b2) siehe a2)
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kunft. Eigentimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km 8 | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MalRnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
889 a) 11.7+88 — 11.8+00 17.6a |a)--- al) InfraServ GmbH & Co. Leitungsanpassung
(NBS RTW) b b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen Hochst KG
b) --- a2) siehe al)
bl) siehe al)
b2) siehe al)
890 a)11.1+56 - 11.1+62 17.5a |a)--- al) Mainova AG Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Trinkwasser inkl. aller zugehorigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
891 a) 14.6+15 - 14.8+50 17.10 |a)--- al) Syna GmbH Freileitung Uberspannt
(NBS RTW) ab b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Projektgebiet
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
892 a) 14.6+15 - 14.8+50 17.10 |a)--- al) Amprion GmbH Freileitung Uberspannt
(NBS RTW) ab b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al) Projektgebiet
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
893 a) 13.2+70 - 13.5+12 17.8a |a)-- al) Syna GmbH Leitungssicherung
(NBS RTW) b b) Strom inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- bl) siehe al)
b2) siehe al)
894 a) 6,5+40 — 7,7+28 17.1a |a)-- al) Amprion GmbH Freileitung,
(NBS RTW) b b) Strom 110 - 380KV inkl. aller zugehoérigen Anlagen a2) siehe al) Leitungsanpassung siehe
b) --- bl) siehe al) Lageplan 17.17a
b2) siehe al)
895 a)11,1+64 — 11,2+60 17.6b |a)--- al) Stadt Frankfurt am Main, Leitungsanpassung
(NBS RTW) b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehdrigen Anlagen Amt fir Stralenbau und
b) --- ErschlieBung
a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
896 bleibt frei
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kinft. Eigentiimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km S | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MaBnahmen Bemerkungen
1 2 3 5 6 7
897 a) 7,5+45 — 7,5+67 17.1b |a)--- al) Stadt Schwalbach Leitungssicherung
(NBS RTW) b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
898 a) 10,2+03 — 10,2+52 17.5b |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a?2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
899 a)10,2+82 — 10,2+98 17.5b |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
900 a)10,3+23 - 10,3+88 17.5b |a)--- al) SRM GmbH Leitungsanpassung
(NBS RTW) b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) siehe al)
b) --- b1) siehe al)
b2) siehe al)
901 a)7,3+79 — 7,6+40 17.1b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss -
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) RTW GmbH Hebeanlagen TEOla und
b) --- b1) --- TEO1lb
b2) siehe a2)
902 a) 8,5+60 — 8,5+71 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB NetzAG InfraGO AG Hebeanlage TE02
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
903 a) 8,5+55 — 8,5+59 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG Hebeanlage TEO3a
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
904 a) 8,6+74—8,6+78 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG Hebeanlage TEO3b
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
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( RTW

REGIONALTANGENTE WEST

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kinft. Eigentiimer
o b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km S | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MaBnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
905 a) 9,1+19 (NBS RTW) 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
b) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG Hebeanlage TEO4a
b1) ---
b2) siehe a2)
906 a)9,1+22 - 9,1+44 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG Hebeanlage TEO04b
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
907 a) 9,8+07 — 9,9+90 17.4b |a)-- al) ---
(projeziert auf b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG
NBS RTW) b1) ---
b) --- b2) siehe a2)
908 a)10,6+27 — 10,6+58 17.5b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss -
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) RTW GmbH Gleichrichterunterwerk
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
909 a) 14,9+17 — 15,0+08 17.10 |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) RTW GmbH Hebeanlage TE12a und
b) --- b1) --- TE12b
b2) siehe a2)
910 a) 15,7+27 — 16,0+51 17.11 |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB NetzAG InfraGO AG Funkmast
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
911 a) 6,7+16 (NBS RTW) 17.1b |a)--- al) Stadt Schwalbach Leitungsanpassung
b) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehdérigen Anlagen a2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)
912 a) 15,0+17 — 15,0+91 17.10 |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss —
(NBS RTW) b b) Stromleitung inkl. aller zugehérigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG Funkmast
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
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(NBS RTW)
b) -

b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen

a?2) siehe al)
b1) siehe al)
b2) siehe al)

Anlage 12d
. al) bish. Eigentimer
> a2) kinft. Eigentiimer
o . b1) bish. Unter-/Er-
. | a)Bau-/Bahn-km S | Neubau/ Anderung von haltungspflichtiger
< (Streckennummer) 2 | a)Betriebsanlagen b2) kinft. Unter-/Er-
£ | b)vorhandene Anlagen 5 b) anderen Anlagen haltungspflichtiger sonstige MaBnahmen Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7
913 a) 8,5+55 — 8,5+59 17.3b |a)--- al) --- Neubau Hausanschluss
(NBS RTW) b) Stromleitung inkl. aller zugehdrigen Anlagen a2) DB Netz-AG InfraGO AG BU-Hauschen
b) --- b1) ---
b2) siehe a2)
914 a) 10.8+63 — 10.8+63 17.5b |a)--- al) Syna GmbH Leitungsanpassung
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