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Lageplan Leitungstrassen
Höchst Stadtpark

Bau-km 8,4+40 - 9,3+40

Änderungen bzw. ErgänzungenIndex

Maßstab

Ausgabe vom

bearb.

gepr.
gez.

NameDatum

NameDatum

Format

Anlage

Blatt

Regionaltangente West

Lagesystem:    DB_REF 92 (EPSG: 5683)
Höhensystem: DB_REF (DHHN92)

Genehmigungsplanung

/ PfA Mitte

Vorhabenträger

Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Planverfasser

Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

RTW

DB E&C GmbH

Frankfurt/M, den 

Planaufsteller Phase Gewerk Planart PSP-Code Index FormatIfd. Nr.-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

nachrichtlich

Frankfurt
Neu-Isenburg

Dreieich-
Buchschlag

1  Wilhelm-Leuschner-Straße
2  Neu-Isenburg Zentrum 
3  Am Trieb
4  Birkengewann 

Stadion
1 2 3 4

Industriepark Süd

Sossenheim
Dunantsiedlung

Carl-Sonnenschein-Siedlung/
Düsseldorfer Straße

Oberursel

Bad Homburg

Oberursel-Stierstadt

N

Main

Bad Soden

Sulzbach

Mörfelder
Landstraße

Gewerbegebiet Praunheim

Steinbach 

Höchst 

Industriepark Ost

Höchst Stadtpark

Eschborn Süd Eschborn Ost

Oberursel-Weißkirchen/ 

Gateway Gardens

Nordwest Zentrum

Praunheimer Weg/
Europäische Schule

Frankfurt Flughafen
 Regionalbahnhof

Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den 

Frankfurt/M, den 

gez. Christian Wallner

gez. i.A. Thorsten Meyergez. Horst Amann

1. Änderung

Antragsfassung TM15.10.20210

18.01.2023

18.01.2023 18.01.2023

TM15.11.2022a 1. Änderung im Verfahren 15.11.2022
15.11.2022
15.11.2022

30

17.3a

SPI 4 02_02_02_000 003 A .pdfSM LL

N Lichtwellenleiter (LWL)
LWL

Rückbau 

Elektrizitätsversorgung (KW)

Straßenbeleuchtung (Bel)

Verkehrssignalanlagen (VSA)

Fernheizung (FH)

Brandschutz Feuermeldetrasse (FT)

städtische Fernmelde- und Steuerleitungen
Informaltions- und Kommunikationstechnik (IKT)

FH
VSA

IKT,FT

Bel

KW, KV

LWL

FH

Bel

KW, KV

Schmutzwasserkanal (SWK)
Regenwasserkanal (RWK)

Trinkwasserversorgung (TW)

Gasversorgung (Gas)

Fernmeldeleitung (FL)

< DN300

FL

Gas > DN300     

< DN300
Achse ab DN800 angeben

SWK RWK

TW > DN300     

MWK

Bestand (nachrichtlich)

< DN300 > DN300 

< DN300 > DN300 
Achse ab DN800 angeben

SWK RWK MWK

Umlegung

Mischwasserkanal (MWK)

FL

IKT,FT

VSA

Schutzrohr

private Leitungen (PRV) < DN300 < DN300> DN300     PRV > DN300 

Hinweis:
- Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen
  wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten.
  Der eingetragene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.
- Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.
- Die Aufgrabegenehmigung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsträger/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf

aller Kabel und Leitungen ist örtlich einzumessen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen
Suchschürfe zur genaueren Umgebungserkundung auszuführen.

- Bauwerke und Verbau sind nachrichtlich dargestellt.
- Dauerhaft nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.
- Bei Trassenminderdeckung unter 1,5 m ist ein Trassenschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzusehen.
- Die Umlegungskonzepte berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planauskunft. Die gemäß Planauskunft geplanten Trassen
   finden in den Umlegungskonzepten keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaltungen der Trassenbetreiber sind durch
   die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.
- Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenumlegung dargestellt.
- Lage und Tiefenlage der Hausanschlüsse werden über den jeweiligen Medienanbieter geplant und abgestimmt
- Eine Abstimmung mit den jeweils zuständigen Planern der erforderlichen Trassenumlegungen erfolgen, sobald dieser bekannt ist.
- der erforderliche Rückbau von Oberflächen inkl. Böschungen, Bäumen etc ist der Anlage 5 zu entnehmen

Legende

Bestand

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)

40/32

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich)

Grenze Vorbehaltsgebiet (nachrichtlich)

Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)

Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)

Grenze Vorrangfläche (nachrichtlich)

Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)

Leitungen Deutsche Bahn (DB)
DBDB

Gas

TW

PRV

Hochspannungsleitung (KV)

Gasversorgung Hochdruck (Gas HD)

Plangrundlagen:
- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019
- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019
- IVL Pläne Stand 2020
- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 01/2020
- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Neuplanung Entwässerung RTW

999
Nummerierung gemäß
Bauwerksverzeichnis Index a
(siehe Anlage 12)

Stilllegung

999
entfallende Nummerierung gemäß
Bauwerksverzeichnis Index a
(siehe Anlage 12)

999
hinzugekommene Nummerierung gemäß
Bauwerksverzeichnis Index a
(siehe Anlage 12)

Baum (Darstellung nur nachrichtlich)

Beleuchtung (Darstellung nur nachrichtlich)

OLA / LST Standort (nachrichtlich)

15.11.2022
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