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Lageplan Leitungstrassen

Höchst Leunabrücke

Bau-km 11,1+90 - 11,8+40

17.6

Änderungen bzw. ErgänzungenIndex

Maßstab

Ausgabe vom

bearb.

gepr.

gez.

NameDatum

NameDatum

Format

Anlage

Blatt

Regionaltangente West

Lagesystem:    DB_REF 92 (EPSG: 5683)

Höhensystem: DB_REF (DHHN92)

Genehmigungsplanung

/ PfA Mitte

Vorhabenträger

Planungsgesellschaft mbH

Stiftstraße 9-17

60313 Frankfurt

Planverfasser

Planungsgemeinschaft RTW

Geschäftsführung

c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Lindleystraße 11

60314 Frankfurt

RTW

DB E&C GmbH

Frankfurt/M, den 

Planaufsteller Phase Gewerk Planart PSP-Code Index FormatIfd. Nr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nachrichtlich

Frankfurt

Neu-Isenburg

Dreieich-

Buchschlag

1  Wilhelm-Leuschner-Straße

2  Neu-Isenburg Zentrum 

3  Am Trieb

4  Birkengewann 

Stadion

1

2

3

4

Industriepark Süd

Sossenheim

Dunantsiedlung

Carl-Sonnenschein-Siedlung/

Düsseldorfer Straße

Oberursel

Bad Homburg

Oberursel-Stierstadt

N

Main

Bad Soden

Sulzbach

Mörfelder

Landstraße

Gewerbegebiet Praunheim

Steinbach 

Höchst 

Industriepark Ost

Höchst Stadtpark

Eschborn Süd

Eschborn Ost

Oberursel-Weißkirchen/ 

Gateway Gardens

Nordwest Zentrum

Praunheimer Weg/

Europäische Schule

Frankfurt Flughafen

 Regionalbahnhof

Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den

Frankfurt/M, den 

20.08.2021 gez. Jürgen Baum

gez. i.A. Thorsten Meyergez. Horst Amann20.08.2021 20.08.2021

60

SPI 4
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006 -

.pdf

SM LL

N

25.06.2021

25.06.2021 Sho

AKü / MK

TM

25.06.2021

25.06.2021

Lichtwellenleiter (LWL)

LWL

Rückbau 

Elektrizitätsversorgung (KW)

Straßenbeleuchtung (Bel)

Verkehrssignalanlagen (VSA)

Fernheizung (FH)

Brandschutz Feuermeldetrasse (FT)

städtische Fernmelde- und Steuerleitungen

Informaltions- und Kommunikationstechnik (IKT)

FH

VSA

IKT,FT

Bel

KW, KV

LWL

FH

Bel

KW, KV

Schmutzwasserkanal (SWK)

Regenwasserkanal (RWK)

Trinkwasserversorgung (TW)

Gasversorgung (Gas)

Fernmeldeleitung (FL)

< DN300

FL

Gas

> DN300     

< DN300

Achse ab DN800 angeben

SWK RWK

TW

> DN300     

MWK

Bestand (nachrichtlich)

< DN300

> DN300 

< DN300

> DN300 

Achse ab DN800 angeben

SWK RWK MWK

Umlegung

Mischwasserkanal (MWK)

FL

IKT,FT

VSA

Schutzrohr

private Leitungen (PRV)

< DN300
< DN300

> DN300     

PRV

> DN300 

Hinweis:

- Grundlage dieses Planes sind die Stellungnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Alle in diesem Plan dargestellten Leitungen

  wurden aus den übergebenen Plänen grafisch übertragen. Bereits die Grundlagen verweisen auf mögliche Ungenauigkeiten.

  Der eingetragene Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken.

- Eine Gewähr für Vollständigkeit ist nicht gegeben.

- Die Aufgrabegenehmigung ist vor Beginn der Erdarbeiten beim Rechtsträger/Grundstückseigentümer einzuholen. Der exakte Verlauf

aller Kabel und Leitungen ist örtlich einzumessen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld bzw. für weitere planerische Überlegungen

Suchschürfe zur genaueren Umgebungserkundung auszuführen.

- Bauwerke und Verbau sind nachrichtlich dargestellt.

- Dauerhaft nicht mehr benötigte Trassen sind nach Möglichkeit auszubauen.

- Bei Trassenminderdeckung unter 1,5 m ist ein Trassenschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Trassenbetreiber vorzusehen.

- Die Umlegungskonzepte berücksichtigen bestehende Trassen gemäß Planauskunft. Die gemäß Planauskunft geplanten Trassen

   finden in den Umlegungskonzepten keine Berücksichtigung. Die diesbezüglichen Planvorhaltungen der Trassenbetreiber sind durch

   die Trassenbetreiber unter Berücksichtigung der Regionaltangente West entsprechend anzupassen.

- Es sind die Endzustände der jeweiligen Leitungstrassenumlegung dargestellt.

- Lage und Tiefenlage der Hausanschlüsse werden über den jeweiligen Medienanbieter geplant und abgestimmt

- Eine Abstimmung mit den jeweils zuständigen Planern der erforderlichen Trassenumlegungen erfolgen, sobald dieser bekannt ist.

Legende

Bestand

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Brunnen (WSG I) (nachrichtlich)

Grenze WSG II und WSG III (nachrichtlich)

40/32

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Schutzstreifen um Freileitungen inkl. Maststandorten (nachrichtlich)

Grenze Vorbehaltsgebiet (nachrichtlich)

Grenze Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich)

Grenze Bebauungsplan (nachrichtlich)

Grenze Vorrangfläche (nachrichtlich)

Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)

Leitungen Deutsche Bahn (DB)

DBDB

Gas

TW

PRV

Hochspannungsleitung (KV)

Gasversorgung Hochdruck (Gas HD)

Plangrundlagen:

- Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem Stand 11/2019

- Topografie Stand 09 / 2013 bis 2019

- IVL Pläne Stand 2020

- Leitungstrassenbestandsauskunft Stand 01/2020

- Weitere spezifische Plangrundlagen siehe Erläuterungsbericht

Neuplanung Entwässerung RTW

999

Nummerierung gemäß

Bauwerksverzeichnis

(siehe Anlage 12)
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