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Entwässerungsmulde

Breite ca. 2,50 m
Tiefe ca. 50 cm

Homogener
Damm

Dammkronenweg
Regelaufbau
Schotterweg

279,95

5,00

= m+NHN289,80V            H1            H2  Z  = Z   = Z

ca. 272,40

Wühltierschutz aus Schotter 0/56
d = 30 cm

Oberboden andecken d = 20 cm

Entwässerungsmulde
Oberflächenwasser

Kontrollschacht Hangdränage

Oberbodenabtrag, d = 30 cm

Bestehenden MW-Kanal und WV-Leitung rückbauen

Dränageleitungen 2 x DN 200

Geotextil GRK 4

Bohrpfahlwand als Untergrundabdichtung, d = 80 cm;
Einbindung in die Verwitterungszone des Buntsandsteines mindestens 1,0 m;
Endtiefe nach Festlegung vor Ort

Graben verfüllen

Ggf. Bodenverbesserung/ -verfestigung in
der Aufstandsfläche mit Kalkzement
Ausführung in Abstimmung mit dem Bodengutachter

Pferdelitzen-Zaun in Abstimmung mit RKB herstellen
Wild passierbar, von GOK bis 1 m offen
Pfostenabstand = 5 m, Höhe = 1,5 m
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Oberboden andecken d = 20 cm

Oberbodenabtrag, d = 30 cm

Wühltierschutz aus Schotter 0/56
d = 30 cm

Bestehenden MW-Kanal und WV-Leitung rückbauen

Bohrpfahlwand als Untergrundabdichtung
d = 80 cm

Pflasterrinne
Oberflächenwasser

Dränageleitungen 2 x DN 200

Flächenfilter Hangdränage

Geotextil GRK 4
Graben verfüllen

Ggf. Bodenverbesserung/ -verfestigung in
der Aufstandsfläche mit Kalkzement
Ausführung in Abstimmung mit dem Bodengutachter

Pferdelitzen-Zaun in Abstimmung mit RKB herstellen
Wild passierbar, von GOK bis 1 m offen
Pfostenabstand = 5 m, Höhe = 1,5 m
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Regelaufbau Dammkronenweg M 1:50

  5 cm Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/56
30 cm Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement

(Ausführung in Absprache mit Bodengutachter)

Oberboden andecken Wegplanum
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Regelaufbau Asphaltweg M 1:50

  8 cm Asphalttragdeckschicht 0/16
30 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/56
30 cm Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement

(Ausführung in Absprache mit Bodengutachter)
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Legende:
Oberbodenandeckung

Dammschüttmaterial

Schottertragschicht

Bodenverbesserung/ - verfestigung

Geotextil GRK 4

Schotter

Asphaltdeckschicht

W
AL

D
 +

 C
O

R
BE

 C
on

su
lti

ng
 G

m
bH

   
C

AD
 F

or
m

at
: 1

22
5 

m
m

 x
 6

80
 m

m
   

Fl
äc

he
: 0

,8
3 

m
²

C
AD

 F
or

m
at

:1
22

5 
m

m
 x

 6
80

 m
m

   
Fl

äc
he

: 0
,8

3 
m

²

< 
La

yo
ut

 B
lö

ck
e

Maßstab: 1:100
10 42 6 8 10m

NAMEDATUM

PLANINHALT

ENTWICKELT

BEARBEITET

GEPRÜFT

PROJEKTNUMMER

OBJEKTPLANER

UNTERSCHRIFT AUFTRAGGEBER UNTERSCHRIFT OBJEKTPLANER

MASSSTAB

LAGESYSTEM

PLANUNGSSTAND

HÖHENSYSTEM

WASSERVERBAND Wasserverband Losse
Leipziger Str. 463
34260 Kaufungen
www.wasserverband-losse.de

Hügelsheim Stuttgart Haslach
Am Hecklehamm 18
76549 Hügelsheim

Tel: 07229 / 1876-00
Fax: 07229 / 1876-777

www.wald-corbe.de

WALD + CORBE  Consulting  GmbH
Schwetzingen

Bau des Hochwasserrückhaltebeckens
Helsa

Querprofile
Hauptdamm Station HD 0+800 und HD 0+820
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