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Ubersichtslageplan Bauwerke

Ldngsschnitt und Horizontalschnitt Tunnel stidl. der S—Bahn

km 155+531.250 bis 155+269.630

Ldngsschnitt und Horizontalschnitt Tunnel

km 155+269.630 bis 154+675.000

Ldngsschnitt und Horizontalschnitt Tunnel

km 154+675.000 bis 154+000.000

Ldngsschnitt und Horizontalschnitt Tunnel

km 154+000.000 bis 153+300.000

Querschnitte Tunnel, Schnitte A—A u. B-B

Querschnitte Tunnel, Schnitte C-C bis F-F

Querschnitt Tunnel siidl. der S—Bahn, Schnitt G-G

Ubersichtsplan Betriebseinrichtungen und Verkehr

Betriebsgebdude an der BaurstraBe

FuBgangerbriicke Osdorfer Weg, Draufsicht, Ansicht und Schnitte
Portalscheiben an der S—Bahn—Briicke, Draufsicht, Ansicht und Schnitte
Portalscheibe BehringstraBe, Draufsicht, Ansicht und Schnitte
Portalscheibe Nord, Draufsicht, Ansicht und Schnitte

Ldrmschutzwdnde Altona, Regelausbildung entlang der Autobahn

LSW21 Ldrmschutzwinde WalderseestraBe, Draufsicht, Ansicht und Schnitt
Tunnelquerung der S—Bahnbriicke K33, Draufsicht, Ldngs— u. Querschnitt
BaurstraBe — Absenkung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich mit der S—Bahn
Draufsicht, Ldngs— u. Querschnitt

Verkehrszeichenbriicke in km 152+985.000, Draufsicht, Langs— u. Querschnitt
Baugrubenverbau

Behelfsbriicke Bahrenfelder Chaussee, Draufsicht, Ldngs— u. Querschnitt
Behelfsbriicke Bahrenfelder Chaussee — Phasenplan

Behelfsbriicke Osdorfer Weg, Ldngs— u. Querschnitt

Behelfsbriicke Osdorfer Weg, Draufsicht Bauphasen 1 bis 4

Behelfsbriicke Osdorfer Weg, Draufsicht Bauphasen 5 bis 8
Behelfsbriicke Osdorfer Weg, Draufsicht Bauphasen 9 bis 10
Behelfsbriicke BaurstraBe, Draufsicht, Ldngs— u. Querschnitt
Behelfsbriicke BehringstraBe, Draufsicht Bauphasen 0 bis 3
Behelfsbriicke BehringstraBe, Draufsicht Bauphasen 4 bis 7
Behelfsbriicke BehringstraBe, Ldngs— und Querschnitte
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Freie und Hansestadt Hamburg
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Auftragsverwaltung fur die Bundesfernstral3en

StraRe: A7 Station:
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Unterlage / Blatt-Nr.: 15.1

Planverzeichnis zu Unterlage 15.2

A 7, 6/8-streifige Erweiterung
von der AS HH-Othmarschen bis zur Landesgrenze HH/SH
Planungsabschnitt Altona
AS HH-Othmarschen (m) - AS HH-Volkspark (0)
Betr.-km 155+900 - Betr.-km 152+500
Planfall "Optimaler Stadtebau - langer Tunnel"
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