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Schnitt durch Stromnetz Hamburg-Leitungen

Deutsche Telekom AG / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Regen-,Schmutz- und Mischwassersiele

Hamburger Wasserwerke

Legende Leitungen

vorhanden

Gasnetz Hamburg (ehem. Hamburg Netz GmbH)

aufzuhebengeplant

Stromnetz Hamburg (ehem. Vattenfall Europe Hamburg)

unterirdisch

Die Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Versorgungsträger eingetragen. Sollten diese Angaben falsch sein bzw.
den Gegebenheiten nicht entsprechen, so haben die Leitungsgesellschaften auch die daraus resultierenden Folgekosten zu tragen!
Dieser Plot wird bei Änderung nicht eingezogen. Schächte sind in den jeweiligen Trassen zu realisieren.
Die genaue Lage und Überdeckung der vorhandenen Leitungen sind vor Ort durch Aufgrabungen festzustellen.
Sind Stromnetz Hamburg-Leitungsschnitte nicht dargestellt, können diese den Originalunterlagen entnommen werden.
Die Leitungen der Colt-Telecom liegen teilweise in den ehemaligen Gasrohren von HamburgNetz.

Hinweise
Die Leitungstrassenplanung ersetzt nicht die Objektplanung der jeweiligen Leitungsträger.
Durch den Leitungsträger ist zwingend zu prüfen, ob es Höhenkonflikte z. B. mit querenden Leitungen gibt, oder ob sich mögliche
Konflikte aus dem geplanten Bauablauf ergeben.
Die Höhenstaffelung gemäß DIN 1998 und die einzuhaltende Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Weiterhin hat der Leitungsträger die vorhandenen und geplanten Deckenhöhen der Straßenplanung zu berücksichtigen.

geplante Fernwärmetrasse

Leitungstrassenplanung Nord
Abschnitt 11.2
M 1:500

x594mm 841mm

Bauwerks- und Leitungstrassenplan
Abschnitt 11.2

1:500
LA-BW-018

wilhelm.tel GmbH / willy.tel GmbH

FWS-West
Planfeststellung


