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Querung S-Bahn-Brücke
Rohrvortrieb Abschnitt 10

Gleisquerung S-Bahn-Brücke - Rohrvortrieb Abschnitt 10
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Hamburg Netz - DN 160 PE

HWW - DN 100 GG
bruchgefährdete Ltg.!

A

Parkstraße

ca. 45 m Rohrrelining KMR DN 800 (Da 1100), Rohrlänge 6m

jeweils für Vor- und Rücklauf:

ca. 45 m Rohrvortrieb DN 1400 (Mantelrohr)

S-Bahn-Brücke
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Startbaugrube
L/B mind. 8,0/7,0 m
Revisionsschacht
S-Bahn Nord

Zielbaugrube
L/B mind. 8,0/7,0 m
Revisionsschacht
S-Bahn Süd

Achsversatz
Z-Versprung 
Vor-/Rücklauf 
ca. 4 m

Druckbereich 

Brückenwiderlager

Achsversatz
Z-Versprung 
Vor-/Rücklauf 
ca. 4 m
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Parkstraße
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   Druckbereich 

Brückenwiderlager

KMR DN 800 (Da 1100)
Gleitkufen für Ringspalt 15 cm
Vortriebsrohr DN 1400
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vorh. Fernwärmeleitung Vattenfall
vorh. Wasserleitung HWW
vorh. Telekommunikationleitung D. Telekom
vorh. Telekommunikationleitung Dataport
vorh. LWL-Leitung ServTec
vorh. Stromleitung Stromnetz Hamburg
vorh. Steuerkabel Wasserleitung
vorh. Steuerkabel Gasleitung
vorh. 110 kV-Freileitung Stromnetz Hamburg
vorh. Gasleitung Hamburg Netz
vorh. Siel HSE
vorh. Sielanschlussleitung
vorh. Mineralölfernleitung (stillgel.)

vorh. Bestandsdaten

vorh. Baum

Planung
gepl. FWS-West Vorlaufleitung

gepl. FWS-West Rücklaufleitung

gepl. Baugrube
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ca. 45 m Rohrrelining KMR DN 800 (Da 1100), Rohrlänge 6m

jeweils für Vor- und Rücklauf:
ca. 45 m Rohrvortrieb DN 1400 (Mantelrohr)
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Vor-/Rücklauf 
ca. 4 m
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L/B mind. 8,0/7,0 m
Revisionsschacht
S-Bahn Nord

Zielbaugrube
L/B mind. 8,0/7,0 m
Revisionsschacht
S-Bahn Süd
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