Strallenbauverwaltung:
Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Auftragsverwaltung flr die Bundesfernstrafien

StralRe: A 26 / Abschnittsnummer: VKE 7052 / Station: km 1+950,000 bis 5+840,895

A 26 Hafenpassage Hamburg
AK HH-Suderelbe (A 7) bis AD/AS HH-Stillhorn (A 1)
Abschnitt 6b: AS HH-Hafen-Sid (o) bis AS HH-Hohe Schaar (m)

PROJIS-Nr.: 02019905 00

FESTSTELLUNGSENTWUREF /
1. PLANANDERUNG
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Ringgrabensystem

U Anderung im Deckblattverfahren

18.5.2A | Anderung aller BeckengréfRen

Ermittlung Bestandsvolumina aus DGM

Bauzeitliches Absenken des Dauerwasserspiegels im RRB2 (DHL)
Bauzeitlilche Uberschiittung RRB1

Einfugen eines zweiten Umbauschritts

Vereinfachung der Darstellung der Berechnung
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DEGES A26 Ost, VKE 7052, RE-Feststellungsentwurf / 1. Plandnderung Unterlage 18.5.2 A
RRB im Siidlichen Ringgraben:
Ermittlung der Einstauvolumina
1. Ubersicht
Objekt Istzustand Bauzustand A Bauzustand B Endzustand
m3 mNHN* m3 mNHN* m3 mNHN* m3 mNHN*
RRB 2 (DHL) 8820 (3,80-5,15) 9.200 (3,30-5,15) 9.790 (3,30-5,15) 9.060 (3,80-5,15)
RRB 2 Nord 1.880 (3,99-5,15) 1.880 (3,99-5,15)

Ringgrabenverrohrung (Endzustand = Bauzustand)
Ringgrabenverrohrung Bauzustand
Ringgraben unverrrohrt

2300 (bis 5,15)

2300 (bis 5,15)

630 (bis 5,15)
240 (bis 5,15)

630 (bis 5,15)

RRB 1 Sud 1.150 (4,32-5,15)

RRB 1 (Kala) 870 (4,67 - 5,15) 870 (4,67 - 5,15) 1.100 (4,67-5,15)
Summe 11.990 12.370 12.540 13.820

Differenz zu Istzustand 380 550 1.830

*nutzbares Einstauvolumen
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DEGES

A26 Ost, VKE 7052, RE-Feststellungsentwurf / 1. Plandnderung

RRB im Siidlichen Ringgraben:
Ermittlung der Einstauvolumina

2. Ermittlung der Riickhaltevolumina - geplante Becken

RRB 2 (DHL) ohne Nordteil

Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m3
5,15 6.779 7.406
3,80 4.288 1.792
3,30 2.924 0
Summe 9.200

RRB2 (DHL) Endzustand mit Fundamenten

Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m3
5,15 6.200 7.494
3,80 4.927 486
3,70 4.795 1.812
3,30 4.269
Summe 9.790

RRB2 (DHL) Endzustand nur mit Pfeilerstiitzen

Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m3
5,15 7.381 9.057
3,80 6.059 598
3,70 5.899 2.234
3,30 5.276
Summe 11.890

Vossing / LAP

RRB1 (Kala) Endzustand

Unterlage 18.5.2 A

RRB 2 Nord
Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m?3
5,15 1.943 1.880
3,99 1.323 705
3,40 1.072
November 2022

Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m?3
5,15 2.400 1.100
4,67 2.178
4,44
RRB 1 Sid
Hohe Flache V Lamelle
m NHN m? m?3
5,15 1.536 1.150
4,32 1.238
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DEGES A26 Ost, VKE 7052, RE-Feststellungsentwurf / 1. Plandnderung
RRB im Siidlichen Ringgraben:

Ermittlung der Einstauvolumina

Unterlage 18.5.2 A

3. Ermittlung der Riickhaltevolumina - verrohrter Ringgraben (Regensiel)

max. Einstau

Sohle Gefalle DN I Vollfillung Einstau oben Flache oben | Einstau unten = Flache unten Vv
mNHN %0 mm m m m? m m? m?3
4,67
2,44 1400 94,30 nein 0,48 0,47 0,71 1,54 94,59
4,44
1,54 1400 77,80 nein 0,71 0,78 0,83 1,54 90,37
4,32
0,00 1400 114,00 nein 0,83 0,95 0,83 1,54 141,93
4,32
1,01 1400 405,40 nein 0,83 0,95 1,24 1,54 504,73
3,91
2,95
2,03 1000 49,30 ja 2,20 0,79 2,3 0,79 38,72
2,85
Retentionsvolumen Endzustand 630
Retentionsvolumen nur Bauzustand 240
Retentionsvolumen Summe Bauzustand 870
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