

Planfeststellung, 1. Änderung
U5 Ost: City Nord bis Bramfeld

Anlage 09.00 **Bauwerksverzeichnis Teil B, Leitungen
und Siele**

Träger des Vorhabens:



gez. Holk

Hamburg, ~~21.02.2019~~ 24.02.2020

Unterschrift

Aufgestellt im Auftrag der HOCHBAHN durch:



gez. Karpa

Hamburg, ~~21.02.2019~~ 24.02.2020

Unterschrift