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Nordex Energy SE & Co. KG STRENG VERTRAULICH
Langenhorner Chaussee 600 DER INHALT DIESES DOKUMENTS IST BETRIEBS- 
22419 Hamburg UND GESCHÄFTSGEHEIMNIS

Posten Maßnahmen Menge Preis je Gesamtpreis
Einheit (TCS164B)

Rotorblätter Entsorgung GFK 59,80 t
Erlöse Kupfer 0,10 t
Erlöse Elektroschrott 0,20 t

Rotornabe Entsorgung GFK 0,93 t
Erlöse Stahl 58,00 t
Erlöse Elektroschrott 2,40 t

Maschinenhaus Entsorgung GFK 2,50 t
Erlöse Stahl 126,00 t

 - Triebstrang 
    (Annahme 50% Stahl im Generator)

75.00
(5.85)

t
t

 - Maschinenhaus 51,00 t

Maschinenhaus Elektro-
komponenten

Erlöse Elektroschrott
 - Schaltschränke, Pumpen

1,65 t

Erlöse Kupferanteile 18,55 t

 - Umrichter 2,70 t

 - Transformator 9,00 t

 - Generator 
   (Annahme 50% Kupfer)

5,85 t

 - Kabeln 1,00 t
Erlöse Aluminium 
 - Begehebene, Netzkabel

0,50 t

Turm Typ TCS164B Erlöse Stahl aus Turmsegmenten 183,00 t
Abriss, Transport, Entsorgung 
Beton

452,00 t

Erlöse Stahl Bewehrung 48,00 t
Vorspannglieder 41,00 t

Schaltschränke, Schaltanlage Erlöse Elektroschrott 3,50 t

Fundament TCS164B (mit 
Auftrieb)

Abriss, Transport, Entsorgung 
Beton

748,0 m³

Erlöse Stahl Bewehrung inkl. 
Ankerkorb

101,00 t

Verkabelung Aluminium 0,90 t

Sonderabfallstoffe Entsorgung 3,04 t

Personalkosten Demontage 4,00 Tage

Krankosten inkl. Auf- und Abbau 4,00 Tage

Kranstellflächen (bei "Just-
in-Time" Lieferung)

Rückbau, Entsorgung 1375,00 m²

Summe Rückbaukosten

Mit freundlichen Grüßen,

Nordex Energy SE & Co. KG

Sales Germany

Berechnungsbeispiel für den Rückbau einer N149/5.X mit 164 m Nabenhöhe
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