Errichtung und Betrieb von fiinf Windenergieanlagen WIND-projekt Ingenieur-
im ,,Windpark Wedendorfersee” Landkreis Nordwestmecklenburg und Projektentwicklungsgesellschaft
4 x VestasV 162, 1 x Vestas V 172

Ermittlung der Riickbaukosten

Streng Vertraulich. Der Inhalt dieses Dokumentes ist Betriebs- und Geschaftsgeheimnis!

WEA Riickbaukosten

Menge

N 4

Demontage V162 - NH 169 (ohne Erlose)
Demontage V172 - NH 175 (ohne Erlose) 1
Inflationsaufschlag 1% auf 20 Jahre) 20%
Gesamtriickbaukosten netto
MwsSt. 19%
Brutto-Riickbaukosten gesamt
Infrastruktur Riickbaukosten

Menge
Zuwegung [m?], Kranstellfliche [m?] 19.228
Zwischensumme
Inflationsaufschlag (1% auf 20 Jahre) 20,0%
Gesamtriickbaukosten netto
MwSt. 19%

Brutto-Riickbaukosten Infrastruktur

Riickbaukosten insgesamt
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