

| Zusammenstellung der Kosten | | |
|--|--|--|
| Kostengruppe | Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO | Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO |
| Summe 100 - Grundstück | | |
| Summe 200 - Herrichten und Erschließung | | |
| Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen | 11.242.880,00 | |
| Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen | 20.578.080,00 | |
| Summe 500 - Außenanlagen | 270.091,00 | |
| Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke | | |
| Summe 700 - Baunebenkosten | 46.000,00 | |
| | | |
| Gesamtkosten | Summe GSK | 32.137.051,00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Kosten je WKA | 4.017.131,38 |
|----------------------|---------------------|

| Kostengruppe | Teilbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO | Gesamtbetrag einschl./ohne Umsatzsteuer *) EURO |
|--------------------------|--|--|
| # Grundstück | | |
| # Grundstückswert | 0,00 | |
| # Grundstücksnebenkosten | 0,00 | |
| # Freimachen | 0,00 | |
| | | |
| 0 | | |

| | | |
|-------------------------------------|------|--|
| # Herrichten und Erschließen | | |
| # Herrichten | 0,00 | |
| # Öffentliche Erschließung | 0,00 | |
| # Nichtöffentliche Erschließung | 0,00 | |
| # Ausgleichsabgaben | 0,00 | |
| # Übergangsmaßnahmen | 0,00 | |
| | | |
| 0 | | |

*) nicht zutreffendes streichen