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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis) Unterlage 10
far die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt VO%
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
- von Betr.-km: Allgemeines Zur Erhéhung der erforderlichen Stellplatzkapazitaten wird die Tank- und
104+822 Rastanlage beidseitig erweitert.
bis Betr.-km . s
106+898 Insgesamt wird die dstliche Anlage auf 216 LKW-, 14 Bus / Caravan- und
120 PKW-Parkstande erweitert. Bei der westlichen Anlage sind es
Kostentrager 186 LKW-, 16 Bus / Caravan- und 102 PKW-Parkstande.

Die bestehenden Tankstellen mit Tankshops und die vorh. Rasthauser
bleiben unveréndert.

Beidseitig sind fir die Erweiterungen neue Regenriickhaltebecken
vorgesehen.

Die durch die Erweiterung / Neubau und Umgestaltung bedingten Eingriffe
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden durch geeignete
KompensationsmafRnahmen ausgeglichen.

Soweit kein anderer Kostentrager genannt wird, ist gem. 85 Fern-
strallengesetz (FStrG) der Bund vertreten durch die BundesstraRenbau-
verwaltung Trager der StralRenbaulast.

Ebenso obliegt dem Bund, vertreten durch die StraRenbauverwaltung des
Landes Niedersachsen vertreten durch die NLStBV-Geschéftsbereich
Verden, ab 01.01.2021 Autobahn GmbH des Bundes, AuRenstelle Verden,
die Unterhaltung (Verkehrssicherungsplicht, Erhaltung und Erneuerung).
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis)

Unterlage 10

fur die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorﬁ
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
1 T+R Ost-und | Grundstiicks- a) (E)und (V): Rechtmafig angelegte Grundstuckszuwegungen (Zufahrten und Zugénge) | Unterlage 7, BI. 2
Westseite zuwegungen wie bisher im Bereich des untergeordneten Wegenetzes werden, auch wenn sie aus
sowie AS den Planen nicht ersichtlich sind, soweit notwendig auf Kosten des
Allertal Allgemein b) (E) und (U) auRRerhalb der StraBenbaulasttragers im Benehmen mit den Anliegern geandert oder in
StralRengrundstiicksgrenze: gleichwertiger Bauweise und vorhandener Breite wieder hergestellt.
?lIJG; gs;les%e;[;en . Falls fur entfallende rechtmafige Zuwegungen kein Ersatz geschaffen wer-
grund: . . "
: ; den kann, werden die betroffenen Anlieger durch den StraRenbaulasttrager
die Anlieger 1
entschadigt.
Die vorstehenden Regelungen gelten jedoch nicht, wenn es aufgrund eines
Gesetzes, Verwaltungsaktes oder Vertrages dem Anlieger obliegt, die
notwendigen Anderungen auf eigene Kosten selbst durchzufiihren.
2 T+R Ost-und | Grundstiicks- a) und b) (E) und (U): Die Grundstiickseinfriedigungen missen, soweit im Bauwerksverzeichnis | Unterlage 7, Bl. 1+2
Westseite einfriedigungen wie bisher nicht einzeln aufgefiihrt, wenn nétig, geandert werden.
sowie AS der jeweilige Grundstiickseigentiimer Die Einzelheiten werden zwischen dem Stralenbaulasttrager und den
Allertal Allgemein Anliegern auRerhalb des Planfeststellungsverfahrens in den zu fiihrenden
Entschadigungsverhandlungen geregelt.
3 T+R Ost-und | Ver- und Entsor- a) und b) (E) und (V): Rechtmafig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, | Unterlage 7, Bl. 1+2
Westseite gungsleitungen wie bisher Kanalisation, Dranagagen u.&., die aus den Planen nicht ersichtlich oder im
sowie AS das jeweilige Versorgungsunternehmen | Bauwerksverzeichnis nicht aufgefuhrt sind, hat der Leitungstrager im
Allertal Benehmen mit dem Trager der StralRenbaulast im notwendigen Maf3 zu

Fernmeldeleitungen

Deutsche Telekom AG
Colt Telekom GmbH

andern.
Kostentrager:

a) Leitungen innerhalb des StralRengrundstiicks

Die Kostenregelung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen und
bestehenden Vertragen (Rahmenvertrag, Sammelvertrag). Bestehen keine
Vertrage, so sind die Fragen der Baudurchfiihrung und der Kostentragung,
soweit sie einer Regelung bediirfen, in Form einer Vereinbarung zu klaren.

b) Leitungen auBBerhalb des StraRengrundstiicks
Soweit vertragliche Verpflichtungen bestehen bzw. die Leitung dinglich
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis) Unterlage 10
far die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorﬁ
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen

Nr. cke oder Ach-

b) Kunftiger

sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
gesichert ist, richten sich die Kosten fiir Sicherung und Verlegung nach den
Vertragen.
c¢) Fernmeldeanlagen
Fir Fernmeldeanlagen ergibt sich die Kostenregelung nach gesetzlichen
Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22. Juni
2004. Die Benutzung der Verkehrswege durch Telekommunikations-
leitungen regelt sich nach den Bestimmungen des Teil 5, Abschnitt 3 —
Wegerechte- §§ 68 bis 77 des TKG
4 | Westseite vorh. a) (E)und (V): Das vorhandene Regenriickhaltebecken (RRB) sudlich der L 180 westlich | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km Ruckhaltebecken Bundesrepublik Deutschland der BAB7 wird im Bereich des Zulaufes aus der vorgeschalteten | und Unterlage 13
106+200 (Becken 1) BundesstralRenverwaltung Sedimentationsanlage durch die geplanten Autobahnanschlisse und deren
mit b) (E) und (U): Dammbdschungen (berbaut. Gleiches betrifft auch die Ablaufleitung zur

Einleitungsstelle 1

Bundesrepublik Deutschland
BundesstralRenverwaltung

JAller.

Die Zulaufleitung und der Zulauf des RRB werden entsprechend verlegt.
Wie bisher wird das Oberflachenwasser der vorh. Tank- und Raststatten-
bereiche Ost und West zzgl. Abschnitte der Richtungsfahrbahn Uber ein
Rohrleitungssystem dem RRB zugefiihrt. Das verbleibende Speicher-
volumen von ca. 2.090 m? ist ausreichend, da gréRere Teilbereiche bei der
Umgestaltung entsiegelt werden, so dass eine Aufweitung nicht erforderlich
wird. Das RRB erhélt eine neue Zufahrt von der Anschlussstellenfahrbahn
ausgehend.

Die Ablaufleitung zur ,Aller* liegt in der geplanten Fahrbahn und wird an
den neuen Béschungsful? verlegt.

Der Bund tragt die Baukosten.
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis)

Unterlage 10

far die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorﬁ
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
2 3 4 5 6
5 | Westseite Versickerungsbecken | a) --- Das Oberflachenwasser der Richtungs- und Anschlussfahrbahn Bereich | Unterlage 7, BI. 1
Betr.-km (Becken 2) b) (E) und (U): Ausfahrt Hamburg-Hannover (Westseite) wird Uber ein Mulden- / Rohr- | und Unterlage 13
105+350 mit Bundesrepublik Deutschland leitungssystem dem Versickerungsbecken zugefiihrt. Die ausbaubedingten
Einleitungsstelle 2 BundesstraRenverwaltung Mehrwassermengen werden dort zuriickgehalten.
Das Becken wird als flaches Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem
Absetzbereich gestaltet. Der Zulauf erfolgt Giber eine Rohrleitung DN 500.
Die Uberlaufschwelle vom Absetz- in den Versickerungsbereich wird mit
einer Gero6llschittung gesichert. Zur Rickhaltung von Schwimmstoffen wird
eine schwimmende Tauchwand vorgesehen. Der Absetzbereich bindet in
das Grundwasser ein und erhdlt eine auftriebssichere Sohlabdichtung. Die
Beckenzufahrt ist von der Ausfahrtrampe geplant. Eine Rasenansaat ist
vorgesehen. Der Notuberlauf {Graben) entwassert in Richtung der
Ostlichen Muldenentwasserung die-angrenzende-Waldflache.
Der Bund tragt die Baukosten.
6 Westseite Versickerungsbecken | a) --- Das Oberflachenwasser der Richtungs- und Anschlussfahrbahn, sowie die | Unterlage 7, BI. 1
Betr.-km (Becken 3) b) (E) und (U): gepl. LKW-Stellplatzanlage Bereich Ausfahrt Hamburg-Hannover (West- | und Unterlage 13
105+670 mit Bundesrepublik Deutschland seite) wird Uber ein Mulden- / Rohrleitungssystem dem Versickerungs-

Einleitungsstelle 3

BundesstralRenverwaltung

becken zugefiihrt. Die ausbaubedingten Mehrwassermengen werden dort
zurtickgehalten.

Das Becken wird als flaches Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem
Absetzbereich gestaltet. Der Zulauf erfolgt Giber eine Rohrleitung DN 600.
Die Uberlaufschwelle vom Absetz- in den Versickerungsbereich wird mit
einer Gero6llschittung gesichert. Zur Rickhaltung von Schwimmstoffen wird
eine schwimmende Tauchwand vorgesehen. Der Absetzbereich bindet in
das Grundwasser ein und erhdlt eine auftriebssichere Sohlabdichtung. Die
Beckenzufahrt ist vom neuen LKW-Parkplatz geplant. Eine Rasenansaat ist
vorgesehen. Der Notlberlauf DN 800 entwassert in die Entwasserungs-
mulde der Ausfahrtrampe Achse 500.

Der Bund tragt die Baukosten.
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis)

Unterlage 10

far die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vor:
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
7 Ostseite Versickerungsbecken | a) --- Das Oberflachenwasser der gepl. LKW-Stellplatzanlage Bereich Zufahrt | Unterlage 7, BI. 1
Betr.-km (Becken 4) b) (E) und (U): Hannover-Hamburg (Ostseite) wird tber ein Mulden- / Rohrleitungssystem | und Unterlage 13
105+500 mit Bundesrepublik Deutschland dem Versickerungsbecken zugefuhrt. Die ausbaubedingten Mehrwasser-
Einleitungsstelle 4 BundesstraRenverwaltung mengen werden dort zurlickgehalten.
Das Becken wird als flaches Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem
Absetzbereich gestaltet. Der Zulauf erfolgt Giber eine Rohrleitung DN 800.
Die Uberlaufschwelle vom Absetz- in den Versickerungsbereich wird mit
einer Gero6llschittung gesichert. Zur Rickhaltung von Schwimmstoffen wird
eine schwimmende Tauchwand vorgesehen. Der Absetzbereich bindet in
das Grundwasser ein und erhdlt eine auftriebssichere Sohlabdichtung. Die
Beckenzufahrt ist vom neuen LKW-Parkplatz geplant. Eine Rasenansaat ist
vorgesehen. Das Becken erhélt keinen Nottuberlauf.
Der Bund tragt die Baukosten.
8 Westseite Betriebszufahrten a) -- Die vorh. Zufahrt von der L 180 zur o&stlichen T+R Anlage wird in | Unterlage 7, Bl. 1+2
Betr.-km b) (E) und (U): rickgebauter Form weiterhin als Betriebszufahrten und als Zufahrten fir
105+840 Bundesrepublik Deutschland Rettungsdienste, Polizei und Mitarbeiter der T+R Anlage genutzt.
und BundesstralRenverwaltung Die bestehende Zufahrt zur westlichen T+R Anlage wird riickgebaut und
106+000 ca. 15m westlich als Betriebszufahrten und als Zufahrten fur
Ostseite Ruckwartige Anbindundung am westl. Rettungsdienste, Polizei und Mitarbeiter der T+R Anlage neu hergestellt.
Betr.-km Raststattengebaude Beide Betriebszufahrten werden mit einer derart geeigneten
106+000 a) -- Schrankenanlage versehen, dass eine Nutzung durch Dritte nicht erfolgen
Und b) (E) und (U): kann. Auf der Westseite wird westlich des vorh. Tank- und
106 +180 Tank und Rast Rastanlagegebdudes eine ruckwartige Anbindung als Betriebszufahrt
vorgesehen.
Der Bund tragt die Baukosten.
9 Ostseite Pendlerparkplatz a) -- An der L 180 wird 6stlich der geplanten Anschlussrampe ein P+R Parkplatz | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km b) (E) und (U): fir ca. 20 Fahrzeuge geplant. Der Parkplatz erhalt einen Aufbau gem.
106+300 Bundesrepublik Deutschland RStO.

BundesstralRenverwaltung

Der Bund tragt die Baukosten
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis) Unterlage 10
fur die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorg
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
10 | A7 Betr.-km Anschlussstelle Anschlussstelle Die L 180 wird mittels Anschlussrampen im Nordwest-, Sidwest- und | Unterlage 7, Bl. 1+2
104+822 Allertal a) -- Nordostquadranten an die BAB 7 angeschlossen. In den Einmiindungs-
bis (L180/AT7) b) (E) und (U): bereichen der L 180 werden nach Erfordernis Linksabbiegestreifen vor-
106+997 Bundesrepublik Deutschland gesehen. Der auf der Sudseite der L 180 verlaufende Radweg wird
BundesstralRenverwaltung entsprechend angepasst.
Iéé?_ggl?éetr.-km ;)18_(_)_ Kostentrager der Anschlussstelle ist der Bund mit einer anteiligen Kosten-
bis b) (E)und (U): beteiligung des Landes Niedersachsen.
30+258 Land Niedersachsen Die Unterhaltung regelt sich nach § 13(2) FStrG in Verbindung mit § 1
FStrKrV vom 31.07.2009.
11 | Ostseite Klaranlagenzufahrt a) (E)und (V): Durch die Aufweitung der L 180 im Zuge der Anschlussstelle wir die Zufahrt | Unterlage 7, BI. 2
A7 Betr.-km von der L 180 wie bisher zur Klaranlage teilweise tberbaut. Die Zufahrt wird lage- und hhenmafig
106+230 angepasst und wieder an die L 180 angebunden. Die Befestigung ist
b) (E) und (U) auRRerhalb der bitumings.
L180 Betr.-km StraBengrundstiicksgrenze: i
30+080 die Anlieger Der Bund tragt die Baukosten.
(rechts) (V) auf StraRengrund:
Land Niedersachsen
12 | Westseite Rickbau der a) (E)und (U): Die geplanten Autobahnanschliisse sudlich der L 180 liegen innerhalb der | Unterlage 7, BI. 2
A7 Betr.-km Wirtschaftsweg- Gemeide Essel Uberflutungsgrenze der Aller. Der durch die neuen Anschliisse und deren
106+100 rampe Dammbdschungen verdrangte Hochwasseruberflutungsraum ist bis zur
b) (E) und (U) Hohe des amtlichen 100-jahrigen Hochwasserstandes auszugleichen. Als
L180 Betr.-km Bundesrepublik Deutschland Ausgleichsflache fur das verdrangte Retentionsvolumen ist der Riickbau
29+700 BundesstralRenverwaltung der Wirtschaftswegrampe auf der Westseite der Achse 800 sudlich der
(rechts) L180 vorgesehen. Eine Zuwegung der am Wirtschaftsweg liegenden

Flachen ist Gber den Wirtschaftsweg der von West heranfiihrt weiterhin
maoglich.

Der Bund tragt die Baukosten.
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis) Unterlage 10
fur die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt VO;
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
13 | Westseite Altwassergraben a) (E)und (V): Der westlich der BAB 7 verlaufende Altwassergraben wird durch den Bau | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km wie bisher der Anschlussstelle Uberbaut. Der Verlauf muss an die neuen
106+100 b) (E) und (U): Dammbdschungen angepasst werden. Die Funktionen bleiben erhalten.
bis wie bisher d traat di K
106+430 Der Bund tragt die Baukosten.
14 | Betr.-km Durchlasse a) (E)und (V): Durch den Bau der Anschlussstelle werden die jeweiligen Durchlassenden | Unterlage 7, BI. 2
106+442,013 wie bisher Uiberbaut. Die Durchlasse werden an die neue Bd&schungssituation
und BW 121 a b) (E) und (U): angepasst und entsprechend verlangert.
106+519,19 DN 1000 wie bisher Der Bund tragt die Baukosten:
BW 121b
DN 800
15 | Westseite Wirtschafts- / a) (E)und (U): Durch den Bau der Anschlussstelle wird der vorh. unbefestigte Wirtschafts- | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km Unterhaltungsweg Gemeinde Essel und | Unterhaltungsweg westlich parallel zur A7 mit Anbindung an den
106+500 die jeweiligen Marschweg tberbaut.
t1)I086+650 b) (GEr)ungtEJS;iselgentumer Der Weg wird versetzt neu wieder hergestellt.
Gemeinde Essel Der Bund trégt die Baukosten.
16 | Ostseite Wirtschafts- / a) (E)und (V): Durch den Bau der Anschlussstelle wird der vorh. unbefestigte Wirtschafts- | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km Unterhaltungsweg die jeweiligen / Unterhaltungsweg 6stlich der A7 Uberbaut.
éi036+370 b) (GEr)ungtEJS;iselgentumer Der Weg wird versetzt neu wieder hergestellt. Gleichzeitig wird die
106+480 Bundesrepublik Deutschland Anbindung des Weges an die L 180 an die neue Situation angepasst.

BundesstralRenverwaltung

Der Bund tragt die Baukosten.
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis)

Unterlage 10

fur die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorﬁ
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
17 | Ostseite Brunnen Nr.311 a) (E)und (V): Im Innenohr der geplanten Ausfahrt aus Richtung Hannover befindet sich | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km wie bisher der Bewdasserungsbrunnen Nr. 311 des Dachverbandes Aller-Béhme. Zur
106+320 b) (E) und (U): Erhaltung der Zuganglichkeit muss der Brunnen auf die AuRenseite des
wie bisher Ohres verlegt werden.
Der Bund tragt die Baukosten.
18 | Westseite Abwasserdruckrohr- a) (E)und (V): An sudlichen Dammful3 der L1180 und der vorh. riickzubauenden | Unterlage 7, BI. 2
Betr.-km leitung DN 150 PVC wie bisher Wirtschaftswegrampe verlauft eine Abwasserdruckleitung DN 150 PVC bis
106+210 b) (E) und (U): zur Klaranlage auf der Ostseite der BAB A7. Die Kreuzung der Autobahn
wie bisher erfolgt dabei in =Betr.-km 106+210. Im Zuge der gepl. Anschlussstelle wird
die Leitung an div. Stellen tberbaut. Die Leitung verbleibt in ihrer Lage und
wird entsprechend gesichert. Im Bereich des geplanten Rickbaus des
Wirtschafswegedammes BWV Nr.12 muss die Leitung umverlegt und
gesichert werden.
Der Bund tragt die Baukosten.
19 | T+R Ost- und Larmschutz- a) (E)und (U): Im Zuge der Baumalinahme werden folgende L&rmschutzeinrichtungen | Unterlage 7 Blatt 1+2
Westseite einrichtungen --- vorgesehen:
sowie AS Ostseite:
Allertal b) (E) und (U): LSLSele:

Bundesrepublik Deutschland
BundesstralRenverwaltung

Larmschutzwall h =4,50 m Bau-km 105+449 bis 105+706
. Py X

Larmschutzwand h = 3,50 m Bau-km 106+135 bis 106+224

Larmschutzwand h = 3,50 m Bau-km 106+479 bis 106+650

Westseite:

Larmschutzwall h =5,00 m Bau-km 105+443 bis 105+657

Der Bund tragt die Baukosten.
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis) Unterlage 10
far die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Vorg
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
20 | T+R Anlage Stromversorgung a) (E)und (V): Die Stromkabel zur Versorgung und Steuerung der Betriebseinrichtungen | Unterlage 7, Bl. 1+2
Ostseite E.ON Avacon der T+R Allertal West- und Ostseite werden fir die umgestalteten und
und b) (E) und (U): erweiterten Rastanlagen in lhrer Leistung / Lage angepasst und gesichert
Westseite E.ON Avacon bzw. flr die neuen Anlagenteile erweitert.
Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen bzw.
gesetzlichen Regelungen
21 | T+R Anlage Schmutzwasser- a) (E)und (V): Zum Anschluss der geplanten PWC-Anlagen werden Schmutzwassernetze | Unterlage 7, Bl. 1
Ostseite leitungen wie bisher auf der Ostseite um eine =249 m lange und auf der Westseite um eine
und b) (E) und (U): ~200 m lange Freigefalleleitung erweitert.
Westseite wie bisher
Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen bzw.
gesetzlichen Regelungen
22 | T+R Anlage Trinkwasserleitungen | a) (E) und (U): Die Trinkwasserleitungen fiir die Versorgung der T+R Allertal West- und | Unterlage 7, Bl. 1+2
Ostseite Stadtwerke Boehmetal Ostseite werden fiir die ungestalteten und erweiterten Rastanlagen in lhrer
und b) (E) und (U): Leistung / Lage angepasst und gesichert bzw. fir die neuen Anlagenteile
Westseite Stadtwerke Boehmetal erweitert.

Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen bzw.
gesetzlichen Regelungen
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Verzeichnis der Bauwerke, Wege, Gewasser und sonstigen Anlagen (Bauwerksverzeichnis)

Unterlage 10

fur die Erweiterung der Tank + Rastanlage Allertal Ost- und Westseite gfa'ltned Deckblatt Volrg
und den Neubau der Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 30.01.2020
Lfd. | Bau-km (Stre- Bezeichnung a) Bisheriger Vorgesehene Regelung Bemerkungen
Nr. | cke oder Ach- b) Kunftiger
sen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 6
23 | T+R Anlage Trinkwasserleitung a) (E)und (V): Im Zuge der gepl. Erweiterung der T+R Anlage Allertal West wird sowie in | Unterlage 7 BI.1
Westseite und | PVC 150 Stadtwerke Boehmetal Teilbereichen der T+R Anlage Allertal Ost wird eine vorh.
Ostseite b) (E) und (U): Trinkwasserleitung PVC 150 (berbaut. Die Leitung verbleit in ihrer Lage
Betr.-Km Stadtwerke Boehmetal und wird entsprechend gesichert.
105+600 Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden Vertragen bzw.
gesetzlichen Regelungen
24 | von Betr.-km: Wildschutzzéune a) und b) (E) und (U): Der vorhandene Wildschutzzaun wird im erforderlichen Umfang | Unterlage 7, Bl. 1+2
104+822 Bundesrepublik Deutschland aufgenommen und entsprechend den neuen Abmessungen an den
bis Betr.-km BundesstralRenverwaltung AuRenseiten neu wieder hergestellt.
106+898 Die Errichtung der Wildschutzzaune erfolgt unter Beachtung der giiltigen
mit Fassung der Richtlinien fiir Wildschutzzaune an Bundesfernstraflen.
weZt(s):itt-eund Der Bund tragt die Baukosten.
sowie AS
Allertal
25 | T+R Ost- und Landschaftspflege- a) -- Fir die Planfeststellungsunterlagen ist ein Landschaftspflegerischer | Unterlage 12
Westseite rische MaRnahmen b) (E) und (U): Begleitplan erstellt worden.
Zﬂ\évrlfaﬁs dGerLLedVZ?[I]l(I:iieigentUmer Durch die Erweiterung der Rastanlagen und den Neubau der Anschluss-

Bundesrepublik Deutschland
BundesstralRenverwaltung

stelle ergeben sich Eingriffe gemal § 14 Bundesnaturschutzgesetz (vom
29. Juli 2009). Die Eingriffe machen nach § 15 BNatSchG Kompensations-
mafRnahmen notwendig. Weitere Einzelheiten sind dem Landschaftspflege-
rischen Begleitplan (Unterlage 12) zu entnehmen.

Gleichfalls beachtet der Landschaftspflegerische Begleitplan die arten-
schutzrechtlichen Vorgaben gem. § 44 BNatSchG.
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