OU Luhdorf und Pattensen

Ergebnisse der Kostenberechnungen
Summe der Herstellungskosten der Variantenkombinationen mit Rangfolge

Unterlage 5.1.2
Rangfolge: 08.11.2019

Untersuchungsraum:

Summe Varianten Varianten stidlich Luhdorf und stidlich Pattensen

Beschreibungen

Variante 1-L und

Variante 1-L und

Variante 1-L und

Variante 1-L und

Variante 2.1-L und

Variante 1-P Variante 1.1-P Variante 2.2-P Variante 3.1-P Variante 2.1-P
Lange: 6,6 km Lange: 6,5 km Lange: 7,0 km Lange: 8,2 km Lange: 8,4 km
Sidvariante Sidvariante Sidvariante Sidvariante Sidvariante

Zusammenstellung der Hauptgruppen:

(inkl. MWSt)

Kostensumme Hauptgruppe 1: Grunderwerb

1.715.583,88 €

1.694.811,70 €

1.800.076,60 €

1.832.463,36 €

2.095.847,92 €

Kostensumme Hauptgruppe 2: Untergr., Unterbau, Entw.

8.920.001,19 €

8.817.546,90 €

9.324.418,96 €

10.287.239,11 €

11.126.998,01 €

Kostensumme Hauptgruppe 3: Oberbau

3.501.198,84 €

3.446.478,16 €

3.720.081,54 €

4.376.729,67 €

4.272.028,28 €

Kostensumme Hauptgruppe 4: Briicken

12.823.500,69 €

12.823.500,69 €

12.823.500,69 €

12.823.500,69 €

20.759.610,69 €

Kostensumme Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke (Trog)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kostensumme Hauptgruppe 8: Ausstattung

1.797.946,20 €

1.787.105,96 €

1.845.912,24 €

1.992.573,35 €

2.194.412,94 €

Kostensumme Hauptgruppe 9: Sonstige bes. Anl. u. Kosten
(inkl. Knotenpunkte)

6.966.389,35 €

6.959.220,84 €

6.988.026,88 €

7.446.246,08 €

6.635.306,02 €

Kostensumme insgesamt:

35.724.620,15 €

35.528.664,25 €

36.502.016,91 €

38.758.752,26 €

47.084.203,87 €

RANGFOLGE (Ingsgesamt):

2

1

3

5

6

Hinweis: Null - Plus-V auf RANG: 4 (vgl. U5.1)

In den Summen sind enthalten:

Briicken / Trog

BW 10, Briickenflache herstellen

5.391.360,00 €

5.391.360,00 €

5.391.360,00 €

5.391.360,00 €

1.053.000,00 €

Unterfiihrung Aubach

BW 11, Briickenflache herstellen

1.333.800,00 €

1.333.800,00 €

1.333.800,00 €

1.333.800,00 €

Unterfiihrung der Luhe

BW 12, Briickenflache herstellen

2.695.680,00 €

2.695.680,00 €

2.695.680,00 €

2.695.680,00 €

Unterfiihrung Luhe-Kanal

BW 11-12, Briickenflache herstellen

15.036.840,00 €

Unterfiihrung der Luhe, Abzugsgraben "alte Luhe" u Luhekanal

BW 13-1, Briickenflache herstellen (Eisenbahn)

1.355.211,00 €

1.355.211,00 €

1.355.211,00 €

1.355.211,00 €

1.355.211,00 €

Uberfiihrung der OHE Strecke

BW 13-2, Trogbauwerk herstellen (StralRe)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Unterfiihrung der OU zur Querung OHE Strecke

BW 14, Briickenflache herstellen

Uberfiihrung Wirtschaftsweg Reitanlage Twietenhof

Summe Bauwerke

10.776.051,00 €

10.776.051,00 €

10.776.051,00 €

10.776.051,00 €

17.445.051,00 €

Anderungen an StralRen durchfiihren, Knotenpunkte:

Einmindung in L 215 (Anschl. Untergeordn. westl. Pattensen abgekropft)

321.750,00 €

321.750,00 €

321.750,00 €

321.750,00 €

321.750,00 €

Einmindung in K 8 (Anschl. Untergeordn. nach Pattensen abgekrépft)

Einmiindung in K 37 (Anschl. Untergeordn. nach Pattensen abgekropft)

321.750,00 €

321.750,00 €

321.750,00 €

321.750,00 €

Kreisverkehrsplatz OUneu / K 8

Einmindung in L 215 (Anschl. Untergeordn. 6stl. Pattensen abgekropft)

Kreisverkehrsplatz OUneu / L 234 / K 37 (Umbau Bahlburger Kreuz)

643.500,00 €

643.500,00 €

643.500,00 €

Kreisverkehrsplatz K 37 / OUneu / K 37

614.250,00 €

Kreuzung K 7 / OU neu (Richtung Wulfsen u Richtung Pattensen)

351.000,00 €

351.000,00 €

351.000,00 €

351.000,00 €

351.000,00 €

Kreuzung L 217/ Dorfstr. Grevelau (Anschl. Untergeordn. nach Ashausen u
nach Grevelau abgekropft)

Einmindung in K 8 (Anschl. Untergeordn. nach Scharmbeck abgekropft)

Kreisverkehrsplatz OUneu / K 78 / K84

614.250,00 €

614.250,00 €

614.250,00 €

614.250,00 €

614.250,00 €

Kreisverkehrsplatz OUneu / L 234 /L 215

614.250,00 €

614.250,00 €

614.250,00 €

614.250,00 €

Kreisverkehrsplatz OUneu / L 234 /V2-L (V2.1-L)

614.250,00 €

Kreisverkehrsplatz vorh. L 234 / K 37 (Umbau Bahlburger Kreuz)

643.500,00 €

Einmindung in L 234 (Anschl. Untergeordn. nach Luhdorf abgekropft)

Kreisverkehrsplatz OUneu / Luhdorfer Str. (Sidseite)

Kreisverkehrsplatz OUneu / Luhdorfer Str. (Nordseite)

Kreisverkehrsplatz Ouneu /K 84 (Osttangente; Umbau vorh. AS Einm.)

Summe Knotenpunkte

2.866.500,00 €

2.866.500,00 €

2.866.500,00 €

3.159.000,00 €

2.223.000,00 €
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