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Einwirkungen gem. DIN-Fachbericht 101
in Verbindung mit dem ARS 06/2009

1-14
Brücke im Zuge der A 20 über die A 29

Betriebs-km (A 29):
Bau-km (A 20): 112+493.022

62.50 m
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Einwirkungen gem. DIN-Fachbericht 101
in Verbindung mit dem ARS 06/2009

1-12
Brücke im Zuge der K 130 über die A 20

Bau-km (K 130): 540+337.441
Bau-Km (A 20): 110+570.317

46.00 m
4.70 m
56 gon

10.50 m
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Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
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1-13
Brücke im Zuge der A 20 über die Bekhauser Bäke
in Kombination mit WW und Wildunterführung

Gewässer-km:
Bau-km (A 20): 111+707.409

27.00 m
4.50 m

100 gon
37.75 m

Einwirkungen gem. DIN-Fachbericht 101
in Verbindung mit dem ARS 06/2009
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