Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.1 | Abschnitt 15 Vorh. K 149 Riester Damm a) E.u. U. Die vorhandene K 149 Riester Damm wird mit dem Briickenbauwerk
Station 0.151 | (4,0 — 4,3 m Asphalt) Landkreis Osnabriick 1305 dber die A 1 tberfihrt. Die Kreisstral3e endet derzeit an der Kreis-
bis 0.941 grenze zum Landkreis Vechta und schlief3t dort an die Gemeindestralle
E. u. U. Bauwerk 1305: Riester Damm an.
1+150 bis Bundesrepublik Deutschland (Bun-
1+931 desstralenverwaltung) Fur den Neubau der Anschlussstelle Rieste im Zuge der A 1 wird die K
E. u. U. Deckschicht auf BW 1305: | 149 nach Plan im Kreuzungsbereich mit der A 1 nach Siiden verschoben.
1+477,039 = Landkreis Osnabrick Die KreisstraRe wird unter Nutzung des vorhandenen StraRendammes

202+865,686

b) E. u. U. auf StraBengrund K 149 im
LK Osnabriick einschl. Radweg,

I_??auwgrk 1305 Graben, Mulden, Versickermulden
Uberfiihrung Riester Damm und renaturierter Flachen:
(ASB 3514522) Landkreis Osnabriick

E. Radweg im LK Vechta bis Anbin-
dung an Wi.-Weg:

Landkreis Vechta

U. Radweg im LK Vechta bis Anbin-
dung an Wi.-Weg:

Landkreis Osnabriick

E. u. U. auf StralRengrund BAB A 1
einschl. Anschlussstellenrampen,
Stralenseitengraben, Graben, Mul-
den, Versickermulden:
Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstralRenverwaltung)

E. u. U. Entwasserungsanlagen und
Deckschicht auf Bauwerk 1305 neu:
Landkreis Osnabriick

E. u. U. Bauwerk 1305 neu:

Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstralRenverwaltung)

auf rd. 781 m Lange verlegt. Im Westen schlief3t die Baustrecke bei Bau-
km 1+150 an die gesonderte Planung der Gemeinde Rieste zur Errich-
tung eines Kreisverkehrs an. Zur Querung der A 1 wird ein neues Uber-
fuhrungsbauwerk 1305 errichtet. Das vorhandene Bauwerk wird abgebro-
chen. Ab der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta wird die K 149 gem. Nr.
4.2 Regelungsverzeichnis als Neubaustrecke bis zur Anbindung an die L
78 weitergefuhrt.

Abmessungen Bauwerk 1305 neu:

Breite zwischen den Gelandern 213,30 m
Kreuzungswinkel = 82,85799"

LW 258,75m; LH=24,70 m

Nach Plan werden nicht Giberbaute Restflachen der K 149 entsiegelt und
renaturiert.

An die K 149 werden westlich und &stlich der A 1 die neuen Anschluss-
stellenrampen nach Plan in héhengleichen Einmiindungen angebunden.
Zur Anlage von Linksabbiegestreifen wird die K 149 nach Plan aufgewei-
tet.

Unmittelbar an der Kreisgrenze werden die Wege gem. Nr. 4.3 und 4.4
Regelungsverzeichnis an die K 149 héhengleich in einer Kreuzung ange-
bunden.

Die Fahrbahn der K 149 erhalt eine Befestigung gem. RStO 12 mit einer
Breite von 8,00 m (Einseitneigung). Ostlich der Anbindung der éstlichen
AS-Rampe wird die Fahrbahnbreite verzogen und bis zur Kreisgrenze in
7,00 m Breite hergestellt.
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Regelungsverzeichnis

fir das StraBenbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kunftiger
Aqhsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 >

Bild 8.3a, Zeile 3, Spalte 5.

wird im westlichen Randbereich der Kompensationsmafl3nahme 3.1 A ersetzt.

Er erhalt eine Fahrbahn von 3 m sowie Seitenstreifen von 1 m in jeweils unge-
bundener Bauweise im Uhrglasprofil.

Auf Graben/Mulden kann wie im Bestand verzichtet werden.
Der Aufbau erfolgt gemanr RLW 2005 Bild 8.3a, Zeile 2, Spalte 5.

Der Aufbau im Bereich der Einmindung zur K 149 erfolgt gemar RLW 2005

StralRenbegleitend wird Uber die Baustrecke im Landkreis Osnabriick ein
Radweg mit einer befestigten Breite von 2,50 m, aufRerhalb des Bau-
werksbereiches durch einen 1,75 m breiten Seitentrennstreifen von der
Fahrbahn abgesetzt, hergestellt. Der Radweg schwenkt auf den letzten
65 m vor der Kreisgrenze von der Fahrbahn ab und endet rd. 2 m hinter
der Kreisgrenze mit Anschluss an den Wirtschaftsweg gem. Nr. 4.4 Re-
gelungsverzeichnis.

In H6he Bau-km 1+200 entfallen die bisherigen Anbindungen der Wege
gem. Nr. 1.2 und 1.3 des Regelungsverzeichnisses.

Sidseitig der Fahrbahn werden Versickermulden nach Plan hergestellt.
Auf der Nordseite der vorhandenen K 149 bleiben die nur abschnittsweise
vorh. Graben und Mulden unverandert.

Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.

Zwischen dem Landkreis Osnabriick und der NLStBV-OS werden Verein-
barungen geschlossen, in denen die technischen und finanziellen Einzel-
heiten zu regeln sind.

Aufgestellt:
Osnabriick, den 28.05.2021
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Westfalen
AulRenstelle Osnabriick

im Auftrage ............ gez. Altevogt............

Landkreis Osnabriick

E. u. U. auBerhalb StraRengrund
K 149:

Gemeinde Rieste

1.2 | 1+200 rechts vorh. Weg a) E.u. U.: \Der an die K 149 Riester Damm angebundene schotterbefestigte Weg
(rd. 2,5 m Schotter) Gemeinde Rieste entfalt-ersatzios-tne-wird-Zurbekgebati—
b) E. u. U. zurlickgebauter Weg
Der Eigentimer des Flurstlicks 106, | Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Flur 5, Gemarkung Rieste Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
1.3 | 1+200 links vorh. Weg a) E.u. U.: Die Anbindung des asphaltbefestigten Wirtschaftsweges an die K 149
(rd. 2,6 — 2,9 m Asphalt) Gemeinde Rieste entfallt ersatzlos. Der ndrdlich der BaumaflRnahme an das 6ffentliche
b) E. u. U. auf StraBengrund K 149: StralRennetz angebundene Weg endet kinftig als Stichweg unmittelbar

vor der Boschung der K 149.

Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.4 | 1+230 bis vorh. Weg OrtsstralRe a) E.u.U.: Der vorhandene schotterbefestigte Weg wird auf rd. 100 m Lange ein-
1+330 (rd. 4,0 m Schotter) Gemeinde Rieste schlieBlich des Wegeseitengrabens durch die K 149, die AS-Rampe

b) E. u. U. auf StraRengrund K 149:
Landkreis Osnabruck

Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstralRenverwaltung)

E. u. U. auBerhalb StraRengrund
K 149 und BAB A 1:

Gemeinde Rieste

E. u. U. auf StralRengrund BAB A 1:

sowie die Verlegung des Weges Im Hollenberg gem. Nr. 1.5 Regelungs-
verzeichnis Uberbaut. Der Graben endet kiinftig vor der Anbindung des
Weges Im Hollenberg

Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.

1.5 | 170+010 his vorh. Weg Im Hollenberg a) E.u. U.:

170+350 (rd. 2,5 m - 5,5 m Schotter) Gemeinde Rieste

b) E. u. U. auf StraBengrund K 149:
Landkreis Osnabriick

Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstral3enverwaltung)

E. u. U. auRerhalb StraRengrund
K 149 und BAB A 1:

Gemeinde Rieste

E. u. U. auf StraRengrund BAB A 1:

Der vorhandene schotterbefestigte Weg wird durch die K 149 und die
Anschlussstellenrampe Uberbaut. Als Ersatz wird westlich der AS entlang
der AS-Rampe ein neuer Wirtschaftsweg hergestellt und an den Weg
gem. Nr. 1.4 Regelungsverzeichnis angebunden.

Der neue Weg mit Bedeutung fur die Holzabfuhr erhalt gemaf den
+Richtlinien fur den Landlichen Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fur
die Anlage und Dimensionierung Landlicher Wege" (August 2016) einen
Querschnitt mit einer Kronenbreite von 5,00 m, davon 3,50 m Befestigung
gem. RLW 99 Auflage 2005 zuziiglich Kurvenverbreiterungen. Uber den
Weg erfolgt die Zufahrt zu den renaturierten Flachen des aufgegebenen
Rastplatzes an der A 1 Richtungsfahrbahn Osnabrick.

Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.

Zwischen der Gemeinde Rieste und der NLStBV-OS werden Vereinba-
rungen geschlossen, in denen die technischen und finanziellen Einzelhei-
ten zu regeln sind.

1.6 | 202+638 his LWL-Trasse a) E.u. U:
203+410 GLH Auffanggesellschaft fiir Tele-
kommunikation mbH
b) E.u. U.:

GLH Auffanggesellschaft fiir Tele-
kommunikation mbH

Im gesamten Streckenabschnitt verlauft auf der Ostseite der BAB eine
mehrrohrige Lichtwellenleiter-Trasse. Die vorhandene LWL-Trasse muss
entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw. verlegt werden.

Kostenregelung:
a) LWL-Trasse innerhalb des StraBengrundstiickes:
Die Kosteniibernahme richtet sich nach den gesetzlichen Rege-
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Regelungsverzeichnis
fur das Straf3enbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
lungen und bestehenden Vertragen (Rahmenvertrag, Sammel-
vertrag). Bestehen keine Vertrage, sind die Fragen der Bau-
durchfiihrung und der Kostentragung, soweit sie einer Regelung
bediirfen, in Form von Vertragen oder Vereinbarungen zu klaren.
b) LWL-Trasse aufRerhalb des Stralengrundstiickes:
Soweit vertragliche Verpflichtungen bestehen bzw. diese Leitun-
gen dinglich gesichert sind, richten sich die Kosten fir die Siche-
rung bzw. Verlegung nach den Vertragen.
1.7 | 1+150 bis Strom-Erdkabel 10 kV a) E.u.U: Westnetz GmbH Das vorhandene 10 kV-Erdkabel am nérdlichen Béschungsful® der K 149
1+190 b) E.u. U. Westnetz GmbH bzw. nérdlich der Gemeindestralle Riester Damm wird durch die MaR3-
nahme mehrfach Giberbaut und muss entsprechend den neuen Gegeben-
1+450 links bis heiten gesichert bzw. verlegt werden.
1+525 links
Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
140+000 bis bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
140+090
1.8 | 1+150 bis Fernmeldeleitung a) E.u.U: Westnetz GmbH Die vorhandene Fernmeldeleitung am ndérdlichen Béschungsfuld der K
1+190 b) E. u. U. Westnetz GmbH 149 bzw. nérdlich der Gemeindestral3e Riester Damm wird durch die
MaRnahme mehrfach tiberbaut und muss entsprechend den neuen Ge-
1+450 links bis gebenheiten gesichert bzw. verlegt werden.
1+525 links
Die Kostentragung richtet sich nach dem Telekommunikationsgesetz in
140+000 bis der letztgultigen Fassung und den dazu erlassenen Vorschriften.
140+090
1.9 |1+181 Strom-Freileitung 10 kV a) E.u.U: Westnetz GmbH Die vorhandene die K 149 kreuzende 10 kV-Freileitung einschl. Maste
b) E.u. U. Westnetz GmbH muss entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw. verlegt
werden.
Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
1.10 | 202+638 bis Graben ohne Bezeichnung lll. O. a) E.: Der rd. 165 m lange Graben ohne Bezeichnung (Gewasser Ill. Ordnung)
202+860 Bundesrepublik Deutschland (Bun- | des WaBo ,Hase oberhalb Bersenbriick" am sidlichen Béschungsfuld der
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
desstralRenverwaltung) Uberfilhrungsrampe K 149 Riester Damm wird tiberbaut. Das im weiteren
1+510 bis U.: Verlauf auf der Ostseite der A 1 entlang der Richtungsfahrbahn Bremen
1+675 WaBo ,Hase oberhalb Bersenbriick” | vorhandene Verbandsgewéasser wird zwischen km 202+823 und 202+860
b) E. Verbandsgewasser Bau-km als Verbandsgewasser aufgegeben und als StralRenseitengraben der
202+823 Einleitungsstelle E 1 202+638 bis 202+823: Autobahn gewidmet. Nordlich des Uberfiihrungsbauwerkes K 149 Riester
Bundesrepublik Deutschland (Bun- Damm bleibt der Vorfluter weiterhin ein Verbandsgewasser des WaBo
desstralRenverwaltung) ,Hase oberhalb Bersenbriick®. Stidlich Bau-km 202+638 wird der Graben
U. Verbandsgewasser Bau-km nach Plan verlegt.
202+638 bis 202+823:
WaBo ,Hase oberhalb Bersenbriick® | Am kiinftigen Ende des Verbandsgewassers bei Bau-km 202+823 liegt im
E. u. U. Graben ab Bau-km Anschluss des Stral’enseitengrabens der BAB in das Verbandsgewasser
202+823: die Einleitungsstelle E 1.
Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstraf3enverwaltung) Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
Zwischen dem WaBo ,Hase oberhalb Bersenbriick” und der NLStBV-OS
werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen und
finanziellen Einzelheiten zu regeln sind.
1.11 | 3+100 vorh. Schuppen a) E.u.U.: Die Reste eines vorhandenen Schuppens werden durch die Anschluss-
Der Eigentiimer des betreffenden stelle Gberbaut und abgebrochen.
Grundstiickes
b) --- Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
4.1 |1+931 bis Vorhandene Gemeindestralle a) E.u. U.: Die vorhandene Gemeindestral3e Riester Damm wird ab Kreisgrenze auf
2+015 Riester Damm Gemeinde Neuenkirchen-Vérden rd. 92 m Lange durch den Neubau der K 149 verdrangt und in geanderter
(4,0 — 4,3 m Asphalt) b) E. u. U. auf StraRengrund K 149: Lage nach Plan an den Wirtschaftsweg gem. Nr. 4.4 Regelungsverzeich-
140+000 bis Landkreis Vechta nis angebunden.
140+089 E. u. U. auRerhalb StraRengrund

K 149 einschl. renaturierte Straf3e:
Gemeinde Neuenkirchen-Voérden

Der neue rd. 89 m lange Weg erhalt aufgrund der verkehrlichen Bedeu-
tung als Verbindungsweg einen zweistreifigen Querschnitt mit Einseitnei-
gung gemaf den ,Richtlinien fir den Landlichen Wegebau (RLW) — Teil
1: Richtlinien fur die Anlage und Dimensionierung Landlicher Wege*
(August 2016) mit einer Kronenbreite von 6,25 m, davon 4,75 m Befesti-
gung gem. RLW 99 Auflage 2005 zuziiglich Kurvenverbreiterungen.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Entbehrliche Fahrbahnflachen werden entsiegelt und renaturiert.
Am nordlichen Rand wird eine Versickermulde angelegt.
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Vorden und dem Landkreis
Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind.
4.2 | 1+931 his KreisstraRe 149 a) - Die Kreisstrae 149 wird im Landkreis Vechta zwischen der Kreisgrenze
2+859 b) E. u. U. auf StraBengrund K 149 bei Bau-km 1+931 und der Anbindung an die L 78 bei Bau-km 2+859

einschl. Versickermulden, Mulden
und Rohrdurchlass D9 unter K 149:
Landkreis Vechta

Landkreis Vechta

Gemeinde Neuenkirchen-Vérden
E. Rohrdurchlasse D12 und D13
unter Zufahrten:

Landkreis Vechta

U. Rohrdurchlésse D12 und D13
unter Zufahrten:

Die Anlieger der Uber die Zufahrt
erschlossenen Grundstiicksflachen

E. Rohrdurchlass D8 unter Wi.-Weg:

U. Rohrdurchlass D8 unter Wi.-Weg:

nach Plan neu errichtet. An der Kreisgrenze schlief3t die Stral3e an die K
149 Riester Damm im Landkreis Osnabriick gem. Nr. 1.1 Regelungsver-
zeichnis an.

Die Fahrbahn der rd. 928 m langen Baustrecke erhalt eine Befestigung
mit Einseitneigung nach RStO 12 von 7,00 m zzgl. beidseitiger Bankette
von 1,50 m. Vor der Anbindung an die L 78 gem. Nr. 7.1 Regelungsver-
zeichnis wird die Fahrbahn zur Anlage eines Fahrbahnteilers in der Zu-
fahrt zum Kreisverkehr aufgeweitet.

Unmittelbar an der Kreisgrenze werden die Wege gem. Nr. 4.3 und 4.4
Regelungsverzeichnis an die K 149 héhengleich in einer Kreuzung ange-
bunden. Weitere Wegeanbindungen ergeben sich bei Bau-km 2+196
(Einmundung Wirtschaftsweg gem. Nr. 6.1) und Bau-km 2+442 (Kreu-
zung Wirtschaftsweg Nr. 6.3).

Aufgrund fehlender riickwartiger ErschlieBungen werden ab Bau-km
2+535 bis zum Kreisverkehr 10 Zufahrten gem. Nr. 6.6 und 6.7 Rege-
lungsverzeichnis angelegt.

Beidseitig der Fahrbahn werden Versickermulden nach Plan hergestellt.
In Bau-km 2+178 werden die Versickermulden tGiber den Rohrdurchlass
D9 (DN 500) in den nérdlichen Graben abgeschlagen. Mit dem Durchlass
D8 (DN 400) unter der Wegeeinmiindung bei Bau-km 2+196 werden die
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
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schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
sudlichen Versickermulden verbunden. Weitere Rohrdurchldsse DN 300
(D12 und D13) sind in den Zufahrten Nr. 6.7 geplant.
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
4.3 |130+012 bis vorh. Wirtschaftsweg Im Hollenberg |a) E. u. U.: Der vorhandene schotterbefestigte Weg wird in vorhandener Lage nach
130+050 (rd. 3,0 m Schotter) Gemeinde Rieste Plan zusammen mit dem Weg gem. Nr. 4.4 in einer Kreuzung an die K
b) E. u. U. auf StraBengrund K 149 149 Riester Damm Nr. 1.1 Regelungsverzeichnis angebunden.
Riester Damm im LK Osnabruick:
Landkreis Osnabriick Der rd. 35 m lange Weg erhalt gemaf den ,Richtlinien fiir den Landlichen
E. auf StraRengrund K 149 im LK Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fir die Anlage und Dimensionierung
Vechta: Landlicher Wege“ (August 2016) einen Querschnitt mit einer Kronenbreite
Landkreis Vechta von 5,50 m, davon 3,50 m Befestigung gem. RLW 99 Auflage 2005. Der
U. auf StraBengrund K 149 im LK Weg wird zur Anbindung an die K 149 auf 5,00 m Fahrbahnbreite mit
Vechta: Dachprofil aufgeweitet.
Landkreis Osnabriick
E. u. U. auRerhalb StraRengrund Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis
K 149: Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
Gemeinde Rieste
Zwischen der Gemeinde Rieste, dem Landkreis Vechta und der NLStBV-
OS werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen und
finanziellen Einzelheiten zu regeln sind.
4.4 |130+050 bis Vorh. Wirtschaftsweg a) E.u. U.: Der vorhandene asphaltbefestigte Weg wird in vorhandener Lage nach
130+106 (rd. 2,7m - 3,0 m Asphalt) Gemeinde Neuenkirchen-Vérden Plan zusammen mit dem Weg gem. Nr. 4.3 in einer Kreuzung an die K

b) E. u. U. auf StraBengrund K 149 im
LK Vechta:
Landkreis Vechta
E. auf StraRengrund K 149 im LK
Osnabriick:
Landkreis Osnabriick
U. auf StraBengrund K 149 im LK
Osnabrtick:
Landkreis Vechta
E. u. U. auRerhalb StraRengrund
K 149:

Gemeinde Neuenkirchen-Voérden

149 gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis angebunden.

Der rd. 52 m lange Weg erhéalt gemaf den ,Richtlinien fiir den Landlichen
Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fir die Anlage und Dimensionierung
Landlicher Wege“ (August 2016) einen Querschnitt mit einer Kronenbreite
von 5,50 m, davon 3,50 m Befestigung gem. RLW 99 Auflage 2005. Der
Weg wird zur Anbindung an die K 149 auf 6,00 m Fahrbahnbreite mit
Dachprofil aufgeweitet. An den Wirtschaftsweg wird die Gemeindestralle
Riester Damm gem. Nr. 4.1 angebunden. Ebenfalls wird der straRenbe-
gleitende Radweg der K 149 Riester Damm gem. Nr. 1.1 Regelungsver-
zeichnis angebunden und endet hier.
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11
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Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Voérden, dem Landkreis Osnab-
riick und dem Landkreis Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in
denen die technischen und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind.
6.1 [2+196 vorh. Wirtschaftsweg a) E.u.U.: Der vorhandene asphaltbefestigte Wirtschaftsweg wird auf einer Léange
(rd. 2,7 m Asphalt) Die Eigentiimer der betreffenden von rd. 25 m mit der K 149 tiberbaut. Der von Siiden zufiihrende Weg
150+006 bis Grundstiicke wird in leicht verschwenkter Lage nach Plan in einer Einmundung an die
150+050 b) E. u. U. auf StraBengrund K 149, K 149 gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis angebunden. Nordlich der K
zuriickgebauter Weg und profilierter | 149 wird der Weg zurlickgebaut. Ab Riester Damm verbleibt ein rd. 13 m
Graben nordlich K 149: langer Abschnitt des Weges fiir die Erschlieung der Grundstiicke.
Landkreis Vechta
E. u. U. Wirtschaftsweg und zuriick- | Der rd. 41 m lange Weg erhalt gemaR den ,Richtlinien fir den Landlichen
gebauter Weg sidlich K 149 zwi- Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fir die Anlage und Dimensionierung
schen Beginn Ausbau Weg und K Landlicher Wege“ (August 2016) einen Querschnitt mit einer Kronenbreite
149: von 5,50 m, davon 3,50 m Befestigung gem. RLW 99 Auflage 2005. Der
Gemeinde Neuenkirchen-Voérden Weg wird zur Anbindung an die K 149 auf 5,00 m Fahrbahnbreite mit
E. u. U. Wirtschaftsweg sidlich Dachprofil aufgeweitet.
Beginn Ausbau Weg:
Die Eigentumer der betreffenden Die Mulde entlang des Weges stdlich der K 149 wird nach Plan verlegt
Grundstiicke und zusammen mit der Versickermulde entlang der K 149 mit dem Rohr-
E. Rohrdurchlass D8 unter Wi.-Weg: | durchlass D8 (DN 400) unter dem Weg unterfuihrt. Die Querung der K
Landkreis Vechta 149 erfolgt mit dem Durchlass D9 gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis.
U. Rohrdurchlass D8 unter Wi.-Weg: | Nordlich der K 149 wird der vorh. Graben profiliert. Der vorh. Durchlass
Gemeinde Neuenkirchen-Voérden vor Einleitung in den StralBenseitengraben Riester Damm wird durch den
E. Rohrdurchlass D10: Durchlass D10 (DN 400) ersetzt.
Die Eigentiimer der betreffenden
Grundstuicke Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
U. Rohrdurchlass D10:
Landkreis Vechta Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Vérden und dem Landkreis
Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind
6.2 |2+442 bis Wirtschaftsweg Erster Reviersweg a) E.u.U.: Der schotterbefestigte Weg zwischen dem Hollenbergsweg und der L 78
2+879 (rd. 2,5 m -3,2 m unbefestigt) Gemeinde Neuenkirchen-Voérden wird auf rd. 280 m Lénge durch die K 149 (berbaut. Ab Anbindung an

b) E. u. U. auf StraBengrund K 149:

den Hollenbergsweg gem. Nr. 6.3 Regelungsverzeichnis wird der verblei-
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Landkreis Vechta bende rd. 93 m lange Stichweg ausgebaut und erhalt geméaR den ,Richtli-
E. u. U. auRerhalb StraRengrund nien fir den Landlichen Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fir die An-
K 149: lage und Dimensionierung Landlicher Wege" (August 2016) einen Quer-
Gemeinde Neuenkirchen-Voérden schnitt mit einer Kronenbreite von 4,00 m, davon 3,00 m Befestigung
gem. RLW 99 Auflage 2005.
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Vérden und dem Landkreis
Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind
6.3 |2+442 Wirtschaftsweg Hollensbergweg a) E.u. U.: Der vorhandene schotterbefestigte bzw. unbefestigte Wirtschaftsweg wird
(rd. 2,6 m -3,0 m Schotter / unbefes- Gemeinde Neuenkirchen-Voérden auf einer Lange von rd. 25 m mit der K 149 Uberbaut. Der Weg wird in
160+007 bis tigt) b) E. u. U. auf StraRengrund K 149: leicht verschwenkter Lage nach Plan in einer Kreuzung an die K 149
160+117 Landkreis Vechta gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis angebunden. Sudlich des Ausbaube-

E. u. U. auRerhalb StraRengrund

K 149:

Gemeinde Neuenkirchen-Voérden

E. Rohrdurchlass D11:

Gemeinde Neuenkirchen-Voérden

U. Rohrdurchlass D11:

Der Anlieger der Uber die Zufahrt

erschlossenen Grundstiicksflache

ginns schlie3t der Weg ,Erster Reviersweg“ gem. Nr. 6.2 Regelungsver-
zeichnis an den Weg an.

Der rd. 110 m lange Wirtschaftsweg erhalt gemaR den ,Richtlinien fur den
Landlichen Wegebau (RLW) — Teil 1: Richtlinien fur die Anlage und Di-
mensionierung Landlicher Wege* (August 2016) einen Querschnitt mit
einer Kronenbreite von 5,50 m, davon 3,50 m Befestigung gem. RLW 99
Auflage 2005. Der Weg wird zur Anbindung an die K 149 jeweils auf 5,00
m Fahrbahnbreite mit Einseitneigung aufgeweitet.

Nérdlich der K 149 wird auf der Ostseite der Wegeanbindung eine Mulde
als Notlberlauf fir die Versickermulde entlang der K 149 hergestellt.
Uber den Durchlass D11 (DN 300) unterhalb einer neuen Zufahrt wird die
Mulde an den nach Norden entwassernden Wegeseitengraben geman
Nr. 6.4 Regelungsverzeichnis angebunden.

Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Voérden und dem Landkreis

Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.4 [160+130 vorh. Graben am Hollenbergsweg a) E.u. U.: An den von Osten zufiihrenden und im weiteren Verlauf entlang des We-
Gemeinde Neuenkirchen-Vérden ges Hollenbergsweg verlaufenden Graben wird die von Siiden als Not-
b) E.u. U.: Uberlauf der Versickermulde K 149 zuflihrende Mulde entlang des Wirt-
Gemeinde Neuenkirchen-Vérden schaftsweges gem. Nr. 6.3 tiber den Rohrdurchlass D11 (DN 300) ange-
E. Rohrdurchlass D11: bunden.
Gemeinde Neuenkirchen-Vérden
U. Rohrdurchlass D11: Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Der Anlieger der Uber die Zufahrt
erschlossenen Grundstiicksflache Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Vorden und dem Landkreis
Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind
6.5 [160+120 Zufahrt a) - Als Ersatz fiir entfallende Zufahrtmdéglichkeiten am Hollenbergsweg wird
b) E. einschl. Rohrdurchlass D11: zur ErschlieBung des Flurstiickes 92/2, Flur 15, Gemarkung Vdrden am
Die Eigentiimer der betreffenden Wirtschaftsweg gem. Nr. 6.3 Regelungsverzeichnis nach Plan in Héhe
Grundstuicke Bau-km 160+120 eine Zufahrt mit einer Befestigung gem. RLW 99 Aufla-
U. einschl. Rohrdurchlass D11: ge 2005 hergestellt. Die Mulde entlang des Weges wird mit dem Rohr-
Der Anlieger der Uber die Zufahrt durchlass D11 unterfiuhrt.
erschlossenen Grundstiicksflache
Die Unterhaltung obliegt dem Anlieger, dessen Grundstiicksflache er-
schlossen wird.
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
6.6 |[2+540 links Zufahrten a) - Als Ersatz fiir entfallende Zufahrtmdoglichkeiten am Ersten Reviersweg
2+616 links b) E. auf StraBengrund K 149 einschl. werden zur ErschlieBung der Flurstiicke 92/2, 92/3, 90 und 89, Flur 15,

Rohrdurchlasse D12 und D13:
Landkreis Vechta

U. auf StraBengrund K 149 einschl.
Rohrdurchlasse D12 und D13:

Die Anlieger der Uber die Zufahrten
erschlossenen Grundstlicksflachen
E. auRerhalb StraRengrund K 149
Die Eigentumer der betreffenden
Grundstiicke

U. auRerhalb Stralengrund K 149:

Gemarkung Vorden an der K 149 gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis
nach Plan Zufahrten mit einer Befestigung gem. RLW 99 Auflage 2005
hergestellt. Die Versickermulde entlang der K 149 wird mit den Rohr-
durchlassen D12 und D13 unterflhrt.

Die Unterhaltung obliegt den Anliegern, deren Grundstiicksflachen er-
schlossen werden.

Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Anlieger der Uber die Zufahrten
erschlossenen Grundstticksflachen
6.7 |2+614 rechts Zufahrten a) - Als Ersatz fiir entfallende Zufahrtmdoglichkeiten am Ersten Reviersweg
2+656 rechts b) E. auf StralBengrund K 149 werden zur Erschlielung der Flurstiicke 86/1, 85/2, 84/2, 83, 82, 80/2,
2+685 rechts Landkreis Vechta 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101, 102, 103/1, 106, 107 und 108, Flur 15, Ge-
2+730 links U. auf StraBengrund K 149: markung Voérden an der K 149 gem. Nr. 4.2 Regelungsverzeichnis nach
2+769 rechts Die Anlieger der Uber die Zufahrten | Plan Zufahrten mit einer Befestigung gem. RLW 99 Auflage 2005 herge-
2+788 links erschlossenen Grundstiicksflachen | stellt.
2+811 rechts E. auRerhalb StraRengrund K 149
2+814 links Die Eigentumer der betreffenden Die Unterhaltung obliegt den Anliegern, deren Grundstiicksflachen er-
Grundstiicke schlossen werden.
U. auRBerhalb StralRengrund K 149:
Die Anlieger der Uber die Zufahrten | Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
erschlossenen Grundstiicksflachen
6.8 [2+432 Strom-Erdkabel Niederspannung a) E.u.U: Westnetz GmbH Das vorhandene Niederspannungs-Erdkabel entlang des Hollenbergswe-
b) E. u. U. Westnetz GmbH ges wird Uberbaut und muss entsprechend den neuen Gegebenheiten
160+007 bis gesichert bzw. verlegt werden.
160+117
Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
6.9 [2+439 Wasserleitung a) E.u.U: Wasserverband Bersen- Die vorhandene Wasserleitung entlang des Hollenbergsweges wird tber-
brick baut und muss entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw.
160+007 bis b) E. u. U. Wasserverband Bersen- verlegt werden.
160+130 brick
Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
7.1 [ Abschnitt 15 Vorh. Landesstral3e 78 a) E.u.U.: Im Zuge der LandesstraRe 78 wird die neue K 149 gem. Nr. 4.2 Rege-

Station 3.181
bis 3.311

2+879

6+281 bis

(rd. 6,6 m Asphalt, Radweg rd. 2,0 m
Asphalt)

Land Niedersachsen
(LandesstralRenverwaltung)

b) E. u. U. auf StraBengrund L 78 ein-
schl. Radweg, StralRenseitengraben
und Rohrdurchlass D14:

Land Niedersachsen

lungsverzeichnis in einem Kreisverkehrsplatz nach Plan angebunden. Die
L 78 wird durch den Kreisverkehr mit einem AuRendurchmesser 40 m
und einer 7,00 m breiten Kreisfahrbahn iberbaut. Die Baustrecke im
Zuge der L 78 hat eine Lange von rd. 130 m. Die Achse der L 78 bleibt
unverandert.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6+411 (LandesstralRenverwaltung) An den Kreisverkehr wird auch die Gemeindestra3e Schitzenstrale

E. u. U. auf StraRengrund K 149:
Landkreis Vechta

E. u. U. auf StraRengrund Schiitzen-
stral3e:

Gemeinde Neuenkirchen-Vérden
E. Versickermulden

Die Eigentiimer der betreffenden
Grundstiicke

U. Versickermulden:

Landkreis Vechta

E. Rohrdurchlass D15:

Land Niedersachsen
(LandesstraRenverwaltung)

U. Rohrdurchlass D15:

Die Anlieger der Uber die Zufahrt
erschlossenen Grundstiicksflachen

gem. Nr. 7.2 Regelungsverzeichnis angebunden.

Die Fahrbahn der L 78 erhalt eine Befestigung gem. RStO 12 mit einer
Breite von = 7,00 m (Dachprofil) zzgl. beidseitiger 1,50 m breiter Banket-
te. Stidlich und noérdlich wird die LandesstralRe zur Anbindung an den
Kreisverkehr und die Anlage von Fahrbahnteilern nach Plan aufgeweitet.

Die Kreisfahrbahn erhélt eine Befestigung gem. RStO 12 mit einer Breite
von 7,00 m und nach auf3en gerichteter Querneigung. In allen vier Kno-
tenpunktasten werden Fahrbahnteiler angelegt.

Der straRenbegleitende Radweg auf der Ostseite der L 78 wird Uber die
gesamte Baustrecke nach Plan verlegt und um den Kreisverkehr herum-
gefuihrt. Der Radweg erhélt eine Asphaltbefestigung gem. RStO 12 und
eine Breite von 2,50 m. Nur im stidlichen Bereich betragt die Breite zum
Schutz des vorh. Baumbestandes 2,00 m mit einem 0,75 m breiten Sei-
tentrennstreifen zur Fahrbahn entsprechend dem vorh. Zustand. Der
Radweg kreuzt den Knotenpunktast Schiitzenstralie Uber einen Fahr-
bahnteiler.

In Hohe Bau-km 6+412 am nordlichen Baustreckenende wird die vorhan-
dene Zufahrt gem. Nr. 7.3 Regelungsverzeichnis angeglichen.

Der auf der Ostseite vorhandene Stral3enseitengraben wird nach Plan
verlegt. Die Schitzenstral3e wird mit dem Rohrdurchlass D14 (DN 500)
gequert. Am nérdlichen Baustreckenende der L 78 unterhalb der Zufahrt
gem. 7.3 ein Rohrdurchlass D15 (DN 400) hergestellt. Westlich des
Kreisverkehrs werden Versickermulden mit Weiterfihrung entlang der K
149 angelegt.

Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen dem Landkreis Vechta und der NLStBV-OS werden Vereinba-

rungen geschlossen, in denen die technischen und finanziellen Einzelhei-
ten zu regeln sind.
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben

Unterlage: 11

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L~ 78 Datum: Oktober 2019
Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.2 [2+879 Vorh. Schitzenstralle a) E.u.U.: Die Anbindung der Gemeindestral3e Schitzenstra3e an die L 78 wird mit
(rd. 3,0 m Asphalt) Gemeinde Neuenkirchen-Voérden dem Kreisverkehr L 78 / K 149 Uberbaut. Die Schiitzenstral3e wird in
68+000 bis b) E. u. U. auf StraBengrund Schitzen- | anndhernd vorhandener Lage auf einer L&dnge von rd. 65 m an den Kreis-
68+085 straf3e: verkehr angebunden.
Gemeinde Neuenkirchen-Vérden
Die Fahrbahn erhalt eine Befestigung gem. RStO 12 mit einer Breite von
= 3,00 m (Dachprofil) zzgl. beidseitiger 1,00 m breiter Bankette. Die Stra-
Be wird zur Anbindung an den Kreisverkehr und die Anlage eines Fahr-
bahnteilers nach Plan aufgeweitet.
Im Zuge des Fahrbahnteilers kreuzt der stral3enbegleitende Radweg
entlang der L 78 die Schiitzenstralie.
Im Anbindungsbereich an den Kreisverkehr wird der StraBenseitengraben
der L 78 mit dem Rohrdurchlass D14 (DN 500) unter der Schitzenstralle
unterfuhrt.
Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
Zwischen der Gemeinde Neuenkirchen-Vérden und dem Landkreis
Vechta werden Vereinbarungen geschlossen, in denen die technischen
und finanziellen Einzelheiten zu regeln sind.
7.3 |[6+412 Vorh. Zufahrt a) E.u. U.: Die vorh. Zufahrt zur ErschlieBung der Flurgrundstiicke 211/2 und 216/4,
Die Eigentumer der betreffenden Flur 16, Gemarkung Vérden wird mit einer Befestigung gem. RLW 99
Grundstiicke Auflage 2005 an die L 78 angeglichen.
b) E. auf StraRengrund L 78 einschl.
Rohrdurchlass D15: Der StraBenseitengraben der L 78 wird mit dem Rohrdurchlass D15 (DN
Land Niedersachsen 400) unterfuhrt.
(LandesstraRenverwaltung)
U. auf StraBengrund L 78 einschl. Die Unterhaltung obliegt den Anliegern, deren Grundstlicksflachen er-
Rohrdurchlass D15: schlossen werden.
Die Anlieger der Uber die Zufahrten
erschlossenen Grundstiicksflachen | Die Kosten tragt der Landkreis Vechta.
E. auRerhalb StralRengrund L 78
Die Eigentiimer der betreffenden
Grundstiicke
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
U. auRerhalb StralRengrund L 78:
Die Anlieger der Uber die Zufahrten
erschlossenen Grundstiicksflachen
7.4 |6+281 bis Fernmeldeleitung a) E. u. U: Deutsche Telekom AG Die vorhandene Fernmeldeleitungen im Zuge der L 78 und der Schiitzen-
6+411 b) E. u. U. Deutsche Telekom AG stral3e werden durch den Kreisverkehr und die Anbindungen tberbaut
und mussen entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw.
68+000 bis verlegt werden.
68+085
Die Kostentragung richtet sich nach dem Telekommunikationsgesetz in
der letztgultigen Fassung und den dazu erlassenen Vorschriften.
7.5 |6+346 bis Wasserleitung a) E.u.U: Wasserwerk Vorden Die vorhandene Wasserleitung im Zuge der L 78 und der Schitzenstral3e
6+411 b) E. u. U. Wasserwerk Vérden wird durch den Kreisverkehr und die Anbindungen iberbaut und muss
entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw. verlegt werden.
68+000 bis
68+085 Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
7.6 |[6+281 bis Gasleitung a) E.u.U: EWE Netz GmbH Die vorhandene Gasleitung im Zuge der L 78 und der Schiitzenstralle
6+346 b) E.u. U. EWE Netz Gmbh wird durch den Kreisverkehr und die Anbindungen uUberbaut und muss
entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert bzw. verlegt werden.
68+000 bis
68+085 Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden Regelungen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.
8 |201+581 West | Einleitungsstelle 24.11 a) E.: WaBo ,Stickteich” Die bereits vorhandene Einleitungsstelle 24.11 fur den 6-streifigen Aus-
U.: UHV 97 “Mittlere Hase” bau der A 1 im Abschnitt Al1.4 in das Gewasser Rote Rieden (Gewasser
b) E.: WaBo ,Stickteich” Il. Ordnung) wird baulich nicht verédndert. Die Regelungen der Planfest-
U.: UHV 97 “Mittlere Hase” stellung fiir den Ausbau der A 1 bleiben unverandert. Entsprechend Un-
terlage 8.4 andert sich lediglich die Einleitungsmenge.
9 |L78 Einleitungsstelle 2 a) E.: Gemeinde Neuenkirchen-Vérden | Die bereits vorhandene Einleitungsstelle in das Gewasser Flote (Gewas-
Str.-km 15.52 U.: UHV 97 “Mittlere Hase” ser Il. Ordnung) wird baulich nicht verandert. Entsprechend Unterlage 8.4
Ost b) E.: Gemeinde Neuenkirchen-Vorden | andert sich lediglich die Einleitungsmenge.
U.: UHV 97 “Mittlere Hase”
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Regelungsverzeichnis
fur das Stral3enbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 biszurL 78

Unterlage: 11

Datum: Oktober 2019

Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1+150 bis Zuwegungen a) (E)und (U): Rechtm&Rig angelegte Grundstiuckszuwegungen (Zufahrten und Zugén-
2+879 allgemein wie bisher ge) werden, auch wenn sie aus den Planen nicht ersichtlich oder im Bau-
b) (E) und (U) auBerhalb der werksverzeichnis nicht aufgefuihrt sind, soweit notwendig auf Kosten der
202+638 bis StraRengrundstiicksgrenze: StraRenbaulasttrager im Benehmen mit den Anliegern geéndert oder in
203+451 die Anlieger gleichwertiger Bauweise neu hergestellt.
: (L-J) auf_StraBengrund. Falls fir entfallende rechtmafRige Zuwegungen kein Ersatz geschaffen
6+281 bis die Anlieger . ! h
6+411 werden kann, werden die betroffenen Anlieger durch die StraRenbaulast-
tréager entschadigt.

Die vorstehenden Regelungen gelten jedoch nicht, wenn es aufgrund

eines Gesetzes, Verwaltungsaktes oder Vertrages dem Anlieger obliegt,

die notwendigen Anderungen auf eigene Kosten durchzufuhren.
1+150 bis Einfriedungen a) und b) (E) und (V): Die Grundstiickseinfriedungen mussen, soweit im Bauwerksverzeichnis
2+879 allgemein wie bisher nicht einzeln aufgefiihrt, wenn notwendig gedndert werden.

Die Einzelheiten werden zwischen den Stralenbaulasttrdgern und den
202+638 bis Anliegern auBBerhalb des Planfeststellungsverfahrens in den zu flihrenden
203+451 Entschadigungsverhandlungen geregelt.
6+281 bis
6+411
202+638 bis Wildschutzzaune a) (E)und (U): Die an der A 1 im Bereich der geplanten Anschlussstelle Rieste beidseitig
203+451 wie bisher vorhandenen Wildschutzzdune werden soweit erforderlich versetzt.

b) (E) und (U): Die Errichtung der Wildschutzzaune erfolgt unter Beachtung der gultigen
Bundesrepublik Deutschland Fassung der Richtlinien fir Wildschutzzaune an Bundesfernstraen.
Bundesstraenverwaltung Die Kosten tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Landkreis

Osnabriick entsprechend der Kostenteilung.
1+150 bis Leitungen a) und b) (E) und (U): Rechtm&Rig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, Ka-
2+879 allgemein wie bisher nalisation, Drainagen u.d.), die aus den Planen nicht ersichtlich oder im

Bauwerksverzeichnis nicht aufgefuihrt sind, hat der Leitungseigentiimer
202+638 bis im Benehmen mit dem Trager der Stral3enbaulast im notwendigen Mafe
203+451 zu andern. Die Kostenregelung bestimmt sich nach den bestehenden

Vertragen bzw. gesetzlichen Regelungen.
6+281 bis

Fur Fernmeldeleitungen ergibt sich die Kostenregelung aus § 75 des

Seite 15 von 17



Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das StralRenbauvorhaben
Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L 78 Datum: Oktober 2019
Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

6+411 Telekommunikationsgesetzes (TKG).

1+150 bis Drainagen a) und b) (E) und (V): Sofern bestehende Drainagen von der geplanten BaumafRnahme abge-

2+879 allgemein wie bisher trennt oder durchschnitten werden, werden die von der Vorflut abge-
schnittenen Leitungen zu Lasten der StralRenbaulasttrdger neu ange-

202+638 bis - schlossen oder neu verlegt.

203+451 Redaktioneller Fehler:

64281 bi Es bestehen dem Grunde nach

6+411 keine Anspruche auf Larmschutz.

1+150 bis Passiver Larmschutz a) und b) (E) und (V): Angaben zu LarmschutzmaflRnahmen und den betroffenen Gebauden sind

2+879 wie bisher der jeweilige Eigentimer )der Schalltechnischen Untersuchung Unterlage 17.1 zu entnehmen.

202+638 bis

203+451

6+281 bis

6+411

1+150 bis Arbeitsbereich a) und b) (E) und (V): Neben den Bauanlagen werden in einigen Bereichen vorubergehend

2+879 wie bisher der jeweilige Eigentimer | Gelandestreifen und —flachen fir Arbeitsstreifen und Oberbodenlagerfla-
chen, Baubetriebsflachen, Materiallagerungen, Baustellenzufahrten und

202+638 bis dergleichen gegen Entschadigung in Anspruch genommen, wenn dies die

203+451 StraRenbaulasttrdger zur Durchfiihrung der Bauarbeiten fir geboten
erachten.

6+281 bis

6+411

Aufgestellt:

Osnabrick, den 28.05.2021
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Westfalen
AuRenstelle Osnabriick

im Auftrage ............ gez. Altevogt............

Deckblatt zur Unterlage 11, Blatt 16 von 17
vom 22.10.2019
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11

fur das StraRenbauvorhaben

Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L~ 78 Datum: Oktober 2019
Lfd. Bau-km Bezeichnung ) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigenttmer (E)
schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Bearbeitet: Geprift:

Dipl.-Ing. Dieter Linz GmbH & Co. KG

NLStBV Geschéaftsbereich Osnabriick

Wounstorf, den16.10.2019 Osnabrtick, den 18.10.2019
im Auftrag: im Auftrag:
Geprift:

Landkreis Vechta
Der Landrat
- Amt fur Umwelt und Tiefbau -

Vechta, den
im Auftrag:
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