

Ermittlung der Herstellkosten für den "WP Altenautal RE GmbH & Co. KG"

8 WEA Vestas V172 7.2MW NH 199m Gesamt 285m

Vorhabenträger: WP Altenautal RE GmbH & Co. KG

1. Rohbaukosten der WEA (ohne Fundament)		V172		8 x V172
1.1 Rohbaukosten (Angaben des WEA-Herstellers)	Nettopreis je WEA	2.870.370,00 €		22.962.960,00 €
	+ 19 % MwSt.	545.370,30 €		4.362.962,40 €
	Bruttopreis je WEA	3.415.740,30 €		27.325.922,40 €
	Bruttopreis gesamt			27.325.922,40 €
2. Herstellkosten der WEA (ohne Fundament)		V172		8 x V172
2.1 Herstellkosten (Angaben des WEA-Herstellers)	Nettopreis je WEA	4.397.850,00 €		35.182.800,00 €
	+ 19% MwSt.	835.591,50 €		6.684.732,00 €
	Bruttopreis je WEA	5.233.441,50 €		3.734.981,60 €
	Bruttopreis gesamt			3.734.981,60 €
3. Fundamentkosten der WEA		V172		8 x V172
3.1 Fundamentkosten	Nettopreis je WEA	511.014,00 €		4.088.112,00 €
	+ 19% MwSt.	97.092,66 €		776.741,28 €
	Bruttopreis je WEA	608.106,66 €		4.864.853,28 €
	Bruttopreis gesamt			4.864.853,28 €
4. Kosten der Windpark-Infrastruktur / Sonstiges		V172		8 x V172
4.1 Kosten Windpark-Infrastruktur /Sonstiges für dauerhaft Zuwegung ,Kranstellfläche und temporäre Zuwegung zur Anlieferung	gesamt verteilt auf 1 WEA	0,00 €		- €
	Sonstiges Planungskosten 4500,-€ / WEA	4.500,00 €		36.000,00 €
	Nettopreis je WEA	4.500,00 €		36.000,00 €
	+ 19% MwSt.	855,00 €		6.840,00 €
	Brutto je WEA	9.855,00 €		78.840,00 €
	Bruttopreis gesamt			78.840,00 €
Aufstellung Gesamtkosten Rohbau WEA		V172		8 x V172
	1. Netto-Rohbaukosten der WEA gesamt	2.870.370,00 €		22.962.960,00 €
	3. Netto-Fundamentkosten der WEA gesamt	511.014,00 €		4.088.112,00 €
	Netto-Gesamtkosten Rohbau WEA	3.381.384,00 €		27.051.072,00 €
	+ 19% MwSt.	642.462,96 €		5.139.703,68 €
	Brutto je WEA	4.023.846,96 €		32.190.775,68 €
	Bruttopreis Gesamt			32.190.775,68 €
Aufstellung Gesamtkosten Windpark		V172		8 x V172
	2. Netto-Herstellkosten der WEA gesamt	4.397.850,00 €		35.182.800,00 €
	3. Netto-Fundamentkosten der WEA gesamt	511.014,00 €		4.088.112,00 €
	4. Nettokosten Windpark-Infrastruktur gesamt	0,00 €		0,00 €
	Planungskosten	4.500,00 €		36.000,00 €
	Netto-Gesamtkosten Herstellkosten WEA	4.913.364,00 €		39.306.912,00 €
	+ 19% MwSt.	933.539,16 €		7.468.313,28 €
	Brutto je WEA	5.846.903,16 €		46.775.225,28 €
	Bruttopreis Gesamt			46.775.225,28 €

Ort, Datum:
Altenautal, den

Ort, Datum:
Wallenhorst, den

Unterschrift der Antragstellerin

Unterschrift des Entwurfsverfassers

Ermittlung der Herstellkosten für den "WP Altenautal RE GmbH & Co. KG"

8 WEA Vestas V172 7.2MW NH 199m Gesamt 285m

Vorhabenträger: **WP Altenautal RE GmbH & Co. KG**

Type	Kranstellfläche m²	60,00 €		Zuwegung / Tempurärer Ausbau zum Aufbau der WEA m²	45,00 €		
WEA 1 Vestas V150 6.0MW NH 148/ 223	1373	60,00 €	82.380,00 €	372 750	45,00 € 45,00 €	16.740,00 € 33.750,00 €	132.870,00 €
WEA2 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 250 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	430	45,00 € 45,00 €	- € 19.350,00 €	98.550,00 €
WEA 3 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 250 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	493 865	45,00 € 45,00 €	22.185,00 € 38.925,00 €	140.310,00 €
WEA 4 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 251 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	473 1070	45,00 € 45,00 €	21.285,00 € 48.150,00 €	148.635,00 €
WEA 5 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 252 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	471 1570	45,00 € 45,00 €	21.195,00 € 70.650,00 €	171.045,00 €
WEA 6 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 253 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1714	60,00 €	102.840,00 €	625	45,00 € 45,00 €	- € 28.125,00 €	130.965,00 €
WEA 7 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 250 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	834 1075	45,00 € 45,00 €	37.530,00 € 48.375,00 €	165.105,00 €
WEA 8 Vestas V162 7.2MW NH 169/ 250 Temporärer Ausbau zur Anlieferung	1320	60,00 €	79.200,00 €	555 1100	45,00 € 45,00 €	24.975,00 € 49.500,00 €	153.675,00 €
	11007	60,00 €	660.420,00 €	10683	45,00 €	480.735,00 €	1.141.155,00 €

Dauerhafte Zuwegung und Kranstellfläche einschl.	1.141.155,00 €
--	----------------