
Kostenschätzung für den Rückbau Enercon GmbH

PM-Commercial

Anlagentyp: E-138 EP3 E3 HST111m

Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung Anzahl Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Demontage WEA + Stahlsektion Netzabbindung

Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Demontage Stahlturmkomponenten 162.016,18 €

0

#NV 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zwischensumme: 162.016 €

Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung

Demontage Fundament

Recycling + Transport

Zwischensumme: 89.949 €

Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km

Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km

Zwischensumme: 46.000 €

Recycling Recycling Turm (Stahlkomponenten)

Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Recycling Kabel -187.080 €

Zwischensumme: -187.080 €

0 €

Summe Netto pro Windenergieanlage: 110.885 €

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten 

Summe ausführt.
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